

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-91-сон

2022 йил "26" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган КАFOЛАТ-NUR-FAYZ МСН номидан Низом асосида иш кўрувчи : Ў.Холнёроев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 20.09.2022 йилдаги №148919 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашнинг белгиланган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар

#### I. Мазкур шартномада таърифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи қизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқлангандаги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсул тўғрисида конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқинлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиҳа-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (20.09.2022 йилдаги №148919 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баёқномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 372 000 000 (уч юз етмиш икки миллион) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартрилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартрилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Iа" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оқибатига жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачининг Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, ажғамлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорда, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул қилинган томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларни кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўтенсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келинган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келинган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатишган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган сновлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиш-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларнинг қуриклаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари нагижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажариллишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.1 % миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши тўғрисида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.5% фонзидан ошмаслиги лозим, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томондан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5% фонзидан ошмаслиги лозим, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдорда жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши тўғрисида етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фонзи миқдорда ундирish ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажариндан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши кураши тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун молдий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қаноат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” давлат унитар

корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х:

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 2340200000000000000

ХККМ Тошкент ш/у МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини МФО: 201422019

Директор



А.Бокиев

Пудратчи:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCH

Манзил: Жарқургон тумани Дехқонобод ҚФЙ

Ҳамкор банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000804918279001

МФО 01001 ИНН: 301850216

ОКОНХ: 71280

Директор



Ў.Ҳолиёров

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛИАШТИРИШ ГРАФИГИ

Моллаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Пиллик иш хажмининг ажратишга асос маблагини	2022 йил										111 600 000				111 600 000
Ажратилган асос маблагининг ойлар буйича тақсимланидиган қисми	2022 йил					0,0					111 600 000				111 600 000
Ажратилган асос маблагини иноватга олиб, бажаришга ишларини моллаштиришга ажратилган маблаг	2022 йил					0					260 400 000				260 400 000
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0		0,0	0,0	372 000 000	0	0	0	372 000 000	
Жами моллаштиришга асос маблаг															



Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амални шириқлиги ва шилари	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қуришти-монтаж ишлари	2022									372 000 000.0				372 000 000
	<b>Жами</b>				0.0		0	0	0		372 000 000.0				372 000 000



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148919 на приобретение Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 10:28

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo`rg`on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 148919.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	372 311 213.00
Стартовая сумма	372 311 213.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та



мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	372 311 213.00	371 000 000.00 UZS	371 000 000.00	00.00	371 000 000.00	16.09.2022 10:16:18	20
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	372 311 213.00	372 000 000.00 UZS	372 000 000.00	00.00	372 000 000.00	15.09.2022 08:43:27	19.94624

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	73	20	93
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	80	19.94624	99.94624

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148919 от 20.09.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ  
301850216

и резервный исполнитель: GOLD STAR MAX МЧЖ (303486381)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 июлдаги ИҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфидан бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномадан тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер еълони қилинган вақтдан бери шартномага асосан таъмирлаш ишлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шумдан,				шумдан,					Бурюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Тўғроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш									
км		млн сўм		км		млн сўм		Пм		млн сўм															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	Вилоят туманлари бўйича жамми:	203,997 км²/95 км		70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947			
14	Ангор тумани	22,398		8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000			
<b>Захира маблағи</b>																									
1	Жоме масжидига олиб боришни қўйиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0			
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,3	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0			
3	Юкори ҳўжакия МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				8,8	7,7	7,7	7,7														0,0	0,0			
4	Бўхария Таддиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				4,0	2,9	2,9	2,9														0,0	0,0			
5	Таддиқон МФЙ Гўлдўдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				13,2	9,1	9,1	9,1														0,0	0,0			
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фўркат, Хомқон МФЙ А.Темур Тийнлик, Зинг Гўлдўдор МФЙ Хомқон, Уйбўстон МФЙ Янги қишлоқ, Гўлдўдор МФЙ Урик юр, Гўлдўстон, Хомқон МФЙ Тийнлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				16,0	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0			
7	Дўноғдўруш МФЙ Таддиқорқорлар, Дўқонотифўқ МФЙ Тараққийет, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳўжакия МФЙ Тийнлик, Тийнлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новаизлар МФЙ Мафўтмуқли кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				17,7	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0			
8	Таддиқон МФЙ Тўқоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					11,28	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№138/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
				11,5	4,3	4,3	4,3														0,0	0,0			
9	Илгор МФЙ кўчасига гуниг еришиши чороларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қиширик ТЙФУК
				34,2	34,2	34,2	34,2														0,0	0,0			
10	Тўлқин МФЙ, Гўлдўстон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,6	17,7	17,7	17,7														0,0	0,0			
11	Новаизлар МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				11,3	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0			
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,0	0,0			

№	Ишончдорлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойiha қурилиш теги ва шартномалари	Тайм-ташқи шартномаси тузилган вақтидан умуий қиймати, шу жумладан шартноманинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржуматчининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржуматчининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржуматчининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқатилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.г. қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржуматчининг бошқа харажатлари	Тасвир саноқлари (шартномага асосан) ва расмий	Эксплуатация саноқлари ва расмий	Пулраги қурилиш ташкилотлари																					
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буржуматчининг харажатлари	Лойiha ва асвоқурулуш харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/2p-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК																
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Юкори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й.	№49737 11.05.2022 й.	Алгор ТИФУК																					
14	Қўштеғирмон МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Ташков																					
9	Бақчиқон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3						5,2	332,3		37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№893-2021/961 29.09.2021 й.	Бандиқон ТИФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№550/3p-2021-1 20.12.2021 й.	Бандиқон ТИФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шинфорзор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама стокитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й.	№49371 30.06.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й.	№49554 02.07.2022 й.	ООO SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ургўлсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383 30.06.2022 й.	№49381 30.06.2022 й.	LEVES GOLD MCHU																					
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й.	№49390 01.07.2022 й.	LEVES GOLD MCHU																					
7	Ургўлсой МФЙ Чорвалдор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й.	№49583 02.07.2022 й.	ООO NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й.	№49589 02.07.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тинчлик, Набахор, Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал коплама стокитиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й.	№49189 08.07.2022 й.	ООO SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Даҳнажон ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214						2,000	797,214		41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/2p-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/3p-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК																					
3	Кулмамиз МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхўшмат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№28928 22.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тўғиз ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№532/9p-2021-1 22.11.2021 й.	Қизилкўк ТИФУК																					
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0				5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й.	№49556 02.07.2022 й.	BEKZOD MEMOR MCHU																					
6	Инокоб МФЙ Паданг кинжолчи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й.	№53339 27.07.2022 й.	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й.	№49557 02.07.2022 й.	ISTIQLOL-BINO CHU																					
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й.	№49978 05.07.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш биналарини ва тугаллигини йили	Лойihalарнинг кураватини тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пулрат шарнонасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Топшиқ салмақлари йўқолиши билан салмақ ва расмлар	Эксплуатация салмақи ва расми	Пудратчи қуръилиш ташкилотлари												
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари						Тупрок йўлини тошга ўтказиш	Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш	Цементбетон қоплама ўтказиш	Қурилиш ишларини таъмирлаш	Буюртмачи харажатлари (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Топшиқ салмақлари йўқолиши билан салмақ ва расмлар	Эксплуатация салмақи ва расми	Пудратчи қуръилиш ташкилотлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
1	Денов тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695	15,156	3 562,695	0,950						98,884	58,477	40,407	0,0	0,0															
1	Захира маблағи																				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўгирок ТИФУК												
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543	0,866	266,543										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўгирок ТИФУК												
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846	2,200	766,846							7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўгирок ТИФУК												
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026	1,32	538,026										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўгирок ТИФУК												
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000	2,397	150,000							18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК												
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000	2,870	150,000							20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК												
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шалд-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956	1,837	193,956							7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўгирок ТИФУК												
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480	1,55	425,480										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Денов ТИФУК												
9	Хужаловуддин Аттўр широтгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905	0,3	345,9							28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Кўгирок ТИФУК												
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000	0,7	272,0							11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVICHILAR												
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000	0,7	290,0							5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК												
12	Нурли мактил МФЙ Останакўлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00				0,95									0,0	0,0			Танлов												
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0															
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805				1,405	764,805							31,603	31,603	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Кўгирок ТИФУК												
2	Маданият МФЙ Дустанкў кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254	1,173	446,254							16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Кўгирок ТИФУК												
3	Янгиарик МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633	1,730	642,633							22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Кўгирок ТИФУК												
4	Истиклол МФЙ Махтумқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000				1,012	369,000				7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК												
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000	0,350	130,000							2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК												
6	Корабитон МФЙ А Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000				1,300	556,000				11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тузатилган йили	Лойихани тегишли бўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини нудрат таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маълумлаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган ўқатилдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Шулар шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйчаси ўқатилдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмач	Тендер шартномалари йўқлиги тасдиқланган ҳолатда	Эксплуатация саласи ва рақамлари	Пудратчи қурилиш таъхсилотлари	
										шундан,				шундан,					Бурюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўлини тошига ўтказиш		Тошчи йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш										Бундан,
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	млн сум	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	Бундан,	
7	Улмузор МФЙ (Янги қаё) Навабахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
8	Кораёиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850		1,300	566,850						11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI	
9	Маданият МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000		0,712	372,000						7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
10	Дустлик МФЙ Чулопон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815		0,290	151,815						3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI	
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467			2,010							16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов	
6	Қизилқум тумани		20,983 км/12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,69Н 68,82Н	768,67Н 68,82Н		
Захира маблағи																										
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146									12 км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК
2	Жармаки МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378		1,262	415,378						12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК	
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК	
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0			724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК
5	Янгиқаё МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0					1,000					15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов	
6	Работак МФЙ дағи автошоҳабатга кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000		0,600	1 365,000						30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI	
9	Қумқўрғон тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225		7,478	1 629,225						46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0				
Захира маблағи																										
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053		1,070	396,053										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК
3	Янгиқаё МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000		0,800	273,000						9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300		0,300	112,300						2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA	
5	Арслонбойли МФЙ Алтоминиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000		1,266	470,000						17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
6	Янги аллод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000		0,300	93,000						1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
7	Умид икколлари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367			2,000							15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов	
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000			0,207											0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш босқичи ва тугаллашни йили	Лойидаги қувишим тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугалдан вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлантиришни қайта ҳисобладан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йил ҳақиқат қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шумлан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириб чиқаришга уқажлашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартнома асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган баёжиласи тўқилиш вақти ва расмий рақам	Эксплуатация қилинган вақти	Шудратчи қурилми ва ширкатлари		
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жасуртлар қараматлари						Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириб чиқаришга уқажлашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартнома асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари
										Тупроқ йўли тошга утқатиш		Тошдан йўлига асфальтга утқатиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилмаларни таъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум	Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жасуртлар қараматлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириб чиқаришга уқажлашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартнома асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дусллик МФЙ Собир Термилий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танлов		
21	Мураббо тумани		18,167	5 358,720 134,721	4 942,952 128,952	4 942,952 128,952	4 942,952 128,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бўрук Ота қабристонига ёриш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149									6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мураббо ТИФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайробо вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мураббо ТИФУК		
3	Мураббо Дарвоза МФЙ Работ, Амурзор МФЙ Шабдан, Янқотол МФЙ Юсуф, Муस्ताқиллик МФЙ Марқат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мураббо ТИФУК		
4	Муस्ताқиллик МФЙ Чорвалдор гузари	2022 й	0,322	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
5	Тоғт юлдузи МФЙ Марқат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
6	Дехқонobod МФЙ Шалоба вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
7	Мураббо тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SUIX TRANS		
8	Алпомиш МФЙ Денов кишлоғи Алпомиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
9	Янқотол МФЙ Гулпар вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779	503,666					1,100	503,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК		
10	Янқотол МФЙ Нафодат вўчасини таъмирлаш (қоллот таъмирлаш олдига тутиш)	2022 й	0,350	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
11	Орият МФЙ Махтаб, Амурзор вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURIKUN ZHUK VORBA		
13	Файзобод МФЙ Муस्ताқиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
14	Файзобод МФЙ Ҳисобдон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаёз МЧЖ		
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаёз МЧЖ		
16	Файзобод МФЙ Парвиз вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
17	Мураббо Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК		
18	Амурзор МФЙ Қўшқўнар гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК		
19	Йулчи МФЙ М.Турсунқул вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК		

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш бонди ва туғилган йили	Лойihalар қурилиш учун бирликларда	Ташкирланган шартноманинг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молялаштиринини қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган Утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молялаштирилган бунёдчилик ишлари Утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган шартноманинг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга оид рақамлар	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўроқ йўли тонида ўтказиш		Тошпа йўли асфальтга ўтказиш			Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган Утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молялаштирилган бунёдчилик ишлари Утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК						
21	Анорзор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1						0,0	0,0			Тақдир						
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520		115,602	5,646	109,956								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359										0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол яллов кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ешлнк кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
9	Барқомол яллов МФЙ Қорсария, Ўстон МФЙ Боғчага олиб борулган йезиқ йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
12	Бибиғайаб МФЙ Сайрақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820		13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-BAYNAQI					
13	Вахшикор-1 МФЙ Маскида ва Суфи Олдор шаҳаронаги боғлани йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ					
14	Кичиктепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШНЕКОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200			0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП					







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштирилган ишнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йиллик қийматлар (млн сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошли йули асфальтга ўтказиш		Неметабетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирини			20	21	22	23		24	25		
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									20	21
9	Терминал шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ А.Вригом кички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540					№40051 16.03.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700					№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000					№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
12	Юлдуз МФЙ Назаров кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105													Танлов		
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600					
Захира маблаг				92,846	12,108	12,108	12,108														0,000	0,000					
1	"Мустақиллик" МФЙин "Серхаракат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578							18 км	699,578				0,000	327,600			№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз кички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0			№763- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286					№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243					
Захира маблаг				204,378	109,794	109,794	109,794																				
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугорик канал устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 км	667,947				0,000	313,243			№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Баҳор МФЙ Меваюр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
3	Баҳор МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545					№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чуқалчи МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431					№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буёқ Ипай йўли МФЙ С. Абдуқаллов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқов МФЙ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827					№124876 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YOL-RAVNAGI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292					№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг йили	Лойҳа ва тугаллашнинг бирликлари	Ташкиротиш шартномаси тузилган вақтнинг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	11) Пудрат шартнома ва асосан таъмирлаш ишларининг буйича келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкиротиш шартномаси тузилган вақтнинг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	25) Ташкиротиш шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари						
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш			Қурилишларини таъмирлаш							Буржумачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	22) Шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	23) Шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	24) Ташкиротиш шартномаси тузилган вақтнинг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	25) Ташкиротиш шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келишимининг ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Буржумачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.08.2022 й.	№50459 08.07.2022 й.	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й.	№50525 08.07.2022 й.	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й.	№50456 08.07.2022 й.	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғурибўлоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й.	№50409 08.07.2022 й.	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й.	№50469 08.08.2022 й.	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хўжакия-2 МФЙ Янгивер қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й.	№52360 22.07.2022 й.	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хўжакия-2 МФЙ Янгивер қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й.	№52360 22.07.2022 й.	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й.	№52360 22.07.2022 й.	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й.	№52360 22.07.2022 й.	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани		13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Захира маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Муштақлик кўчасида Зовур устидан утган куприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й.	№596-2021/654 28.06.2021 й.	Сурхондарё ҚФУК						
2	Дўстлик кўчасидаги Дийдулак қанали устидан утган куприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й.	№598-2021/656 28.06.2021 й.	Сурхондарё ҚФУК						
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№765-2021/776 19.08.2021 й.	Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№889-2021/967 29.09.2021 й.	Шўрчи ТИФУК						
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й.	№52547 23.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ							
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов							
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й.	№50899 14.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696					1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов							
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й.	№49339 30.06.2022 й.	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							
10	Дўстлик, Ойвақуд, Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й.	№54494 02.08.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й.	№54494 02.08.2022 й.	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							

№	Объектлар ваъна манзил	Қурилиш бопламанинг ваъна тугаллигини йили	Лойиҳани қурилиш тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тугаллиги умуий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида молиялаштиришни қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1) Пулат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тошқир саноатлари баъномаси тасдиқланган объектлар ва рақами	Экспиритсия қилинган объектлар	Пулатчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳани тасдиқлаш харажатлари					
										Тупрок нуқли тўғри ўтказилиш		Тоғли нуқли асфальтга ўтказилиш		Цементбетон қоплама ётказилиш		Қурилиш ишлари таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳани тасдиқлаш харажатлари												
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шодирок МФЙ Олмазор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Кораарик МФЙ Анзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ		
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ		
19	Олийхиямат МФЙ Янгиобод-2 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Оттинский кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
буларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўличова  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят  
Маъна бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоева  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти истиқолаёт тарихий  
ва қамбағалликни қасқарттириш бош бошқармаси  
бош бошқармаси  
Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54523**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Madaniyat" MFY xududidagi Gulzor ko'sasini joriy ta'mirlash L-0,712km ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyixa "MChJ

**Litsenziya** AL-001973 sonli 21.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53944

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan. Surxondaryo viloyati tuman (shaxar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan.

1.2. Jarqo'rg'on tuman hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi tomonidan kelishilgan nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.1. smeta xujjatlari.

1.2. nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

1.3. qurilishni tashkillashtirish loyixasi.

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Madaniyat" MFY xududidagi Gulzor ko'sasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- Madaniyat MFY Gulzor ko'chasi  $L=0,712\text{km}$   $B=4,5\text{m}$  bo'lib, saralangan QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish va yuzasiga bitum sepish shu jumladan mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

#### 3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

#### 6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **391052,231ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **125,457ming so'm** miqdorida kamaytirilib **390926,774ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-323748,881ming.so'm,
- QQS-48562,332ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-18615,561ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	GULZOR KUChASI L=712M	323 748 881	48 562 332	18 615 561	<b>390 926 774</b>
	<b>Jami</b>	<b>323 748 881</b>	<b>48 562 332</b>	<b>18 615 561</b>	<b>390 926 774</b>

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

7.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Madaniyat" MFY xududidagi Gulzor ko'sasini joriy ta'mirlash L-0,712km" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich