



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объект, қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Бинокор Отабек" Х. К. номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари У.Усмонов иккинчи томондан “Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш” объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар киймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “16” сентябрь кунги №148377-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари киймати қўшимча киймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **839 213 540** (саккиз юз ўттиз тўққиз миллион икки юз ўн уч минг беш юз қирк) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари киймати қўшимча киймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **839 213 540** (саккиз юз ўттиз тўққиз миллион икки юз ўн уч минг беш юз қирк) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча киймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **797 252 863** (етти юз тўқсон етти миллион икки юз эллик икки минг саккиз юз олтимиш уч) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиш кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар киймати узул-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш кийматини қўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда:-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш:- ___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вактинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дароҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт



воқалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақт ҳали бўлмаган шартномадан бўшатиш;-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлик ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муружаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жалвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорига, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказади, бу $125\ 882\ 031 \times 2 = 251\ 764\ 062$ (икки юз эллик бир миллион етти юз олтимиш тўрт минг олтимиш икки) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорига ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдлари билан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



- 39. Агар энги бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўришига ҳаққа киладилар.
- 40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

- 41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.
- 42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
- 43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
- 44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

- 45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
- 46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.
- 47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.
- Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиши ҳуқуқига эга.
- 48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

- 49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
- 52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
- 53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
- 54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган таъдирда шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳам мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорӣ қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши қурашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;
- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;
- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;
- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли молни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишларга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Бинокор Отабек” Х. К.

Манзил: Фуркат т ободон кучаси 237 уй
 р/сч 20208000504736976001
 «Универсалбанк» Кукон амалиёт бўлими
 МФО: 00973, ИНН: 300 977 224
 ОКЭД: 41202
 Тел:

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй
 Тел./факс: 0-373-244-72-04
 шҳр: 301121860304017063201110198
 СТИР: 305-987-080
 ОКОНХ 42210
 ХР: 23 402 000 300 100 001 010
 Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)
 МФО: 00014
 СТИР: 20 001 23 019



Раҳбар: У.Усмонов



Раҳбар: Р.Холикназаров

Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «**Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида**»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист А.А.Нишонов



Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗа ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графити

Жами курилиш қиймати 839 213 540 (саккиз юз ўттиз тўққиз миллион икки юз ўн уч минг беш юз кирк) сўм ККС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 797 252 863 (етти юз тўқсон етти миллдон икки юз эллик икки минг саккиз юз олтимиш уч) сўм ККС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2023 йилга қолган маблағ		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	2022 йил учун 5% ли сума				
Аванс 30 %	251 764 062		251 764 062															
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	545 488 801		545 488 801															
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муددати тулагандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	41 960 677	0															41 960 677	
ЖАМИ:	839 213 540	0	797 252 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 960 677	0



“Сув таъминоти ва оқова суви тармоғини куриш бўйича инжиниринг компанияси” У.К. Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи: “Бинокор Отабек” Х.К.



Дор №: 455 от 26.09.2022 й

**Фуркат тумани Томоша МФЙ худудидagi ЁСТЗа ичимлик суви тармоғини ва сув ишоотини куриш
Объекти бўйича курилш монтаж ишларини бажариш графиги**


Ишлар бажариш даври - 2 ой
 Жами курилш киймати 839 213 540 (саккиз юз ўттиз тўққиз миллион икки юз ўн уч минг беш юз кырк) сўм ККС билан
 2022 йилда бажарилган ишлар киймати 839 213 540 (саккиз юз ўттиз тўққиз миллион икки юз ўн уч минг беш юз кырк) сўм ККС билан
 2023 йилда бажарилган ишлар киймати

Ишлар номи	Курилш киймати	2021 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун кодлик киймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	839 213 540	0	839 213 540	0	0	0	0	0	0	0	0	307 692 308	531 521 232	0		
Шу жумладан:																
Курилш монтаж ишлари	839 213 540		839 213 540										307 692 308	531 521 232		
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи: "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилш бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилоятидаги "ЎТИМ" ВМК қармаси бошлиғи:



Пудратчи: "Бинокор Отабек" Х. К.





"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминот ва окова суви объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ **2022 й.**

Курилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Курилиш бўйича асосий маълумотлар

I. Курилиш жойи ва номи	Фуркат тумани Томоша МФЙ худудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш
инвестор	Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова суви объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти худудий бошкармаси
Лойихачи номи	"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" MCHJ
ЛХС	Бор
Экспертиза	№58773 26.08.2022 й
Бош пудратчи	"Бинокор Отабек" Х. К.
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Курилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.


2. Курилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига колдик	1.01.2023 й. Холатига колдик
Куввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,5 км/1 объект		
Асосий фондлар	871,04	871,04	0,00
Капитал кўйилмалар	871,04	871,04	0,00
Курилиш монтаж ишлари	839,21	839,21	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	27,82	27,82	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,00	4,00	0,00

		Шартнома нархларида (млн.сўм)	
Куввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,5 км/1 объект		
Асосий фондлар	871,04		
Капитал кўйилмалар	871,04		
Курилиш монтаж ишлари	839,21		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00		
Бошка иш ва хизматлар	27,82		
Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,00		

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)					
	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш куввати	0,5 км/1 объект				
Асосий фондлар	871,04				
Капитал кўйилмалар	829,08	0,00	0,00	157,71	671,37
Курилиш монтаж ишлари	797,25	0,00	0,00	125,88	671,37
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошка иш ва хизматлар	27,82			27,82	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,00				

Буюртмачи:
 "Сув таъминоти ва окова суви объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти худудий бошкармаси бошлиғи:

Пудратчи:
 "Бинокор Отабек" Х. К.



Р.Холикназаров

У.Усмонов




GROSS

INSURANCE



№15/24/5676

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, куйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 27.09.2022 йил даги 15/24/5676-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (куйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	<i>БИНОКОР ОТАБЕК Х К</i>
Юридик манзил	<i>ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФУРКАТ ТУМАНИ, ФУРКАТ ТУМАНИ, Ободон кишлоғи, 237</i>
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	<i>Фуркат тумани, Томоша МФЙ ҳудудидаги ЁСИЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини куриш</i>
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	<i>671 300 000,00 (Олти юз етмиш бир миллион уч юз минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)</i>
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	<i>40 000 000,00 (Қирқ миллион) сўм</i>
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	<i>20% дан ошмаган миқдорда</i>
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	<i>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</i>
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	<i>суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.</i>
СУГУРТА МУДДАТИ	<i>27.09.2022 йил дан 05.12.2022 йил гача</i>
СУГУРТА МУКОФОТИ	<i>515 000,00 (Беш юз ўн беш минг) сўм</i>
МАХСУС ШАРТЛАР	<i>Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.</i>

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

Фарғона филиали директори




Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 27.09.2022 йил

0284885

*Полис бланки ҳимояланган



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 148377 на приобретение "Фурқат ту. Гомоша МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 10:14

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:


Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148377.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Фурқат тумани Томоша МФЙ худудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	874 548 882.00
Стартовая сумма	874 548 882.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	5	874500000	5	Экспертная		
МСНҲ ВМ AZIMSTROY	5	Барча ҳужжатлар юкланди	5	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома юкланди. Ҳужжатни хақиқийлигини Маълумотноманинг QR кодини сканерлаб аниқлашингиз мумкин	5	Экспертная		


Критерий №2 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс ҳолда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	10	874500000	10	Экспертная		
МСНҲ ВМ AZIMSTROY	10	барча ҳужжатлар	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		юкланди				
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	Курилиш майдони жойига чикиб урганилди. Тавсиянома, далолатнома ва фотосуратлар юкланди	10	Экспертная		

Критерий №3 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охири жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	12	874500000	12	Экспертная		
МСНЖ ВМ AZIMSTROY	12	барча хужжатлар юкланди	8	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	12	талаб этилган хужжатлар, маълумотларни хакикийлигини МЕННАТ.UZ сайтидан куришингиз мумкин	12	Экспертная		


Критерий №4 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	15	874500000	5	Экспертная		
МСНЖ ВМ AZIMSTROY	15	Барча хужжатлар юкланди	5	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	15	талаб этилган	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатлар юкланди. 3 йилда бажарган ишларимиз ва топшириш далолатномалари юкланди				

Критерий №5 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	18	874500000	12	Экспертная		
МСНҲ ВМ AZIMSTROY	18	Барча хужжатлар юкланди	9	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	18	молиявий маълумотлар ва 1-2 шакли Бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тугрисида хисоботлар банкдан маълумотнома юкланди	12	Экспертная		


Критерий №6 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссувпудрат МЧЖ	20	874500000	15	Экспертная		
МСНҲ ВМ AZIMSTROY	20	Барча хужжатлар юкланди	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бинокор Отабек" Х. К.	20	машина механизмлар тулик юкланди. Маълумотлар хакикийлигини stat.uz ва uxxbb(mro) расмий сайтидан куришингиз мумкин	15	Экспертная		

Критерий №7 I. Курилиш Рейтинги.(20 балл)

Тип: Текстовое значение


Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Бешарикмахсуссупудрат МЧЖ	20	874500000	20	Экспертная		
МСНЖ ВМ AZIMSTROY	20	Барча хужжатлар юкланди	20	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	20	Курилиш Вазирлиги томонидан С рейтинг даражаси берилган олдинги рейтинги ВВ маълумотларни REYTING.MC.UZ порталидан корхонанинг стир ракамини киритиб аниклашингиз мумкин	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Бешарикмахсуссупудрат МЧЖ	874 548 882.00	874 500 000.00 UZS	874 500 000.00	00.00	874 500 000.00	14.09.2022 16:02:31	9.5965
МСНЖ ВМ AZIMSTROY	874 548 882.00	874 548 882.00 UZS	874 548 882.00	00.00	874 548 882.00	15.09.2022 11:46:45	9.59596
"Бинокор Отабек" Х. К.	874 548 882.00	839 213 540.00 UZS	839 213 540.00	00.00	839 213 540.00	15.09.2022 16:47:43	10



Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Бешарикмахсуссупудрат МЧЖ	71.1	9.5965	80.6965
МЧЖ ВМ AZIMSTROY	55.8	9.59596	65.39596
"Бинокор Отабек" Х. К.	71.1	10	81.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 148377 от 16.09.2022 года на приобретение "Фурқат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

"Бинокор Отабек" Х. К.
300977224

и резервный исполнитель: Бешарикмахсуссупудрат МЧЖ (300810219)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Таъминот АЖ бошқарув раиси в.б
С. Сайфиазаров
2022 й.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси, Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

07.09.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар урнига

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширини йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (парнома асосида), буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан қиймати жумладан, буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молилаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан қиймати жумладан, буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бонсқа ҳаражатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар натижасига бўйича байннома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат таъкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бонсқа ҳаражатлари		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саслаб ҳаражатлари							
1	Фаргона вилояти бўйича жами:		52,89 км 25 объект	30 825,215 1 415,297	30 825,215 1 415,297	30 825,215 1 415,297	30 825,215 1 415,297	62 399,600	46 959,718		2 116,601	351,211	14,61 км 8 объект	30 423,73	1 451,39				
	Кичик саноат зонаси		10,9 км, 8 объект	16 593,568 790,768	16 593,568 790,768	16 593,568 790,768	16 593,568 790,768	22 925,028	21 855,956		1 069,072	245,436	3,4 км 3 объект	16 593,57	790,14				
1	Фаргона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213 42,976	1 199,213 42,976	1 199,213 42,976	1 199,213 42,976	1 141,401	1 098,425		42,976	18,436	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										20,540								
2	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,000	848,600		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
3	Қувасой шаҳар Пақана МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710		78,490							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										68,490								
4	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154 15,558	298,154 15,558	298,154 15,558	298,154 15,558	284,024	268,466		15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" XK	
	шу жумладан ЛҚИ:										14,800								
5	Тошлоқ тумани Ок олтин саховати Тараққиёт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306 179,966	4 753,306 179,966	4 753,306 179,966	4 753,306 179,966	4 524,639	4 344,673		179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й № 14002-06/1-4771 16.06.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"ORZU TA MIR QURILISH FAYZ" MCHJ	
	шу жумладан ЛҚИ:										126,500								
6	Тошлоқ тумани Куйи Яққатут КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					352,600	340,000		12,600							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										7,600								
7	Тошлоқ тумани Турват КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,48 км	124,753 12,000	124,753 12,000	124,753 12,000	124,753 12,000	119,115	107,115		12,000		0,48 км ноябрь	124,75	5,64	№ 55990 11.08.2022 й	№ 140728 26.08.2022 й	"ФАР КОММУНАЛ ШЕРХОН" XK	
	шу жумладан ЛҚИ:										10,910								
8	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 258,755 53,496	1 258,755 53,496	1 258,755 53,496	1 258,755 53,496	1 198,492	1 144,996		53,496	26,000	0,1 км, 1 объект ноябрь	1 258,75	60,26	№ 58075 23.08.2022 й	№ 148231 15.09.2022 й	"Maxsus Fargonada xizmat servis" MCHJ	
	шу жумладан ЛҚИ:										21,800								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангич фаёдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таълиф)лар натижасига бўйича байънома рақами ва санаси	Қурилиш пура. таъкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жизол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фурқат тумани Томоша МФЙ ҳудудидagi ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,5 км, 1 объект	871,038	871,038	871,038	871,038	829,077	797,253		31,824	4,000	0,03 км, 1 объект	871,04	41,96	№ 58773 26.08.2022 й	№ 148377 16.09.2022 й	"Бинокор Отабек" ЖК	
				31,824	31,824	31,824	31,824				24,900								
шу жумладан ЛҚИ:																			
	Мебелчилик саноатига ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАДАД" ЖК	
				19,417	19,417	19,417	19,417												
45	Бағдод тумани, Мурувват МФЙ ҳудудидagi КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАДАД" ЖК	
				19,417	19,417	19,417	19,417				15,000								
шу жумладан ЛҚИ:																			
	Тузридан-тузри хорижий ва маҳаллий инвестциялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,11 км, 1 объект	783,035	783,035	783,035	783,035	746,293	698,106		48,186	15,000	0,11 км, 1 объект	783,03	36,74				
				48,186	48,186	48,186	48,186												
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚ учун қудуқ қазиб ва сув тармоғини қуриш	2022 й	0,05 км, 1 объект	684,528	684,528	684,528	684,528	652,388	610,646		41,742	15,000	0,05 км, 1 объект	684,53	32,14	№ 57630 20.08.2022 й	№ 148369 16.09.2022 й	"ELIT GRANT QURILISH" МЧЖ	
				41,742	41,742	41,742	41,742				22,000								
шу жумладан ЛҚИ:																			
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚга оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,06 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51	4,60	№ 56769 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ	
				6,444	6,444	6,444	6,444				5,070								
шу жумладан ЛҚИ:																			
Тақсимланмаган лимит:								9 323,280											

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.


“Келишилди”
“Сув таъминоти ва оқова объектлари қуриладиган бўйича инвестциянинг компания” УК
Фарғона вилояти Сулоғлинонбоқсариёси бошлиғи
Х.Халиқназаров
2022 й.

“Келишилди”
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қуриладиган бўйича инвестциянинг компанияси” УК
директори
Х.Якубов
2022 йил " " "

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Маъна вазирлиги
2022 йил 26.09

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва самбағалликни қисқартиривчи вазирлиги
2022 йил 26.09

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари

қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

21.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 08.09.2022 йил кунги лот
№22110012148377 билан лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 81

Қатнашдилар:	Р.Холикназаров	- Бошқарма бошлиғи
	Н.Хўжаев	- Бошлиқ ўринбосари
	Ш. Абдураимов	- Лойиха бўлими бошлиғи
	У.Эназаров	- Маркетинг бўлими бошлиғи
	А.Нишонов	- Хуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "Бинокор Отабек" Х. К.
2. Бешарикмахсуссупдурат МЧЖ
3. MCHJ BM AZIMSTROY

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
"Бинокор Отабек" Х. К. шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев

Ш. Абдураимов

У.Эназаров

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби: