

ZM51204815

Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ 14 сонли

ШАРТНОМА

«16» сентябр 2022 йил

Косонсой ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой ТХТБ номидан низом асосида иш кўрувчи С.Эргашев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Буюк Саид строй" МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи К. Хамидов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича "Буюртмачи" тасарруфидаги Косонсой туман Халк Таълими булимига карашли 1-сонли мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофик объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

4. Шартномани амалга оширишда ва объект ишларини топширилишида коррупция ҳолати кузатилса, ҳар икки томон ҳам шартномани тухтагиб туришга ҳақли ҳисобланади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Курилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси 143 000 000,00 (Бир юз кирк уч миллион) сўмни ташкил этади.

2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи:

барча ишлар туликхажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

узи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи хизматлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун Пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишларга ўз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда судорганлари томонидан қўриб чиқилади.

2. Пудратчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан ўз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

3. Шартномани бузган тараф Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга қўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

X. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,
2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,
3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда,
4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.
6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

XI. Яқуний қоидалар

1. Мазкур шартнома имзо­лан­ган­дан кейин, мазкур шарт­но­ма­га тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисм­ла­ри­га тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
3. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.
5. Томонлар коррупцияга йўл қўймаслиги ва коррупцион ҳолатларни келтириб чиқармаслиги шарт.
6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва газначилик бўлими руйхатидан утгандан сунг кучга қиради..
7. Шартноманинг амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йилгача

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
"Буюк Саид строй" МЧЖ	Косонсой ТХТБ
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Косонсой туман А.Навоий мфй	Манзил: Косонсой ш. Гулобод кўча 101 уй.
х/р 20208000605091379001	Ш/хв: 100022860142077092100075056
Банк номи : Микрокредит банк Косонсой филиали	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ
МФО:01049 СТИР: 306504404	МФО: 00014 СТИР:200074679
ОКОНХ	ОКОНХ:97600
	Газначилик бўлини­маси номи:
	Молия Вазирлиги Газначилиги
	Ғазна х/в:23402000300100001010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент
	МФО:00014
	Газначилик бўлини­маси СТИР: 201122919
 К.Хамидов	 С.Эргашев
	 (имзо)
	

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

ZM51204815

1. Loyihaning turi – shartnoma.
2. Loyihaning nomi – Kosonsoy tuman xalq ta'limi bo'limi va "BUYUK SAID STROY" MCHJ o'rtasida pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi – Kosonsoy tuman xalq ta'limi bo'limi
4. Hujjat raqami – ZM51204815
6. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.O.Yoqubjonov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144603 на приобретение Косонсой ТХТБ га карашли 1-сонли мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 12:55

Конкурсная комиссия Косонсой туман халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MATKARIMOVA XAMROXON JURA'YEVNA	Провсаюз	Халк таълим
Секретарь комиссии	RAJABOV SARDORBЕК MA'RUFJON O'G'LI	Отдел кадров	Халк таълим
Член комиссии	XASANOV ABDURAXIM ABDUPATTA'YEVICH	Специалист	Халк таълим
Член комиссии	AVEZMATOV NAZIRJON TOJIVOYEVICH	Бош хисобчи	член комисси
Член комиссии	USMONXONOV USMONXO'JA HOSHIMXON O'G'LI	мутахассис	халк таълими
Член комиссии	PARPIYEV ABBOSXON NAZIRXONOVICH	Завхоз	Халк таълим

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.09.2022 года № лота 144603.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту отопления и сантехники
Подробное описание	Косонсой ТХТБ га карашли 1-сонли мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	143 000 000.00
Стартовая сумма	143 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг Давлат харидларинг махсус ахборот порталидаги кора руйхатда булмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Товар хом ашё биржадан олиними керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЕД КУРИЛИШ ХК	15	Маълумот тақдим этилди.	11	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	15	маълумот	11	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	142800000	15	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	15	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №2 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик эмаслиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЕД КУРИЛИШ ХК	15	Маълумот тақдим этилди.	12	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	15	банкрот эмаслиги	13	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	142800000	13	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	15	кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №3 Давлат солик инспекциясида қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан олинган керак маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЕД КУРИЛИШ ХК	15	Маълумот тақдим этилди.	13	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	15	солик маълумотномаси	14	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	142800000	14	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	15	маълумот	12	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш соҳасидаги малакаси яъне 3- йил давомида давлат буюртмачилари билан курилиш соҳасидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	20	Маълумот тақдим этилди.	15	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	20	3 йиллик тажриба	15	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	142800000	13	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №5 Иштрокчининг молиявий ахволи ва охириги 3- йиллик айланма маблаглари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: жадвал куринишида булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	20	Маълумот тақдим этилди.	14	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	20	молиявий холат	17	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	142800000	13	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №6 Ушбу танлов хужжатлари буйича бажариладиган ишларга кафолат хати бериш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов хужжатлари буйича бажариладиган ишларни бажариш муддатларини курсатилган холда кафолат хати бериш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	15	Маълумот тақдим этилди.	13	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	15	КАФОЛАТ ХАТИ	8	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	142800000	15	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	15	маълумот	8	Экспертная		

Критерий №7 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, низом, хизмат хурсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, низом хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	15	Маълумот такдим этилди.	15	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	15	гувоҳнома низом категория	15	Экспертная		
BUYUK SAID STROY МЧЖ	15	142800000	15	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 МЧЖ	15	маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №8 Маълумотнома банк томонидан картотека К-2 да инкасса туловлари йуклиги хақида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тасдиқланган холда банк томонидан олинган олинши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	20	Маълумот такдим этилди.	15	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	20	К2	16	Экспертная		
BUYUK SAID STROY МЧЖ	20	142800000	15	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 МЧЖ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	143 000 000.00	141 000 000.00 UZS	141 000 000.00	00.00	141 000 000.00	07.09.2022 11:53:12	10
ОПТИМАЛ БУНЁД КУРИЛИШ ХК	143 000 000.00	142 500 520.00 UZS	142 500 520.00	00.00	142 500 520.00	03.09.2022 11:09:45	9.8947
BUYUK SAID STROY МЧЖ	143 000 000.00	143 000 000.00 UZS	143 000 000.00	00.00	143 000 000.00	07.09.2022 14:59:41	9.86014

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------






	технической части	финансовой части	балл
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	72.6669	10	82.6669
JM BUSINESS GROUP-2022 МСП	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ОПТИМАЛ БУНЕД КУРИЛИШ ХК	72	9.8947	81.8947
BUYUK SAID STROY МСП	75.3336	9.86014	85.19374

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 144603 от 13.09.2022 года на приобретение Косонсой ТХТБ га карашли 1-сонли мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

BUYUK SAID STROY МСП
306504404

и резервный исполнитель: "FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ (303046596)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	МАТКАРИМОВА ХАМРОХОН ЈУРАЈЕВНА	Согласен	
Член комиссии	ХАСАНОВ АБДУРАХИМ АБДУРАТТАЈЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	АВЕЗМАТОВ НАЗИРЖОН ТОЛҶОУЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	УСМОНХОНОВ УСМОНХОҶА НОШИМХОН О'Ғ'ЛИ	Согласен	
Член комиссии	РАКРИЈЕВ АББОСХОН НАЗИРХОНОВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxalidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyostiga

"BUYUK SAID STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - to'liq nomi va o'zgarishlar kiritilganligi haqida ma'lumot berilgan hujjat nomini ko'rsatish)

"BUYUK SAID STROY" MCHJ

(Yuridik shaxsning o'zgarishlar nomini ko'rsatish)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'umodlarini o'zgartirish)

13.06.2019

733679

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana oy (sa't bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

306504404

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, A.Navoiy MFY, 17-uy.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
benilgan

(Ro'yxatdan o'tkazish organi nomi)





"ТАС ДИКЛАЙМАН"
 Косонсой туман ҳокими
 Д.Қадиоров
 "05" / "01" / "2022-йил"

Косонсой туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим мактаби биноларининг 2022 йилга таъмирлаш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн сўм

№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилув йили	Бинонинг қурағи	Таъмирлаш ишлари мазмуни					Дастлабки ҳисоб китобларга қўра талаб этиладиган маблағ (млн.сўм)	шундан маблағ манбаеси бўйича		
					Қозони, қозонхона таъмирлаш ва қозон сотиб олиш	Истиқим тизими	Эшик ва дераза рамалари	Ўрнатилган жиғимлари	Бепиёна ишлар		Бюджет параметрларидан	Ўзқим қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режаласини орттириб бажариладиган қисми ҳисобидан
ЖАМИ										2 204,0	2 204,0	0,0	0,0
1	Косонсой туман, А.Навоий МФЙ, А.Навоий кўчаси 89-уй	1 мактаб	1973 *	900		Бошланғич ўқув биносининг истиқим тизимини янгилаш				150,0	150,0		
2	Косонсой туман, М.Аъзам МФЙ, Шоҳчинор кўча 69-уй	6 мактаб	1982	900	1 та КВТ 100 қозон ўрнатилиши				янги кўмирсиз қурш	100,0	100,0		
3	Косонсой туман, Боғишамол МФЙ, Чорбоғ кўчаси 26-уй	10 мактаб	1970, 1982, 2020	760	1 та КВТ 80 қозон ўрнатилиши	Спорт зал истиқим пелминини янгилаш				100,0	100,0		
4	Косонсой туман Тахтақўшиқ МФЙ	13 мактаб филиали	1968	80					атроф деворини ўраш	50,0	50,0		
5	Косонсой тумани, Шайхон МФЙ, 34 уй	14 мактаб	1977	624		Ўқув биносининг истиқим тизимини янгилаш				160,0	160,0		
6	Косонсой туман, Гулбоғ МФЙ, Гулбоғ кўчаси	18 мактаб	1971, 1988, 2017	1260	3 та КВТ 80 қозон ўрнатилиши					50,0	50,0		
7	Косонсой туман, Узунқашшоқ МФЙ, қилич кўчаси 125 уй	21 мактаб	1965, 1970, 1974	360	1 та КВТ 80 қозон ўрнатилиши	Спорт зал истиқим пелминини янгилаш				80,0	80,0		
8	Косонсой туман, Хонқўрон МФЙ, Қайғимас кўчаси	24 мактаб	1960, 1978, 2019	340		Ўқув биносининг истиқим тизимини янгилаш				200,0	200,0		

№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қурағи	Таъмирланган йиллари маъмуни					Дастлабки ҳисоб китобларга қўрилган тўлаб этилаётган маблағ (млн.сўм)	шундан маблага мабаси бўлиши		
					Қозони, қозонхона таъмирлаш ва қозон соғиб олини	Ўсиш ва тизилми	Эшик ва дераза рамалари	Ўритиш тизимлари	Бошқа ишлар		Бюджет нормативларидан	Ўқин қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режаларини ортириб бажариш ва қисми ҳисобидан
9	Косонсой туман, Терғачи МФЙ, Соғ буйи кўчаси	28 мактаб	1964, 1978, 1988	960	2 та КВТ 50 қозон ўрнатилди				янги қўмирхона қуриш	110,0	110,0		
10	Косонсой туман, Навбахор -2 МФЙ, Булок кўчаси	30 мактаб	2012	315		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш				100,0	100,0		
11	Косонсой туман, Белқисмон МФЙ	32 мактаб	1977	820					мактаб биносини жорий таъмирлаш	32,0	32,0		
12	Косонсой туман, Янги йул МФЙ, Уқитувчилар кўчаси	33 мактаб	1984	924					янги Ўқув биносини муқамал таъмирлаш	500,0	500,0		
13	Косонсой туман, Ўзбекистон МФЙ, Ўзбекистон кўчаси 25-уй	37 мактаб	1976	495					янги ҳажатхона қуриш	220,0	220,0		
	Косонсой туман, Бомраҳа МФЙ	39 мактаб	1990	417	1 та КВТ 80 қозон ўрнатилди	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш				60,0	60,0		
14	Косонсой туман, Тағижар МФЙ, Тағижар кўчаси	41 мактаб	1978, 1977	620					филиал биноси апроф доторини янгилаш ва янги қўмирхона қуриш	150,0	150,0		
15	Косонсой туман, Навбахор МФЙ, Омилқор кўча	45 мактаб	1980	200	2 та КВТ 80 қозон ўрнатилди					42,0	42,0		
16	Косонсой туман, Қўқумбой МФЙ, Қўқумбой кўчаси 19-уй	53 мактаб	1982, 2003	540	1 та КВТ 50 қозон ўрнатилди	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш				100,0	100,0		

Косонсой туман ҳокимининг ўринбосари

Косонсой туман молия бўлими мудирини

Косонсой туман халқ таълими бўлими мудирини

