

# П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 2

«5» июл 2022 й.

Кизилтепа туман

«Махсус Диндор Келасиш» МЧЖ кейинги уринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг низоми асосида иш юритувчи раҳбари Х. Рахмоутулмасев бир томондан ва Шоирасан-Урғабий ИИБ, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади. Ўзининг низоми асосида иш юритувчи А. Раҳимтоев иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиха смета хужжатларига асосан Диндор ҳудудидоғи Урғабийо субстанар қилми оғе 17 «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 53908202 сўмни ташкил этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган хужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг киймати суммаси Диндор ҳудудидоғи Урғабийо субстанар қилми оғе 17 сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «05» июл 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти «25» июл 2022 йил.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида курсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи суммаси 53908202 сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 1617246060 миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тулов 2022 йилнинг июл ойида амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 37735741,40 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат тақдим қилгандан сўнг шартнома амал қилиш муддати тугагунча амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси суммаси 53908202 Диндор ҳудудидоғи Урғабийо субстанар қилми оғе 17 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунинида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш-монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли хужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига куйидаги тартибда жарима тулайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорда;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорда;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорда;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводдан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ

бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 6.1. Шартномада кўрсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг тўланмаган нархидан 0,04% микдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.
- 6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.
- 6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

## 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ

- 8.1. Ўзбекистон Республикаси "Бюджет кодекси"нинг 122-моддасига асосан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) етказиб берувчилар билан тузган шартномалари, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар улар ғазначилик бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилганидан кейин қучга кириши назарда тутилган.
- 8.2. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

## 9. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан узаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

Шахзода Дилшоод келажак

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг

номи)

Манзил: Тошкент тумани

Тел./факс

94 256 8610

х/р 2020 8000 1009 12590001

МФО 00706

ОКОНХ \_\_\_\_\_

СТИР 305 717 391

Раҳбар Раҳматуллаев Ҳ

(Ф.И.Ш)

Раҳматуллаев Ҳ

(имзо)

«БУЮРТМАЧИ»

Тўшрабод-Ўрмон зўра ИТБ

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Қ-тепа ш. Ўзгон - ш/к 384/1

Тел./факс

шх/в 100021860122167042402170001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 204664804

ОКОНХ 01613

Ғазначилик бўлинмаси номи:

**Кизилтепа туман бўйича Ғазначилик бўлинмаси**

Ягона ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк ББХККМ

МФО: 00014


Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбар А. Раҳматуллаев


(Ф.И.Ш)



(имзо)



М. Отаева



Тошработ-Ўртачўл ирригация тизими бошқармаси Янги Хаёт худудидаги Ўртачўл сувчилар уйини жорий таъмирлаш учун харид комиссиясининг «3/1» – сонли йиғилиш Баённомаси

2022 йил “16” Июнь

Қизилтепа туман

Йиғилишда: Тошработ-Ўртачўл ирригация тизими бошқармасининг 2022 йил 05 январдаги 14 и/ч-сонли буйруғи билан ташкил этилган танлов комиссиясининг аъзолари қатнашдилар:

Комиссия раиси	Бошқарма бошлиқ ўринбосари	С.Тилавов
Аъзолари:		
	Касаба уюшма кўмитаси раиси	У.Полвонов
	Бош ҳисобчи	И.Ахроров
	Таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг қилиш шўъбаси бош мутахассиси	М.Қурбонов
	Хўжалик мудир	Ҳ.Мардонов

**КУН ТАРТИБИДА:**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида ўтказилган йиғилиш баёни 5-бандида Сув хўжалиги вазирлигининг туман (шаҳар) лар бўлимлари фаолияти самарадорлигини ошириш, бино ва иншоотларни таъмирлаш ҳамда жихозлаш бўйича чоратадбирлар белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш тўғрисида

Тошработ-Ўртачўл ирригация тизими бошқармасига қарашли Янги Хаёт худудидаги Ўртачўл сувчилар уйини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун комиссиянинг йиғилиши бўлиб ўтди ва бир овоздан Ўртачўл сувчилар уйини жорий таъмирлашга келишиб олинди.


**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Тошработ-Ўртачўл ирригация тизими бошқармасига қарашли Янги Хаёт худудидаги Ўртачўл сувчилар уйини жорий таъмирлаш ишларини амалга оширилсин.
2. Тошработ-Ўртачўл ирригация тизими бошқармаси ҳисобида бўлган сувчилар уйини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун “Davlat xaridlari” электрон порталиги жойлаштириш вазифаси комиссия котиби Ш.Кодиров зиммасига юклансин.
3. Ишларни бажариш учун Бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириш ва тегешли ҳужжатларни расмийлаштириш бош ҳисобчи И.Ахроров зиммасига юклансин.
4. Мазкур баённинг бажарилишини назорат қилиш бошқарма бошлиқ ўринбосари С.Тилавов зиммасига юклансин.

**ИМЗОЛАР:**

**Комиссия аъзолари:**

Бошқарма бошлиқ ўринбосари



С.Тилавов

Касаба уюшма кўмитаси раиси



У.Полвонов

Бош ҳисобчи



И.Ахроров

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг қилиш шўъбаси бош мутахассиси



М.Курбонов

Хўжалик мудир



Х.Мардонов