

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-109 -сон

2022 йил " 28 " 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **О.Рахматов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурга асосан ҳамда, 24.09.2022 йилдаги №151029 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашни белгиланган** Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитеп-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **1. Таърифлар**

#### **1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:**

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вакцинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркигилаган ишлар":**- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқини:** ишларнинг ҳар бир босқичи.ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### **II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан **Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитеп-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (24.09.2022 йилдаги №151029 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **23 300 000 (ийгирма уч миллион уч юз минг) сўми**ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан муестасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномала ҳамда унга " **1а** " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " **1** " иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан **бондлаб** бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, асқомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бунатиш;

қурилиш майдонини қўриқлашини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади (бажариш графигига асосан)**

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда ҳабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишадиган ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркигиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркигиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркигиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келтирилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларнинг қуриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олини**

44. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичидан бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхташиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма бидиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фонзи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низол масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулккий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бироқ-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат уштар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304218602226704512918043

Газначилик бўлими номи: Ўзбекистон

Республикаси Молвия Вазирлиги Газначилиги

Газна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор  А. Бокнев

SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МФО 00324 ИНН: 308224023

Директор  О. Раҳматов

Ушбу шартнома маъқул амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик қозғалови қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига ҳос ҳолда тузилган.

26.09 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитета-1 МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитета-1 МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молниялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									6 990 000				6 990 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0				6 990 000				6 990 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молниялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				16 310 000				16 310 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	23 300 000	0	0	0	23 300 000
Жами молниялаштирилаётган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитена-1 МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Бахшитена-1 МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қўрилиш- монтаж ишлари	2022										23 300 000,0			23 300 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	23 300 000,0				23 300 000



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151029 на приобретение Шўрчи тумани Бахшитепа-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 24.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 16:54

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.09.2022 года № лота 151029.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шўрчи тумани Бахшитепа-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	23 367 158.00
Стартовая сумма	23 367 158.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	23 367 158.00	23 300 000.00 UZS	23 300 000.00	00.00	23 300 000.00	18.09.2022 22:10:40	19.82833
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	23 367 158.00	23 100 000.00 UZS	23 100 000.00	00.00	23 100 000.00	18.09.2022 22:49:00	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	80	19.82833	99.82833
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	71	20	91

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151029 от 24.09.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Бахшитапа-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE  
308224023

и резервный исполнитель: JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 15 июлдаги ИҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (ишх) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳудудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лоияҳавий қувватини тегинглик учун бир.ликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бонска харажатлари	Тендер ешад қари бўлишми тилидик-тали ми саваб ва рақами	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Бурюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари							
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама етказиш		Қуришларни таъмирлаш										Бурюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм										
190	Вилоят туманлари бўйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
<b>Захира маблағи</b>																											
1	Жоме масжидга олиб боришни қўшни тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
2	Илгор МФЙ Мактаб қўшиқчи жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
3	Юкори хўжакия МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
4	Бохори Тақлишқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
5	Тақлишқон МФЙ Гўлистон қўшиқчи жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 29.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гидратбўб МФЙ Хомқон, Уйбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гўлидор МФЙ Урик юр, Гўлистон, Хомқон МФЙ Тивчилик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонийтоғ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжакия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Нопишлар МФЙ Мабулмуқдди кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
8	Илгор МФЙ Тўқоқ қўшиқчи жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК		
9	Илгор МФЙ қўшиқчи гуни ериши чоракларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қиширик ТИФУК		
10	Тўқоқ МФЙ, Гўлистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўшиқчи жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш башланган ва тугатилган йили	Лойihalарнинг тегишлин улчов бирликларида	Таймирлашнинг шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан шартномада белгиленган буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқатилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Текширилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Текширилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Эксплуатацияга оlingan объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пудратчи таъшилотлари																				
										Тупроқ йўлини тошга утказиш				Тошдан йўлини асфальтга утказиш				Цементбетон коплама ётказиш		Қуриқларнинг таъмирлаш							Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюртмачининг харajatlари	Лойihalар ва ҳисоблаш харajatlари																	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Ювора Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК																					
14	Қўшгеғирмон МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов																					
9	Бақчиқон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблаг																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/Зр-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама стюкниш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МCH SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600				0,500	296,600				5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООO SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ург'улсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётказиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
6	Ург'улсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётказиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
7	Ург'улсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётказиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООO NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётказиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МCHU SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Тиечлик, Наваход, Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шагал коплама стюкниш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МCHU SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблаг																																														
1	Даҳнажон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағри кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
3	Кулмаш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхаммад кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўриштириш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.11.2021 й	Кизирхк ТЙФУК																					
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000			0,400	253,0					5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU																					
6	Инокоб МФЙ Палағи кишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўриштириш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHU																					
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAGI																					



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тузилгани йили	Лойиҳа ва тегинчи бўлган бирликлар	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маълумлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўшилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартнома вақтини таъмирлаш ишлари келиши йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномаси вақтини таъмирлаш ишлари келиши йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммалар ва рақамлари	Эксплуатация саласи ва рақамлари	Пудратчи қурилиш таъхсилотлари		
										Тунроқ йўли тоина уқанини				Тошчи йўли асфальта ўқатиши		Цементбетон қоплама ўқатиши			Қурилишларни таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харажатлари
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	И	мили сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Улмуз МФЙ (Янги қаёт) Навабахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
8	Корабиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
9	Маданият МФЙ Гулроқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
10	Дустлик МФЙ Чулоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
6	Қизилқум тумани		20,983 км/12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828			
Захира маблағи																											
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146									12 км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Жармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0			724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК	
5	Янгиқоғ МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
6	Рабатақ МФЙ дағи автошоҳабатга кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
9	Қумқўрион тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК	
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК	
3	Янгиқоғ МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA		
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
7	Умид ноҳиялари МФЙ Тақтўғай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207										0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов	

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш бонусининг ва туғилган йили	Лойиҳани тасдиқлаш учун бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлантиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йилда қабул қилинган қурилиш ишлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келуси йилга уқашладидаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартнома сизга асосан моликлантирилган буйича келуси йилга уқашладидаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган баёжиларнинг умумий қиймати ва расми	Эксплуатация қилинган объектлар	Шудратчи қурилиш ширкати		
										Тупроқ йўли тошга утказиш				Тошдан йўлига асфальтга утказиш		Цементбетон қоқлама ётқизиш			Қурилишнинг таъмирлаш							Буюртмачини таражатлари	Лойиҳани таъмирлаш таражатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дуслин МФЙ Собор Терминий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Танлов		
21	Мўработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165				128,952	33,196	95,756	0,0	0,0				
	Завми маблани			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ га қаршили Бўруж Ога кабристиюга бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149						6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўработ ТИФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585						12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўработ ТИФУК	
3	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабдан, Яққот МФЙ Юсуф хайт, Муствақиллик МФЙ Маркат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002						28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўработ ТИФУК	
4	Муствақиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893					4,428	4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
5	Тонг йўли МФЙ Маркат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296					5,188	5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
6	Дехқонобод МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	5,188	5,188	5,188	5,188	123,238	120,750				0,155	120,750					2,488	2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
7	Мўработ тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700					7,841	7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS		
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоғи Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574					12,788	12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
9	Янги хайт МФЙ Гулпарди вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666					10,113	10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК		
10	Янги хайт МФЙ Нафодат вўчасини таъмирлаш (қолақ: таъмирлаш олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486					3,491	3,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
11	Орият МФЙ Маътаб, Аморзор вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050	0,400	270,800					5,636	5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000						8,173	8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SUKIJON ZHOK VONKA		
13	Файзобод МФЙ Муствақиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700								1,675	1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
14	Файзобод МФЙ 9 йиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000								0,720	0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
15	Файзобод МФЙ А.Навийи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000								1,675	1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
16	Файзобод МФЙ Навоиб вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562								2,261	2,261	0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
17	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940						2,494	2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК		
18	Аморзор МФЙ Қушқўшиқ гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463								2,809	2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК		
19	Йўли МФЙ М.Турсунқўшиқ вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964								1,299	1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК		

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойнама қурилиш умуий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	Ташқи шартномани тўлиқ рағбат қилишнинг умумий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашнинг умумий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашнинг умумий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашнинг умумий киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	2021 йил қўрилган қурилишнинг умумий киймати	Қурилишнинг умумий киймати	шундан,				Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,			Шарҳнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўқийдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	Шарҳнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўқийдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	Ташқи шартномани тўлиқ рағбат қилишнинг умумий киймати	Экспертлик сўраш ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўроқ йўли тана ўткизини		Тош йўли асфальтга ўтказини			Цементбетон қоплама ётқизини		Қурилишнинг умумий киймати						Бюджетнинг киримлари	Лойна ва экспертиза харajatлари	Шарҳнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўқийдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	Шарҳнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўқийдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шундан бири: қўрилган қурилишнинг умумий киймати	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0			№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббат ТИФУК					
21	Анорзор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1											Тандов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956							
	<b>Захира маблағи</b>																										
1	09 119 ТХУ 134 Қорағала МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
2	09 119 ТХУ 107 Бибигайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
4	09 119 ТХУ 36 Миршод МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
5	09 119 ТХУ 42 Миршод МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ешиллик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топпент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581					4,248	2,776	1,472		№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
9	Барқомол авлод МФЙ Қорғиқ, Бўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йези йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870			№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-мурувват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
12	Бағчабай МФЙ Зайтул қурилишнинг умумий киймати	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733			№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ			
13	Вақиткор-1 МФЙ Мақсад ва Суғи Олториб яфрототгани болгани йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796	4,796			№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ			
14	Қимматли МФЙ Муҳол кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088	11,088			№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШИРОВОД СИТИ HOUSE			
15	Халқабод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200				6,498	6,498			№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURNON ЧП			







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маҷбуриятини бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маҷбуриятини бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маҷбуриятини бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маҷбуриятини бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:				Биёна қийматлари (млн сум)	шундан:				Пудратчи кўрилмиш танловлар									
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошля йули асфальга ўтказиш			Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш			Ўсимлик	Ўсимлик	Ўсимлик	Ўсимлик	Ўсимлик	Ўсимлик			
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм	млн сум										
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000		1,049	657,000				13,540	13,540	18.04.2022 й	№40051	16.05.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000		0,355	128,000				2,700	2,700	14.04.2022 й	№49945	05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590		0,355	235,590				4,000	4,000	15.04.2022 й	№56271	12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000			0,105										Танлов							
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999		5,840	262,621	0,490	163,800		18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600						
Захира маблаг																					0,000	327,600						
1	"Мустақиллик" МФЙини "Серхарақат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578							18 км	699,578				0,000	327,600	№187- F	23.04.2021 й	№593-2021/651	28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Оқмаччи МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0	№187- F	23.04.2021 й	№763-2021/775	19.08.2021 й	Узун ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851										0,0	0,0	№187- F	23.04.2021 й	№901-2021/962	29.09.2021 й	Узун ТИФУК	
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800		0,490	163,800									0,000	313,243	№141368	10.09.2022 й	№50947	14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243						
Захира маблаг																						0,000	313,243					
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 км	667,947				0,000	313,243	№187- F	23.04.2021 й	№595-2021/653	28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500		0,139	80,500									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№904-2021/964	29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360		0,670	201,360									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№905-2021/965	29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266		0,670	258,266									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№24987	22.09.2021 й	Шеробол ТИФУК	
5	Чўпанчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636		1,000	305,636									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№544/10п-2021	15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК	
6	Буёқ Ипак йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752		1,025	269,752									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№544/9п-2021-1	15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК	
7	Қўлоқов МФЙ Улўбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700		0,600	151,700									0,000	0,000	№187- F	23.04.2021 й	№28843	22.12.2021 й	Шеробол ТИФУК	
8	Гўлистон МФЙ Гўлистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000		0,917	277,000									0,000	0,000	№124876	01.08.2022 й	№49500	02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YOL-RAVNAGI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478		1,145	439,478									0,000	0,000	№124811	01.08.2022 й	№30511	08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳадаги қурилишнинг умумий қиймати, шу jumладан бирликларда	Ташкирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шарҳномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11ўдират шартномами ва бошқа шартномалар бўйича келиуси йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу jumладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Текширувлар қилинган объектларнинг қиймати (млн сум)	Текширувлар қилинган объектларнинг қиймати (млн сум)	Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш			Қурилишнинг таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON								
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK								
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK								
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор.Ғурибулок қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR								
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON								
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU								
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU								
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU								
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU								
21	Шўрчи тумани	13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394											
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474													0,000	0,000											
1	Хурлик МФЙ Мустақилият кучасида Зовур устидаги утган қурилиш ишлари таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК								
2	Дустлик кучасидаги Дийдулак қавали устидаги утган қурилиш ишлари таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК								
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йили йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК								
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК								
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ								
6	Саксонка МФЙ Янгиқобод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов								
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ								
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696					1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов								
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE								
10	Дустлик.Ойбек.Хурлик МФЙ хужалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ								
11	Жойилма МФЙ Дустлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламанинг ва тугаллигининг йили	Лойиҳанинг куватли тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш ишларининг шартномаси тузилган умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида ташмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоҳотланган кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатида молиқлаштиришни қайта тасоҳотланган кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йилда капитал қўйилмавлар	Қурилиш ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан молиқлаштиришни қайта тасоҳотланган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саноатчи баъномаси тасдиқланган ёки рақамли	Экспертиза қилинган ва рақамли	Пулатчи қурилиш ташкилотлари			
										Тўғриқўнғунли тўғриқўнғунли				Тоғлиқўнғунли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишлари ташмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум										
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100					0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400					0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300					0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
17	Кораарик МФЙ Анзор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000					1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960					0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990					1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740					0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
буларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўлиқча  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Молия бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси  
бош бошқармаси  
Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54494**

**Obyekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon Universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53462

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy

uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B-3,5m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B-4,0m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B-3,5m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B-4,0m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B-4,0m QSHA qoplama;*

*Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;*

*Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m<sup>2</sup> bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

#### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157.814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687.854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469.960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	<b>Jami</b>	<b>46561,248</b>	<b>1117469,960</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich