

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-82 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : О.Рахматов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 09.09.2022 йилдаги №140773 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийҳиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийҳиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (09.09.2022 йилдаги №140773 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 41 960 000 (қирк бир миллион тўққиз юз олти миң миңг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш тавakkалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бешаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, ағжамлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химоёси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % микдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача микдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаш шемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоиздан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоиздан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди. бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоиздан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдоридан ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рұхсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмат” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022267045129118038

Ҳазначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000000001010

ХККМ Тошкент: МФО 00094

Ҳазначилик бўлини ИИН: 201422919

Директор:  А. Бокнев

SHERABOD CITY HOUSE МҲЖ

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МФО 00324 ИНН: 308224023

Директор:  О. Раҳматов

Ушбу шартнома 2022 йил 12 декабрда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Қонунчилиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий қонунчилик тўғрисидаги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

23.09.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иллик иш ҳажминини ажратилган янвис маблағи	2022 йил									12 588 000				12 588 000
Ажратилган янвис маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0				12 588 000				12 588 000
Ажратилган янвис маблағини инobatта олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				29 372 000				29 372 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	41 960 000	0	0	0	41 960 000
Жами молиялаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									41 960 000,0				41 960 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	41 960 000,0	-	-	-	41 960 000

Буюртмачи



Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 140773 на приобретение Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 10:03

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 140773.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	41 968 811.00
Стартовая сумма	41 968 811.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприқларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	41 968 811.00	41 960 000.00 UZS	41 960 000.00	00.00	41 960 000.00	08.09.2022 10:42:19	19.9714
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	41 968 811.00	41 900 000.00 UZS	41 900 000.00	00.00	41 900 000.00	08.09.2022 11:00:56	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	75	19.9714	94.9714
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	62	20	82

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 140773 от 09.09.2022 года на приобретение Шурчи тумани Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE
308224023

и резервный исполнитель: JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари буйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лоияҳавий қувватини тегислаштирилган бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтинчи умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиус йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномага асосан молиялаштирилиши буйича келиус йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешловлари бўйича қилинган шартнома ва рақамлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари												
										шумдан,				шумдан,					Бурюртмачининг харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26							
										Тўпрок нуқтин тошга ўтказиш		Тошли йўлин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш															Бурюртмачининг харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм																				
190	Вилоят туманлари буйича жами:		203,997 км²/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947															
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000															
Захира маблағи																																					
1	Жоме масжидига олиб боришни қўйиб тўхташ таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК												
2	Шанзор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК												
3	Юқори ҳужжат МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
4	Бохор МФЙ Тақлиқ МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
5	Тақлиқ МФЙ Гулдустон қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК												
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хоман МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гайичқоб МФЙ Хоман, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гулдустон МФЙ Урик юр, Гулдустон, Хоман МФЙ Тивчилик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонни тўғоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужақия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинқоб МФЙ Фаровон, Новаизлар МФЙ Мабағимқали қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
8	Шанзор МФЙ Тавқал қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК												
9	Шанзор МФЙ қўчасини қўйиб тўхташ ишларини уриштириш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТИФУК												
10	Тўлкин МФЙ, Гулдустон МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК												
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК												

№	Ишончдорлар ном ва манзили	Курилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойihaдаги куяватни тегилиш бўлчоқ бирликлари	Таймирлаш ишларини пулрат шартномаси тугатилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йили ва ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саноат объектлари ва расмий	Эксплуатация саноати ва расмий	Пулратчи ширкатнинг ташқи саноати ва расмий								
										Тупроқ йўлини тоза утказиш				Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Курприкларини таъмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Биуртмачининг харажатлари	Лойihaда асосатилган харажатлари	0.0	0.0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
13	Ювора Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й.	№49737 11.05.2022 й.	Алгор ТИФУК							
14	Қўштеғирмон МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов							
9	Бақчихон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0										
Захира маблағи																																
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқбол, Пахтакор МФЙ Хоман кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3						5,2	332,3			37,8	37,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№893-2021/961 29.09.2021 й.	Бандихон ТИФУК							
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й.	Бандихон ТИФУК							
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама стокитиш)	2022 й.	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й.	№49371 30.06.2022 й.	МЧУ SURHON YO'L-RAVNAGI							
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й.	№49554 02.07.2022 й.	ООО SURHON MAHSUS QURILISH							
5	Ургилсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й.	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383 30.06.2022 й.	№49381 30.06.2022 й.	LEVES GOLD MCHU							
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стокитиш)	2022 й.	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й.	№49390 01.07.2022 й.	LEVES GOLD MCHU							
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стокитиш)	2022 й.	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й.	№49583 02.07.2022 й.	ООО NEW GOLD SURHON							
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й.	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й.	№49589 02.07.2022 й.	МЧУ SURHON YO'L-RAVNAGI							
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тиечлик, Набахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал коплама стокитиш	2022 й.	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й.	№49189 08.07.2022 й.	МЧУ SURHON ZILAR, VILIA							
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0										
Захира маблағи																																
1	Даҳнажон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214						2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК						
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардуя, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065						2,100	668,065			18,206	18,206	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК							
3	Кулмаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877						2,000	752,877			29,070	29,070	196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№28928 22.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК							
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й.	Кизирях ТИФУК							
5	Бибишарин МФЙ Поёнкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й.	№49556 02.07.2022 й.	BEKZOD MEMOR MCHU							
6	Инокоб МФЙ Паданг киндого ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й.	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й.	№53339 27.07.2022 й.	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й.	№49557 02.07.2022 й.	ISTIQDOL-BINO CHI							
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й.	№49978 05.07.2022 й.	МЧУ SURHON YO'L-RAVNAGI							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойihalарнинг куватини белгиловчи бирликларида	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдо қилувчилари қўйилган савдо ва расмлар	Экспорт қилувчилари қўйилган савдо ва расмлар	Пудратчи қурилиш ташқилотлари					
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари						22	23	24	25	26
										Тупроқ йўли топилаётган		Тош йўли асфальтлаштирилган		Цементбетон қоплама ёқилган		Қурилиш ишлари таъмирлаш														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
12	Денов тумани		16,106	6 039,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0								
	Захира маблағи																													
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК					
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК					
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК					
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0								
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК					
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК					
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1								
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК					
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4								
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК					
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0								
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТЙФУК					
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
9	Хужаоловнинг Ахтор эмероттохи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК					
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0								
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAYONHR JAYONGRIJASU ROVICILAR					
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0								
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК					
				5,9	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0								
12	Нурли манзил МФЙ Останакулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов					
				x	x	x	x														0,0	0,0								
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0								
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0								
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК					
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0								
2	Маданият МФЙ Дустанлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК					
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0								
3	Янгилик МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК					
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0								
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0								
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0								
6	Корабитон МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				11,1	11,128	11,128	11,128														0,0	0,0								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тугаллаш йили	Лойiha ий қуввага тегишли йлчов бирликлари	Тaъмирлаш шартномаси тугилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маълумлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шу янги шартнома асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммалари	Эксплуатация салмаси ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тунроқ йўли тоша усткини				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоқлама ётқизиш			Қурилишларни таъмирлаш							Бунёдчи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
7	Улмуз МФЙ (Янги қаёт) Набахор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000						3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
8	Корабиток МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850				11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI			
9	Маданият МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000				7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
10	Дустлик МФЙ Чулол кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815				3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI			
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010					16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Тақлов			
6	Қизилқум тумани		20,983км/ 12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828					
Заявчи маълумоти																											
1	Гилдамбоб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021- 2022 й	12км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК			
2	Жармаки МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378				12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК			
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118						3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК			
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0				10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК			
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000			15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Тақлов			
6	Работак МФЙ дағи автошоҳабатга кириш чикиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000				30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI			
9	Қумқўрғон тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225				46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0						
Заявчи маълумоти																											
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872							0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК			
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053							0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК			
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000				9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ			
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбоб кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300				2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA			
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000				17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000				1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
7	Умид ноҳиялари МФЙ Тақтўғай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000					15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Тақлов			
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207								0,0 0,0	0,0 0,0			Тақлов			

№	Объектлар номи ва мақоли	Қурилиш босқичининг тугаллаinish йили	Лоймаланиш кувайти тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини шартномасиз тузилган вақидан умуий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлаштиришнинг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йилда қилинган қурилиш ишлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириб чиқаришга уқатилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартнома сизга асосан моликлаштирилган буювчи объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган баёмомага қўшилган ҳужжатлар ва расмлар	Экспертга қўйилган баёмомага қўшилган ҳужжатлар ва расмлар	Шудратчи қурилиш ширкатлари							
										шундан,				шундан,					Буюртмачини таражатлари	Лойиҳа ва экспертизалар қиймати						Тупроқ йўли тошга утказиш	Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилиш ишлари	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
9	Дўстлик МФЙ Собор Термилий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Танлов							
21	Муҳаббат тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165				128,952	33,196	95,756	0,0	0,0									
	Завтра мобили			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0										
1	Халқ йўли МФЙ ва қаришли Бўрук Ота қабристонига ёриш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149										6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муҳаббат ТИФУК						
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585						12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Муҳаббат ТИФУК						
3	Муҳаббат Дарвоза МФЙ Работ, Анор юр МФЙ Шабдан, Янқотол МФЙ Юсуф-хат, Муस्ताқиллик МФЙ Маркат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002						28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Муҳаббат ТИФУК						
4	Муस्ताқиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893				4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY						
5	Тонг юлдузи МФЙ Маркат кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296				5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY						
6	Дехқонобод МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	5,188	5,188	5,188	5,188	123,238	120,750					0,155	120,750				2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY						
7	Муҳаббат тумани Мехригаё МФЙ 21-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700				7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SII X TRANS						
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоғи Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574				12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY						
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпарни вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666					1,100	503,666				10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат вўчасини таъмирлаш (қоқлот таърифида оқди туши)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486				3,491		3,491	0,0	0,0	№131901 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY						
11	Орият МФЙ Мактаб, Анор юр кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800				5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SII X TRANS						
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300				0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURIKUN ZHOK VONKA						
13	Файзобод МФЙ Муस्ताқиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700								1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
14	Файзобод МФЙ 9 йилбастан вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000								0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
15	Файзобод МФЙ А.Навий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000								1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
16	Файзобод МФЙ Парвуд вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562								2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
17	Муҳаббат Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940						2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
18	Анор юр МФЙ Қушқўшиқ гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463								2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
19	Йулчи МФЙ М.Турсунқоди вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964								1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш босқичи ва тугаллаinish йили	Лойihalai кунигаги етисин улчов бирликларда	Таъмирланган индустриал объектнинг тартиб-ҳисобидан вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-ишларнинг умумий қиймати	шундан,				Қурилишнинг умумий қиймати		Бошқа харажатлар (млн сум)	мулкдан,			Шартинома асосида таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартинома асосида қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир савдо қўйилмавларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга оид харажатлар	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тўроқ ўқини тўнашга ўтказиш		Тошдан қурилишга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш			Қурилишнинг умумий қиймати		Буюртмачининг харажатлари						Лойihalai ва экспертиза харажатлари	Шартинома асосида қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартинома асосида қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир савдо қўйилмавларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум		Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК			
21	Анорхор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1									0,0	0,0			Тақдир			
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000						
Захира маблағи																												
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ешлнк кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топпент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Вўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йези Вўлдиран жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК			
12	Бағчабай МФЙ Байтун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-BAYNAQI			
13	Вахшикор-1 МФЙ Маскид ва Суфия Олдиёр зафотонага боғлаш йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796		4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ			
14	Кичиктепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088		11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШИРОВОД СИТИ HOUSE			
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧИ			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha ил қувватини таништириш бўйича қарарлар	Таъмирлаш ишларини тугатиш пайtida ишларнинг умумий қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	2021 йил капитал қурилишлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шумани, шу jumладan								Бонкс таражатлар (млн сум)	Шумани,		Шароитлар ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	Шароитлар ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу jumладan бунртмачининг бонкс таражатлари	Ташкил қилинган объектларнинг йили	Ташкил қилинган объектларнинг йили	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қилима ёқимиш		Қурилишнинг таъмирлаш			Бунртмачининг таражатлари	Лойiha ва таъмирлаш таражатлари					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	Учқизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№62021/774 19.08.2021 й	Аяғор ТЙФУК
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 23.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидаги юзур устидан ўтган кўриқнинг тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840												0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№6592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
8	Эштемиров МФЙ "Кўкшоша" дабиристонини олиб борушни йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги юзур устидан ўтган кўриқнинг тўла таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863												1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№6584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
12	Қўнғирот МФЙ Ешил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№655809 05.08.2022 й	МШП SUBNON-YOIL-RAVNAGI
13	Мустанглик МФЙ Мустанглик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125							0,0	0,0			Тавлов
12	Термиз шаҳри	6,266		4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773			
	Завтра маблаг			153,710	113,402	113,402	113,402														7,600	7,556			
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№6532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Килирик ТЙФУК
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Кичирик ТЙФУК
4	Саҳоват МФЙ Фаҳр тсга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаллиниш йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Бицца харажатлари (млн сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошля йули асфальга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш			20	21	22	23		24	25
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авритом ички вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540	0,0	0,0	1 йил 06. 2022 й №101997Я	№40051 16.03.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700	0,0	0,0	140033 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
11	Мангузар МФЙ Истиклол вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000	0,0	0,0	152014 25.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
12	Юлдуз МФЙ Назбахор вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105												Танлов	
4	Узун тумани		6,33 км/18 пм	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 пм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600			
Захира маблағи																					0,000	0,000			
1	"Мустақиллик" МФЙини "Серхаракат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 пм	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578							18 пм	699,578			0,000	327,600	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК
4	Бахористон МФЙ Оқунбобос вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286			№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243			
Захира маблағи																					0,000	0,000			
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947							18 пм	667,947			0,000	313,243	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Баҳор МФЙ Меваюр вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,139	80,500							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурқат вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чўчалчи МФЙ Гўлдор вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10п-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буёқ Ипак Йўли МФЙ С. Абдуқалҳор вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9п-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қўлқоп МФЙ Улўбек вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гўлистон МФЙ Гўлистон-1 вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827	0,000	0,000	№124876 01.08.2022 й	№49500 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292	0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳа ва тугаллаш тартиби	Ташкироти	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Буржумачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари	Шарҳнома ва асосан ташкироти келишилган объектларнинг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	11ў. шартнома ва асосан ташкироти келишилган объектларнинг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Текшириш ҳужжатлари	Ташкироти	Пудратчи ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш			Қўприқларнинг ташкироти									Буржумачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари	Шарҳнома ва асосан ташкироти келишилган объектларнинг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	11ў. шартнома ва асосан ташкироти келишилган объектларнинг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғурибулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани	13,595 км/18 км		4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Таъмирлаш			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Мустақилик кўчасида Зовур устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
2	Дўстлик кўчасидаги Дийдулак кўчаси устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК						
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов							
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов							
9	Қақан МФЙ Т.Сайдов кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							
10	Дўстлик, Ойбек, Хурлик МФЙ хўжаликлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопчилиги ва тугаллиги йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини қурат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоҳиладан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоҳиладан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошкор саноатлари баъномаси тасдиқланган ёки рақамли	Экспертиза қилинган ва рақамли	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										туқдан,				туқдан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Туғрок йўли тоғи ва ўтқазин		Тоғли йўли асфальтга ўтқазин		Цементбетон қоплама ётқазин		Қуриқлиқлари таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Қорларик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ		
18	Оянақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ		
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
вуларга буюртмачи зиммати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси бошлиги
Ж. Қўлиқча
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Малли бош бошқармаси бошлиги
Ж. Нормуллоев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти истиқолий тарихий
ва қамбағалликни қасқарттириш бош бошқармаси
бошлиги Урибосари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:23-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52547

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Oliyhimmat" MFY Markaziy ko'chasini L-0,310km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub Surxon Universal" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 2019 yil 19 iyulda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50292

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172 sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqonlar dalolatnomasi.

2.2. Smeta hujjatlari.

2.3. Qurilishni tashkil qilish loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyihada, Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Oliyhimmat" MFY Markaziy ko'chasini L-0,310km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda saralangan QShA dan 25sm qalinlikda asos to'shsh va ustidan V20 klassli quyma betondan 18sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari bajarilishi lozim.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida lokal ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- ayrim ish hajmlari nuqsonlar dalolatnomasiga asosan qayta to'g'irlandi;
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarhisobi:

Taqdim etilgan loyihaning joriy ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **205 267.352 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **9 674.843 ming so'm** miqdorida kamaytirilib - **195 592.509 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- qurilish montaj ishlari - 162 993,757 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 24 449,064 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 8 149,688 ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Nuqsonlar dalolatnomasi qurilish boshlanguncha Mahalla fuqurolar yig'ini va tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilsin.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Oliyhimmat" MFY Markaziy ko'chasini L-0,310km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli Qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich