

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-81 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **О.Рахматов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 09.09.2022 йилдаги №140759 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **1. Таърифлар**

#### **1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:**

**"ижро ҳужжатлари"**: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қодаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилиш майдони"**: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вакцинчалик ишлар"**: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар"**: сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш**: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### **II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (09.09.2022 йилдаги №140759 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **14 740 000 (ун тўрт миллион етти юз қирк минг) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайгиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "**1а**" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "**1**" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш тавakkалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, асбоблар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хافсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курулиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риюа этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофик қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб килинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб килинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графикага асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % микдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг **70 %** гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул килингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача микдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риюа этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлашиш схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юрилади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларини қуриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррунцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррунцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қўчига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 3045 2186022226 704512 9118033

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор:  А. Бокиев

SHERABOD CITY HOUSE МҲЖ

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МФО 00324 ИНН: 308224023

Директор:  О. Раҳматов



Ушбу шартнома қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Аҳолилик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий бўлиши тўғрисидаги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

23. 09 2022 йил  Ф. Тураев

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Модиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									4 422 000				4 422 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				4 422 000				4 422 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни модиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				10 318 000				10 318 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	14 740 000	0	0	0	14 740 000
Жами модиялаштириладиган маблағ														



Бўғортамчи

Пудратчи



Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									14 740 000,0				14 740 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	0	14 740 000,0	-	-	-	14 740 000

Буюртмачи



Пудратчи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 140759 на приобретение Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 10:02

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 140759.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 745 764.00
Стартовая сумма	14 745 764.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар

мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	14 745 764.00	14 740 000.00 UZS	14 740 000.00	00.00	14 740 000.00	08.09.2022 10:44:49	20
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	14 745 764.00	14 745 000.00 UZS	14 745 000.00	00.00	14 745 000.00	08.09.2022 11:02:13	19.99322

#### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	75	20	95
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	62	19.99322	81.99322

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 140759 от 09.09.2022 года на приобретение Шурчи тумани Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE  
308224023

и резервный исполнитель: JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июлдаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илхлр) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳужудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йил	Локация қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчи умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешад қари бўлишми ташкил этилиши ва рақам	Эксплуатация ва рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шумдан,				шумдан,					Бююртмачи харажатлари	Локация ва экспиртаваражатлари					
										Тўпроқ нулли тошга ўтказиш		Тошли нулли асфальта ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш									
км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	Вилоят туманлари бўйича жами:		203,997 км²/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947			
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000			
<b>Захира маблағи</b>																									
1	Жоме масжидга олиб боришни қўйиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори ўзбекистон МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Бохори Таълиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таълиқон МФЙ Гўлистон қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/558 23.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Қорисув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зиг Гўлиқоб МФЙ Хомкон, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гўлистон МФЙ Урик юр, Гўлистон, Хомкон МФЙ Тивчилик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонни тўғоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжақия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новизар МФЙ Мабулмасли қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Тадбиркорлар МФЙ Қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№138/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ қўчасига гуноб ериштириш чораларини уриштириш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тўлиқ МФЙ, Гўлистон МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини аниқлаш йили	Лойиҳани тасдиқлаш йили	Тайм-таъмир ишларнинг шартнома суммаси ва тўлиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмир ишларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмир ишларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмир ишларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмир ишларнинг йилга ўқимладики объектларнинг йил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шартномага асосан таъмир ишларнинг йилга ўқимладики объектларнинг йил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тасдиқлаш санаи ва расми	Эксплуатация санаи ва расми	Пудрати шартномага асосан таъмир ишларнинг йилга ўқимладики объектларнинг йил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пудрати шартномага асосан таъмир ишларнинг йилга ўқимладики объектларнинг йил қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари																				
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмир ишлари		Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюртмачининг харajatlари	Лойиҳани тасдиқлаш харajatlари							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Ювора Тўлиққон МФЙ Беш Чинор кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТИФУК																					
14	Қўштегин МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Ташков																					
9	Баёлиқ тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хоман кўчаларини жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3									37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиқон ТИФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандиқон ТИФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кўчасини жорий таъмир ишлари L-0,550 км (асфальт коплама стокити)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ургўлсай МФЙ Янгиобод ва Олмазор кўчасини жорий таъмир ишлари L-2,0 км (Шағал стокити)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
6	Ургўлсай МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмир ишлари L-0,4 км (Шағал стокити)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
7	Ургўлсай МФЙ Чорвалдор кўчасини жорий таъмир ишлари L-0,6 км (Шағал стокити)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмир ишлари L-4,0 км (Шағал стокити)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тилчлик, Наваҳор, Гулистон кўчасини жорий таъмир ишлари L 4,4 шағал коплама стокити	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Даҳнажон ички кўчаларини жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214									41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридар, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағир кўчаларини жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
3	Кулмамис МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоғ, Олийқиммат кўчаларини жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмир ишлари	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирях ТИФУК																					
5	Бибишарин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU																					
6	Ичкикўда МФЙ Палаң кишлоғи ички йўлини таъмир ишлари ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQDOL-BINO CHU																					
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмир ишлари	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий кувавти тегишли ўлчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига маълумлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўқийладиган объектларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шулар шартнома асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммаси ва рақами	Эксплуатация саласи ва рақами	Пудратчи қурилиш таъхсилотлари				
										Тўйроқ йўли тоша ўтказиш				Тошчи йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёқкизиш			Қурилишларни таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	№	млн сўм												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
7	Улмуз МФЙ (Янги қаё) Наваҳор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
8	Кораёиток МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI				
9	Маданият МФЙ Гултор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
10	Дустлик МФЙ Чулол кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI				
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
6	Қизилқум тумани		20,983км/12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828					
Захира маблағи																													
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146									12км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК			
2	Жармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0			724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК			
5	Янгиқоғ МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
6	Рабатак МФЙ даги автошоҳабетга кириш чиқкиш йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI				
9	Қумқўрғон тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0							
Захира маблағи																													
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК			
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТЙФУК			
3	Янгиқоғ МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ				
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA				
5	Арслоубойли МФЙ Алломиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
7	Умид ноқуллари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207										0,0 0,0	0,0 0,0		Таълов				

№	Объектлар номи ва мекони	Қурилиш босқичининг тугаллаinish йили	Лойihalash куниятини тешитиш учун бирликлари	Таъмирлаш шартномасини тўлиқ вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йил ҳақиқат қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириш йилга ўқашладидаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган баҳоламани тасдиқлаш ва расмий қилиш	Эксплуатация қилинган ва расмий қилинган	Шудратчи қурилиш ширкатлари							
										шундан,				шундан,					Буюртмачини таражатлари	Лойihalash ва экспертизалар қилганлари						Тупроқ йўлини тошга ўтказиш	Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										км	млн сум	км	млн сум		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
9	Дустлик МФЙ Собир Термилий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Танлов							
21	Муҳаббат тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165				128,952	33,196	95,756	0,0	0,0									
	Захира маблағи			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0										
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бўриқ Ота қабристонига ёриги йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149						6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муҳаббат ТИФУК							
2	Обод турмуш МФЙ Сайрор вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585		0,820	174,585							12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Муҳаббат ТИФУК						
3	Муҳаббат Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабдан, Янқотол МФЙ Юсуф-хат, Муस्ताқиллик МФЙ Маркат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002						28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Муҳаббат ТИФУК						
4	Муस्ताқиллик МФЙ Чорвалдор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893					4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
5	Тонг йўли МФЙ Маркат кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296					5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
6	Дехқонobod МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750				0,155	120,750					2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
7	Муҳаббат тумани Мехригай МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700					7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS						
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоки Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574					12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
9	Янқотол МФЙ Гулларки вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666					10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
10	Янқотол МФЙ Нафосат вўчасини таъмирлаш (қоллот таъмирлаш олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486					5,491		5,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
11	Орият МФЙ Маънаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800				5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000						8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SUKIJON ZHOK VOBILA						
13	Файзобод МФЙ Муस्ताқиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700								1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
14	Файзобод МФЙ 9 йилбакистон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000								0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000								1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
16	Файзобод МФЙ Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562								2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
17	Муҳаббат Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940						2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
18	Аморзор МФЙ Қўшаўшир гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463								2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						
19	Йўли МФЙ М.Турсунқодир вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964								1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Муҳаббат ТИФУК						

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойihalар қувватига эришилган улчов бирликлари	Таймирланган инвентаризация шартномаси нурати вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштирининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Қурилишнинг умумий қиймати		Бошқа харажатлар (млн сум)	мулкдан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга Утказилган объектларининг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган бўлган объектларнинг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Ташкир савдо қилинган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга оlingan ва расмлашган	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тўроқ йўли зонага ўтказилиш		Тошли йўли асфальтга ўтказилиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қурилишнинг умумий қиймати		Бюджетдан						Лойihalар ва экспертиза харажатлари	Утказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Утказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Утказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум		Пм	млн сум										
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0				№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК					
21	Анорхор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1													Танлов				
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520		115,602	5,646	109,956									
Захира маблағи																												
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ешиллик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472				№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йезиқ йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870					№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор, Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405									№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
12	Бағчабай МФЙ Байтун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820		13,733	13,733				№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-BAYNAQI				
13	Вахшикор-1 МФЙ Мисқид ва Суфа Олхор шертотқани боғлаш йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796					№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК				
14	Қасимов МФЙ Мулло кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500			11,088	11,088				№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРВОД СИТ HOUSE				
15	Халқабод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200			6,498	6,498				№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП				







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг йили	Лойҳа ва тугаллаш бирликлари	Ташкироти	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шарҳнома ва объектларнинг 01.01.2023 й.г. қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	11 йил ва ундан ошган муддатда таъмирлаш бўлими билан ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.г. қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Ташкилотнинг қўйилган суммаси ва расми	Ташкилотнинг қўйилган суммаси ва расми	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга утказиш				Тош йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қўприқларнинг таъмирлаш							Буртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	Шарҳнома ва объектларнинг 01.01.2023 й.г. қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	11 йил ва ундан ошган муддатда таъмирлаш бўлими билан ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.г. қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.08.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248	0,000	0,000	№121812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтадор.Ғуринбулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хужакия-2 МФЙ Янгигер қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хужакия-2 МФЙ Янгигер қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани	13,595 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394								
	Захира маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474													0,000	0,000								
1	Хурлик МФЙ Муствадлик кучасида Зовур устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Дўстлик кучасидаги Дийдулак кенали устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
5	Олийхиммат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
6	Саксонкап МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов					
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
8	Қўқлам МФЙ Ш Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696					1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов					
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE					
10	Дўстлик.Ойбақул.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламанинг ва тугаллигининг йили	Лойiha қуввати тегишли улчов бирликлари	Тaъмирлаш ишларининг шартномаси тугаллиги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатида тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қияти қўйилмагач	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан тaъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан тaъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошқар саломлари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Туриқ йўли томига ўтказилиши		Тоғли йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қуриқлиқлари тaъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари																
12	Бахшита-1 МФЙ Янгигобод кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шоддиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Қорларик МФЙ Анзор кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
18	Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
19	Олийхимат МФЙ Янгигобод-2 кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
Йулларга буюртмачи хизмати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокисев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўлиқча  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Малии бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси  
бош бошқармаси  
Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54494**

**Obyekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon Universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53462

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy

uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;*

*Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m<sup>2</sup> bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

#### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157.814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687,854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469.960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	<b>Jami</b>	<b>46561,248</b>	<b>1117469,960</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich