

2850 AB

НБДЗ: №10/18/1941-1/1228 от 15.05.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ "Об утверждении Положения о порядке казначейского исполнения бюджетных расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих бюджетных расходов, имеющих секретный характер"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке казначейского исполнения расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих расходов, имеющих секретный характер

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Согласно илова (контракту) №3 от 16.09..2022 года. между МВД РК и ООО "ISLAMBAV REIMOV" на общую сумму: 1347500000,00

Раз.322 гл.179 пр.1

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов			Всего
	4331200	
Январь				0
Февраль				0
Март				0
Апрель				0
Май				0
Июнь				0
Июль				0
Август				1347500000
Сентябрь	1 347 500 000,00			0
Октябрь				0
Ноябрь				0
Декабрь				1347500000,00
Всего за год	1 347 500 000,00	0,00	0,00	1347500000,00

Всего 1 347 500 000,00 (Один миллиард триста сорок семь миллионов пятьсот тысяч) сум 00 тийин.

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 202 125 000,00 сум или 15% от общей суммы договора подлежат предоплате в сентябрь месяце 2022года.

*) % подлежат предоплате ежемесячно до _____ числа текущего месяца.



Начальник

(подпись) А.Байжанов

М.П.

Зам начальника

(подпись) П.Юсупов

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник получателя бюджетных средств

(подпись) _____ 2022 г.

(подпись) _____ 2022 г.

*) данное поле заполняется бюджетными организациями в случае осуществления предоплаты ежемесячно в размерах и сроки, установленные законодательством по договорам на поставку электрической энергии, оказание коммунальных услуг, услуг связи и на другие аналогичные услуги, оказываемые на ежемесячной основе.



Қарақалпақстан Республикасы ИИМ ҚхМТТБ (Товар-материаллық запаслар хәм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясының ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген 313-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «7» 09

Нокис қаласы

Катнасыўшылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
А.Қалимбетов
А. Байжанов
П.Юсупов
Ш.Ғаниев
З.Давлетов
С.Айтмуратов

(Лаўазымы)
ҚхМТТБ басқарма баслығы
КМТХ баслығы
КМТХ баслығы орынбасары
Қурылыс онлау топары бас инженері
ЮТБ жетекши юрисконсулти
Хаткер

Комиссия секретары

КҮН ТӘРТИБИ:

Қарақалпақстан Республикасы ИИМ ҚхМТТБ - Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Қалимбетов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2022-жылдың 20-июль 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи ҳаққында арнаўлы информация порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 30 август күнги 143584-санлы лот бойынша 2022-жыл 10 сентябрь күнги баяннамасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында»ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

- Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги қараслы Қараөзек районы ишки ислер бөлими имаратын 2-этап капитал ремонт жұмыслары ушын таңлап алыу ҳужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хәм таңлап алыу женимпазы деп табылған "ISLAMBAY REIMOV" ЖШЖ 1 347 500 000.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.
- Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шартнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳуқуқы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, "BOSTON UNIVERSAL-STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.
- Нызам талапларына муўапық таңлау катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыу хәм баҳалау мүддети усыныслар беріу тамам болыўынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиу мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.
- КМТХ баслығы – А.Байжанов таңлап алыу жуўмағы бойынша женимпазы менен шартнама ҳужжетлерин таярлау хәмде шартнама дузилген сон 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информация порталына (www.etender.uzex.uz) жайластырыу тапсырылсын.
- Таңлау комиссиясы хаткери (А.Арзиев), усы таңлап алыу тийисли барлық ҳужжетлерди белгиленген тартипте сақланыўын тамийинлесин.

Катнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

А.Қалимбетов

ҚхМТТБ басқарма баслығы

Комиссия ағзалары

А. Байжанов

КМТХ баслығы

П.Юсупов

КМТХ баслығы орынбасары

Ш.Ғаниев

Қурылыс онлау топары бас инженері

З.Давлетов

ЮТБ жетекши юрисконсулти

Комиссия секретары

А.Арзиев

Хаткер

ДОГОВОР № 3

г. Нукус

«16»сентябрь 2022г.

Министерство Внутренних Дел Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Начальника А.Калимбетов действующего на основании Устава, именуемый, с одной стороны, и ООО ISLAMBAU REIMOV в лице председателя И. Райимов, с другой стороны именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», и действующего на основании Устава, заключили настоящий договор подряда на «Капитальный ремонт РОВД Элликкалинского района»

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре применяются следующие определения:

исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительства объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производства работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качества установленного оборудования и примененных при производстве работ, материалов, конструкции и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренными строительными нормами и правилами;

строительная площадка – земельный участок, переданный заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии генеральным планом;

временные сооружения – временное здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

скрытые работы – работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность невозможно определить после выполнения последующих работ;

разбивка договорной цены – распределение общей стоимости объекта по договору на этапе с четким определением стоимости каждого этапа и или вида работ.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные работы, предусмотренные проектом, пообъекту «Капитальный ремонт РОВД Элликкалинского района», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору составляет С НДС 1 347 500 000 (один миллиард триста сорок семь миллионов пятьсот тысяч рублей) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления, Из них в 2022 году будет оплачено 1 280 125 000 (один миллиард двести восемьдесят миллионов сто двадцать пять) сум остальная сумма в количестве 67 375 000 (шестьдесят семь миллионов триста семьдесят пять тысяч) сум будет оплачено после окончания гарантийного срока.

3.2. Окончательные объемы работ и потребность в строительных материалах, и оборудовании определяются после разработки рабочих документаций, в соответствии заданием на проектировании утвержденный заказчиком.

3.3. Стоимость работ является открытой и в дальнейшем может подлежать пересмотру в случае, когда причиной увеличения стоимости строительства явились:- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

- Изменения уровня биржевых цен на строительные материалы
- Изменения объемов работ, оформленных Заказчиком в установленном порядке;
- Строительства объекта более одного года.

3.4.. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора, обязуется:

- Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ, согласно приложению № 2, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- Поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- Соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;
- Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика;
- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;
- В месячный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта, по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений;
- Обеспечить охрану строительной площадки;
- Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу строй готовности объекта по настоящему договору для его запуска производство.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего Заказчик обязуется:

- Предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту на период строительства и капитальный ремонт объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
- Организовать постоянный архитектурно - строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;
- В десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- Предоставить Подрядчику в течение 1 месяцев со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для производства работ;
- Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.
- * Осуществить страхование строительных рисков;
- В 20-ти дневный срок после заключения договора передать подрядчику рабочую проектно- сметную документацию.

VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Дата вступления договора силу: «16» сентябрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

При взаиморасчетах в национальной валюте «сум» -с момента подписания сторонами;

При взаиморасчетах в национальной валюте «сум» -с последующей конвертацией в СКВ после регистрации договора в соответствии с законодательством.

6.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления платежа в соответствии с графиком финансирования, прилагаемого к настоящему договору.

6.3. Продолжительность строительства, определенная по результатам конкурсных торгов, составляет 105 календарных дней со дня начала работ.

6.4. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ.

6.5. На основании П.П.594 27 февраль 2007 года. Договоры бюджетных организации с поставщиками товаров (работ, услуг) а также договоры заказчиков на капитальные правительства за счёт средств государственного бюджета обязательной регистрации в казначействе и ступают а силу только после её осуществления, а также имеет 31 декабрь 2020 года

VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от общей текущей стоимости работ по договору до начало строительство что составляет

7.2. Графики финансирования и производства работ является основанием для авансирования и текущего финансирования заказчиком подрядчика (приложение № 1).

7.3. Текущее финансирование ежемесячно в размере 85 процентов от стоимости выполненных работ, после проверки качества, с учетом пропорционального удержания выделенного аванса.

7.4. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком за оставшиеся договорной стоимости объекта производится после завершения строительства и приемки объекта приемочной комиссией в установленном порядке,

и по истечении гарантийного срока, установленного в настоящем договорам, но не позднее завершения финансового года.

7.5. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект, до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

7.6. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от платы за выполненные Подрядчиком работы.

VIII. ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

19. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя – технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

20. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

21. Подрядчик обеспечивает технического аудитора помещением для работы. Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешения вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.

22. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

23. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством.

24. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

25. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадке передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостоющего грунта.

27. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

28. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей.

Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

29. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот, геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.

30. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

31. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

32. Подрядчик письменно информирует Заказчика и инспекцию Госархстройнадзора за 2 дня со начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

33. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекций Госархстройнадзора.

34. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

35. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

Подрядчик не несет ответственность за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.

36. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, кроме случая, указанного в абзаце втором пункте 34 настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

37. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

38. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

IX. ОХРАНА РАБОТ

9.1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

9.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта Государственной комиссией и устранения выявленных замечаний Подрядчиком несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, (в том числе не поступление денежных средств заказчику от финансирующего источника) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

10.3 Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

11.1 Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

11.2. Приемка объектом производится течение дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

11.3 Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, согласно статье V настоящего договора. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

11.4. С момента приемки объект переходит в собственность эксплуатирующей организация.

XII. ГАРАНТИИ

12.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- Качества выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;
- Функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации объект и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается 12 месяцев.

12.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно на период устранения дефектов. Устранения дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, от Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе VII настоящего договора.

12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется органами Госархстройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в хозяйственный суд по данному вопросу.

XIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно сообщив подрядчику за один месяц.
- Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- По другим основаниям в соответствии с законодательством.

13.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий один месяц;
- Невыполнение Заказчиком условий финансирования;
- По другим основаниям в соответствии с законодательством.

13.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

13.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

13.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

13.6. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- Возмещает другой стороне причиненные убытки;
- Несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

14.2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,04 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% стоимости невыполненных работ или услуг.

Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

14.3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 2% суммы, от подтверждения которой от отказался или склонился.

14.4. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,04% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременной устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от неисполненной стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 5% стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает Подрядчик от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

14.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения инспекции Госархитройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, выполненных работ, а также взыскать с Подрядчика в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества.

14.6. За неправильное и нецелевое использование денежных средств выделяемых для модернизации объекта, Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством.

14.7. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в производных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме не покрытой пеней.

14.8. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, противоречащие настоящему договору, теряют силу.

16.2. Подрядчик не имеет права, продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.



16.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.


16.5. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

16.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства

16.7. Настоящий договор заключен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Министерство Внутренних Дел Республики Каракалпакстан	ООО« ISLAMBAU REIMOV»
Манзил:Нукус.ш А.Темур 112Тел./факс	Элликкалинской район ССГЭлликкальа
ш/х*40101060354017031101179002	Р/с 20 208 000 505 055 004 001
бюджетданмаблағолувчи	АТ ХалкБанкЭлликкальа филиал
СТИРи 202672985 ОКОНХ 84220	МФО – 00 646
БанкнингномиМБТшББ МФО 00014	ИНН – 306 325129
Манзил:Нукус.ш А.Темур 112Тел./факс	Оконх61 110
ш/х*40101060354017031101179002	Тел. 97-787-46-76
Подписи:  А.Калимбетов	Подписи:  И. Райимов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISLAMBAY REIMOV" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISLAMBAY REIMOV" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.04.2019

710607

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306325129

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikkala tumani, Ellikkala, Bo'ston a/p, 31,

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikkala tumani, DAVLAT tomonidan
XIZMATLARI MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон Республикаси Қўрама
Вазирлиги
А.А. Абдулҳанов
2022 йил

“ТАСДИҚЛАДМАН”
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
М.ва.МТТД бошлиги
А.А. Абдулҳанов
2022 йил

ИИВ тизимлари тасарруфидоги бино ва иншоотларида 2022 йил давомийда ИИВнинг
Махсус фондидан амалда ошириладиган капиталга тизмирлаштирилган ишлари бўйича
МАНЗИЛИЙ ДАСТУР
2022 йил 3 август кунлидаги 3/2-11-552-сонли маънавий дастур ўз кучини йўқотган дав хисобидасини.

(МИЛГ СУМ)

№	Капиталга тизмирлаштирилган ишларни тасарруфидоги объектлар номи ва жойлашуви	Иш бошланиши ва тугаланиши йили	Объектнинг должиқа баъоси	Объектнинг шартнома баъоси	01.01.2022 й. ҳолатига қолган иш-тириклик	Капиталга тизмирлаштирилган ишларни тугаланишидан кейинги баъоси	01.01.2022 й. ҳолатига қолган иш-тириклик	2022 йилга белгиланган иш-тирикликнинг қолдиғи	Капиталга тизмирлаштирилган ишларни тугаланишидан кейинги баъоси (5%)	Лойиҳани экспертизадан ўтказилганлиги (экспертиза қўрсонилган соғ ва санаси)	Пул тизмирлаштирилган объект	Тасарруфчиларнинг ўтказилганлиги (соғ ва санаси)
1	Қорғашлик йўлидаги Ҳуснутулқулов ИИВ	2022	23 316 429,0	21 620 425,7	6 257 700,1	11 903 225,6	15 063 066,0	799 659,6	№ 322-22 12.05.2022 й.	“ИСЛАМБАВ.АУ.БЕДИМОВ” МЧЖ	№141151 03.09.2022 й.	
2	Элликташа тумани ИИВ	2022	1 348 004,5	1 347 200,0	0,0	0,0	1 280 125,0	67 375,0	№ 322-22 12.05.2022 й.	“О‘РАҚОДИ-АВВАҒ” ХК	№141175 03.09.2022 й.	
3	Қорғашлик тумани ИИВ 2-этап	2022	1 142 930,8	1 142 300,0	0,0	0,0	1 085 375,0	57 125,0	№ 320-22 12.05.2022 й.	“СЕРВИС” МЧЖ	№141655 03.09.2022 й.	
4	ИИВ ВЕИХЕКСМ	2022	970 016,7	969 500,0	0,0	0,0	921 025,0	48 475,0	№ 306-22 06.04.2022 й.	“БАНДАН БРОДЕР” МСНД	№ 3816 04.08.2021 й.	
5	ИИВ Биноси	2021-2022	11 345 240,5	10 095 720,0	1 943 057,9	8 152 662,1	7 647 876,1	504 786,0	№42-20 23.12.2020 й.	“БЭСНЕР СТОРҮ ТРАНС” МЧЖ	№ 79 30.04.2021 й.	
6	Ташкент тумани ИИВ	2021-2022	1 166 027,3	1 163 740,3	738 333,8	405 386,5	405 386,5	0,0	№ 40-20 23.12.2020 й.	“ШУРАДОН СЕРВИСЛАР ОНЛАЙН” МЧЖ	№ 3819 04.08.2021 й.	
7	Тўрғулу тумани ИИВ	2021	1 224 723,1	1 102 250,8	1 047 138,0	55 112,8	55 112,8	0,0	№ 79-21 12.05.2021 й.	“РАЙВЕР ТРАДЕ” МЧЖ	№ 57 03.05.2021 й.	
8	Қорғашлик тумани ИИВ	2021-2022	1 287 801,5	1 211 365,8	1 028 354,3	183 011,5	183 011,5	0,0	№ 36-20 18.12.2020 й.	“НОБИС ЛЕКЕП” МЧЖ	№ 3839 04.08.2021 й.	
9	Қорғашлик тумани Академик янгилик йўли Биноси	2021-2022	2 679 075,7	2 437 965,9	565 075,0	1 872 891,9	1 750 993,3	121 898,6	№ 31-20 23.12.2020 й.	“БЭСНЕР СТОРҮ ТРАНС” МЧЖ	№ 56 30.04.2021 й.	
10	Қорғашлик тумани Академик янгилик йўли Биноси	2021-2022	958 979,5	954 925,7	468 477,7	468 448,0	468 448,0	0,0	№ 41-20 23.12.2020 й.	“НУҚУС ТУРАН КЎРАЙЛИП” МЧЖ	№ 55 30.04.2021 й.	
11	Бўғортак хўражлари	2021-2022	1 198 629,4	1 194 956,2	429 243,4	766 112,8	765 712,8	390 000,0	№ 40-20 23.12.2020 й.	“НУҚУС ТУРАН КЎРАЙЛИП” МЧЖ	№ 55 30.04.2021 й.	
12	Академик янгилик йўли Биноси	2021-2022	11 308 162,1	11 308 162,1	6 295 044,1	4 315 118,0	4 014 710,0	565 408,0	№121-05/2021 11.05.2021 й. №14 07/22-01 14.07.2022 й.	УК “Бўғортак Қилин Қўрилиш”	№ 31 10.07.2021 й.	
13	Бўғортак хўражлари	2021-2022	11 308 162,1	11 308 162,1	6 295 044,1	4 315 118,0	4 014 710,0	565 408,0	№121-05/2021 11.05.2021 й. №14 07/22-01 14.07.2022 й.	УК “Бўғортак Қилин Қўрилиш”	№ 31 10.07.2021 й.	
14	Бўғортак хўражлари	2021-2022	5 529 702,5	4 722 024,5	3 263 233,4	1 458 791,1	1 558 791,0	0,0	№487-20/СДЭ 14.12.2020 й.	“НУҚУС ТУРАН КЎРАЙЛИП” МЧЖ	№ 1854 01.06.2021 й.	
15	Вилоят ИИВ Биноси	2021-2022	1 097 823,3	968 815,6	775 052,5	193 763,1	193 763,1	0,0	№487-20/СДЭ 14.12.2020 й.	“КЕЛДАК ИНВЕСТ” МЧЖ	№ 1905 07.06.2021 й.	
16	Жоқор тумани ИИВ	2021-2022	1 885 758,6	1 511 750,9	1 000 000,0	511 750,9	511 750,9	0,0	№487-20/СДЭ 14.12.2020 й.	“О‘РАҚОДИ-АВВАҒ” МЧЖ	№ 1904 05.06.2021 й.	
17	Вилоят тумани ИИВ	2021-2022	1 568 331,6	1 362 200,1	766 600,0	595 600,1	595 600,0	0,0	№487-20/СДЭ 14.12.2020 й.	“О‘РАҚОДИ-АВВАҒ” МЧЖ	№ 1802 27.05.2021 й.	
18	Вилоят тумани ИИВ М ва ФРБ	2021-2022	977 789,0	879 258,0	721 580,9	157 671,1	157 671,0	0,0	№487-20/СДЭ 14.12.2020 й.	“О‘РАҚОДИ-АВВАҒ” МЧЖ	№ 1802 27.05.2021 й.	
19	Бўғортак хўражлари	2021-2022	15 278 326,8	14 612 454,1	8 995 740,6	5 616 713,5	5 698 162,0	208 551,8	№0415 24.04.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 4231 27.08.2021 й.	
20	Жаҳон янгилик йўли Биноси	2021-2022	4 180 294,2	4 171 037,6	735 339,5	3 435 678,1	3 227 126,4	208 551,8	№0415 24.04.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 3492 16.07.2021 й.	
21	Жаҳон янгилик йўли Биноси	2021-2022	3 829 385,6	3 621 487,6	1 781 446,3	1 840 041,3	1 840 041,4	0,0	№0305 02.03.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 3199 02.07.2021 й.	
22	Жаҳон янгилик йўли Биноси	2021	1 459 256,8	1 313 331,1	1 247 665,0	65 666,1	65 666,1	0,0	№0305 02.03.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 3197 02.07.2021 й.	
23	Жаҳон янгилик йўли Биноси	2021	1 464 751,2	1 318 276,1	1 232 365,0	65 913,1	65 913,1	0,0	№0306 02.03.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 3197 02.07.2021 й.	
24	Жаҳон янгилик йўли Биноси	2021	1 462 519,0	1 316 561,6	1 250 734,0	65 827,6	65 827,6	0,0	№0307 02.03.2021 й.	“ЕГАМОДИ-БЕДИМОВ ОЎҚУШ СЕРВИС” МЧЖ	№ 3193 02.07.2021 й.	

6	Высого ИИБ Тибетер Булгани	2021	1 467 724,1	1 462 214,5	1 389 103,8	73 110,7	73 110,8	0,0	№ 0303 02.03.2021И	"ШОХИЛУХ БУНУОДКОР"ХК	№ 3182 02.07.2021И
7	Высого ИИБ ШИХАЖСТСБ Биноси	2021	1 414 396,1	1 409 545,6	1 339 069,0	70 476,6	70 476,6	0,0	№ 0304 02.03.2021И	"ШОХИЛУХ БУНУОДКОР"ХК	№ 3184 02.07.2021И
Бюрогачи харажатлари											
1	Навоий вилояти ИИБ	2021	2 050 212,5	1 628 352,5	1 402 122,6	226 229,8	210 432,0	0,0	№14320 30.12.2020И	"Қасон" МЧЖ	28.06.2021И 2982-сон Раёни
2	Навоий Академик линейи ёлгозона Биноси	2021	1 563 215,4	1 177 990,9	975 603,0	202 387,8	191 144,6	0,0	№6321 11.01.2021И	"Уз-вафдо риларбой роҳибери" МЧЖ	23.06.2021И 2407-сон Раёни
Навоий вилояти ИИБ											
1	Учқорон тумани ИИБ Биноси	2021-2022	5 299 045,3	5 212 182,9	1 260 370,8	3 951 812,1	3 691 203,0	260 609,1	№ 808-9/2020 21.12.2020И	Наманган вилояти "Қуролчи таъмирчи гуруҳи" ДУК	№ 53 24.06.2021И
2	Пот тумани ИИБ ВСЖ	2021-2022	500 575,7	490 077,7	331 800,0	158 277,7	158 277,7	0,0	№ 809-9/2020 21.12.2020И	"Соф таъмир мол" МЧЖ	№ 37 28.04.2021И
3	Чуст тумани ИИБ Биноси	2021-2022	2 597 517,7	2 547 920,7	1 565 930,9	981 989,8	981 989,4	0,0	№ 807-9/2020 21.12.2020И	Наманган вилояти "Қуролчи таъмирчи гуруҳи" ДУК	№ 51 24.06.2021И
4	Высого ИИБ МТ ва ХХ Биноси	2021-2022	1 700 370,0	1 662 252,3	398 521,1	1 263 731,2	1 263 731,2	0,0	№ 805-9/2020 21.12.2020И	Наманган вилояти "Қуролчи таъмирчи гуруҳи" ДУК	№ 52 24.06.2021И
5	Высого ИИБ МТ ва ХХ АБКД	2021-2022	1 232 957,3	1 223 514,5	535 695,8	687 818,7	687 818,7	0,0	№ 804-9/2020 21.12.2020И	Наманган вилояти "Қуролчи таъмирчи гуруҳи" ДУК	№ 42 17.05.2021И
Бюрогачи харажатлари											
Қашқадулий вилояти ИИБ											
1	Деханобод тумани ИИБ Биноси	2021-2022	7 369 570,7	6 385 787,3	2 715 421,6	3 670 365,7	3 709 608,0	60 757,7	№1607И-2020 9.01.2020И	"Ташеф Бирок Дидар" МЧЖ	№ 3917 24.08.2021И
2	Мурғаб тумани ИИБ Биноси	2021-2022	1 544 909,6	1 296 077,4	659 359,6	636 717,8	636 717,8	0,0	№1604И-2020 30.12.2020И	"УШИҚОДАБИЮ ГРАНТ БУНУОДКОР ҚУРУВИШ" МЧЖ	№ 3808 24.08.2021И
3	Мирзиқор тумани ИИБ спорт зал	2021-2022	1 397 434,7	1 215 160,6	173 160,4	1 042 000,2	981 262,5	60 757,7	№652-9/2020 30.12.2020И	"ЯП ХХ	№ 5320 29.10.2021И
4	Высого ИИБ Тибетер Булгани	2021-2022	2 568 485,6	2 228 498,0	1 004 996,8	1 223 501,2	1 223 501,2	0,0	№ 169-9-2020 30.12.2020И	"225 Уфаликендиеро Менгешташтанга Кучум Колония" МЧЖ	№ 3912 24.08.2021И
Бюрогачи харажатлари											
Қўشقўрғон вилояти ИИБ											
1	Қўشقўрғон тумани ИИБ	2021-2022	2 265 227,3	1 904 121,9	0,0	0,0	1 908 916,0	95 205,9	№ 15-2021 02.03.2021И	"БОТЛА АЛТ ХХ	№ 5966 13.12.2021И
Бюрогачи харажатлари											
Қашқадулий вилояти ИИБ											
1	Қўشقўрғон тумани ИИБ	2021-2022	4 661 984,0	4 649 990,5	500 000,0	4 149 990,5	3 917 491,0	232 499,5	№1039-2020 21.12.2020И	"ООШРАБОТ ТРАНС СТРОУ" МЧЖ	№ 4101 20.08.2021И
2	Қўشقўрғон тумани ИИБ	2021-2022	4 661 984,0	4 649 990,5	500 000,0	4 149 990,5	3 917 491,0	232 499,5	№1039-2020 21.12.2020И	"ООШРАБОТ ТРАНС СТРОУ" МЧЖ	№ 4101 20.08.2021И
1	Қўشقўрғон тумани ИИБ	2021	4 282 120,2	3 915 166,8	2 442 164,0	1 493 002,8	1 661 306,0	111 697,0	№0409/2021 19.03.2021И	"АНБОР-ШОХИЛУХ SERVIS" МЧЖ	№ 3282 01.07.2021И
2	Қўشقўрғон тумани ИИБ	2021-2022	2 351 572,4	2 233 941,5	825 000,0	1 408 941,5	1 297 244,5	111 697,0	№3118/2020 21.12.2020И	"ТРЕГБЕЗ ҚУБИЛИШ SERVIS" МЧЖ	№ 3281 01.07.2021И
Бюрогачи харажатлари											
Қўشقўрғон вилояти ИИБ											
1	Высого ИИБ асосий Биносини фискал касси	2021-2022	8 499 119,4	8 494 804,5	3 104 500,0	5 390 304,5	5 624 564,0	365 740,5	№ 08-2/21 06.02.2020 И №30-06/22-01 30.06.2022И	УК "Бунёкдор Қангон Курдиси"	02.04.2021И 18-сонли шартоқ
2	Высого ИИБ қаршини "Юлдузчи" МТМ	2021-2022	1 184 314,9	1 180 000,0	907 000,0	273 000,0	273 000,0	0,0	№ 25-1/20-11 25.12.2020И	УК "Бунёкдор Қангон Курдиси"	09.04.2021И 20-сонли шартоқ
Хўросан вилояти ИИБ											
1	Урган тумани ИИБ	2021-2022	1 326 846,9	1 189 402,9	357 750,6	831 652,3	831 652,3	0,0	№377-12-2020 25.12.2020И	"О'ЗУ КУРЯЙИШ ТАЪМИРЛАШ МЧЖ	№ 3590 31.07.2021И
2	Урган тумани ИИБ М.вафрб Биноси	2021-2022	453 717,9	452 125,5	229 856,0	223 269,5	223 269,5	0,0	№377-12-2020 25.12.2020И	"О'ЗУ КУРЯЙИШ ТАЪМИРЛАШ МЧЖ	№ 16 26.07.2021И
3	Шовот тумани ИИБ	2021-2022	1 471 299,2	1 318 922,5	210 000,0	1 108 922,5	1 108 922,5	0,0	№376-12-2020 30.12.2020И	"АМЛИН ҚУБИЛИШ ТРАНС СЕРВИС" МЧЖ	№ 3593 31.07.2021И
4	Урган тумани ИИБ	2021-2022	1 333 397,0	1 196 927,2	401 157,1	795 770,1	795 770,2	0,0	№378-12-2020 30.12.2020И	"ВИНОКОР ЛУКС ҚУБИЛИШ МЧЖ	№ 3592 31.07.2021И
5	Высого ИИБ ШХХ ва ЖСТСБ Биноси	2021-2022	1 270 623,4	1 149 561,1	342 513,6	801 047,5	801 047,5	0,0	№378-12-2020 30.12.2020И	"ХУВА ҚУБИЛИШ КОМПЛЕКС" МЧЖ	№ 3591 31.07.2021И
Бюрогачи харажатлари											
100 000,0											

1	ИИВ Марказий аппарати "Блок 6-кванти ва кўриш кесми (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2019-2021	3 834 959,49	3 834 959,49	3 571 315,85	263 643,6	263 643,6	0,0	№ 627 18.05.2019 й	ООО "Фур жасония дивиз сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Илгирлиш бели
12	ИИВ Марказий аппарати Автогузартоқ биноси (2-этаб) (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2019-2021	4 142 630,68	4 141 723,67	3 401 468,10	740 255,6	740 255,6	0,0	№ К-780 29.06.2019 й	МЧЖ "Тойтракт қурдилш"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Илгирлиш бели
13	ИИВ Марказий аппарати А блок элвасга ва гидроизоляция (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2019-2021	3 823 977,8	3 823 977,8	3 346 071,0	477 906,8	477 906,2	0,0	№ 799 10.12.2018 й	КК "Хима қурилши сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Илгирлиш бели
14	ИИВ Марказий аппарати А №1 Блок тоқ қисми, мансарднинг қиёв халва кесми ва венгалия тизими (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2018-2021	10 123 834,7	10 104 074,6	8 925 743,7	1 178 330,9	1 178 330,9	0,0	№ 684 21.09.2018 йил	КК "Хима қурилши сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Илгирлиш бели
15	ИИВ Марказий аппарати Б блок кичи ва венгалия тизими (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2018-2021	9 262 057,0	8 170 543,2	6 762 016,0	1 408 527,2	1 408 527,6	0,0	№ 734 12.10.2018 йил	ООО "Фур жасония дивиз сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Илгирлиш бели
16	ИИВ Марказий база маъмурий биноси (5% қолдиқ)	2019-2020	2 621 936,5	2 621 936,5	2 490 839,7	131 096,83	131 096,83	0,0	№ К-1680 20.11.2019 й	УК "Буёқкор Қамон Қурилш"	№ 9/1 11.12.2019 й
	Буғуртмачи харажатлари					400 000,0					
	ИИВ Ферментация мажмуаси		3 977 932,8	3 467 958,3	1 439 803,9	2 028 154,4	1 854 756,0	173 398,4	№ 148-Э 12.03.2020 й	"МАТЛУВА УИМДА" МЧЖ	№ 3666 06.08.2021 й
1	ИИВ Реабилитация маркази дивор қисми (Самарқанд вилояти)	2021-2022	3 977 932,8	3 467 958,3	1 439 803,9	2 028 154,4	1 854 756,0	173 398,4			
	ИИВ I оқибат (Наманган вилояти)		4 693 013,3	4 693 013,3	1 792 149,5	2 900 863,8	2 666 213,0	234 650,6	№ 053 25.01.2021 й	ИИВ қончилиқ "Қурилш таъмирлаш гуруҳи" ДУК	№ 23 21.06.2021 й
1	Асосий дарахона биноси (Наманган вилояти)	2021-2022	4 693 013,3	4 693 013,3	1 792 149,5	2 900 863,8	2 666 213,0	234 650,6			
	ИИВ "У-Боготев" санаторийи		1 114 720,6	946 854,6	899 511,8	47 342,7	47 343,0	0,0	№ 262-122 28.11.2019 й	"Shohidling Qurilish Fuz" МЧЖ	№ 27 23.12.2019 й
1	Тўқ дивор (5% қолдиқ)	2019-2020	1 114 720,6	946 854,6	899 511,8	47 342,7	47 343,0	0,0			
	ИИВ "ЖАР" ССМ		82 839 059,0	74 810 244,2	22 185 000,0	53 625 244,2	18 503 818,0	34 276 526,9	№ 376-Е 26.05.2022 й	"BEST STEEL MASTERS" МЧЖ	У-Рес-Вазирлар Мақомадиниң 23.03.2022 й 132-Ф-сон Фермойиши
1	ИИВ "ЖАР" ССМ бино ва нишотлари *	2022-2023	70 333 656,6	65 811 594,4	19 185 000,0	46 626 594,4	12 800 000,0	33 826 594,4			
2	ИИВ "ЖАР" ССМ (Кредитор қарздорлик ҳисобга олганда ҳолда)	2021-2022	12 495 402,4	8 998 649,8	3 000 000,0	5 998 649,8	5 548 718,0	449 932,5	№ К-596 18.06.2021 й	"BEST STEEL MASTERS" МЧЖ	№ 4923 03.11.2021 й
	Буғуртмачи харажатлари					155 100,0					
	Гранитор "ИИВ"		13 283 199,1	12 633 839,8	10 190 331,1	685 503,2	2 355 608,0	87 900,5			
1	ИИВ Граниторда ХТББ биносининг В блок 3-кванти ҳимат хоналари ва йўналиш, 2-қаватда жойлашган кўрбўёқ халда А блок заминачириши тизимлашти	2022	1 792 350,7	1 758 005,5	0,0	0,0	1 670 105,0	87 900,5	№ 120 22.11.2021 й	ИИВ қончилиқ "Қурилш таъмирлаш гуруҳи" УК	У-Рес-Президентининг 25.06.2021 й 35-бевийи
2	ИИВ Граниторда ХТББ биноси ҳолни қисқандати Фригиди чирочидор, бестега, дарвоза, бош қирғи йўнали, фойска, эинилар ва Навалчилик қисми ҳимат хоналари, А блок 2-3-қаватлари ҳимат хоналари ва йўналиш халда оғда фойска қисми (Кредитор қарздорлик 5% қолдиқ ҳисобга олганда ҳолда)	2021-2022	5 392 939,9	5 201 801,2	4 800 000,0	401 801,2	401 801,2	0,0	№ К-710 13.09.2021 й	ИИВ қончилиқ "Қурилш таъмирлаш гуруҳи" УК	У-Рес-Президентининг 25.06.2021 й 35-бевийи
3	Граниторда ХТББ биноси (фойска) 2-этаб (5% қолдиқ)	2021	3 554 655,9	3 554 655,9	3 376 923,1	177 732,8	177 732,8	0,0	№ 9-154/1-20 30.11.2020 й	"TAROVON DOSTLIK" ДУК	У-Рес-Президентининг 29.01.2019 й ПК 4138-сонини Қурои асоси
4	Транспорт ИИВ биноси (фойска) (5% қолдиқ)	2019-2020	2 543 252,6	2 119 377,2	2 013 408,0	105 969,2	105 969,0	0,0	№ К-837 18.07.2019 й	"TAROVON DOSTLIK" ДУК	У-Рес-Президентининг 27.09.2018 й ПК 3953-сонини Қурои асоси
1	ИИВ Халқаро А эрвондорлар кафе-салони ва таъмирлашнинг бўлиши	2022	1 716 148,4	1 709 000,0	0,0	0,0	1 668 590,0	85 450,0	№ 43-2022 23.08.2022 й	"REMISTRUOY XIZMAT" ХК	№ 143300 06.09.2022 й
	Буғуртмачи харажатлари					45 000,0					
	ЖАМИ:		389 348 096,1	352 859 577,1	165 455 140,4	168 383 776,6	153 387 656,0	52 730 990,4			

*ИИВ "ЖАР" ССМ бино ва нишотлари 2022 йил учун ажратилган бюджет маблағлари ҳисобидан 19 185 000,0 миқдор сум молиялаштирилган.

ИИВ Молия - ИҚТСОД
бошқармафи бошлиғи

ИИВ Капитал қурилиш ва таъмирлаш
бошқармафи бошлиғи ўринбосари

Н.Ш.Ходжаев

А.Б.Қаюмов

3/2-11-655
12.09.2022 й

Молия вазирилиги муаффа мажмуаси
хукук - тартибот органлари ва бошқа
соҳадарни молиялаштириш департамент
директори

Т.Султанов

2022 йил

2022 йил

2022 йил