

НБДЗ: №10/18/1941-  
1/1228 от 15.05.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ "Об  
утверждении Положения о порядке казначейского  
исполнения бюджетных расходов учреждений и организаций  
оборонного комплекса и правоохранительных органов и  
прочих бюджетных расходов, имеющих секретный  
характер"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению о порядке казначейского исполнения расходов  
учреждений и организаций оборонного комплекса и  
правоохранительных органов и прочих расходов, имеющих  
секретный характер

### ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

к договору (юридическому обязательству) №1 от 16.09.2022 года,  
между МВД РК и МЧЖ "ВЕК CAPITAL STORY GROUP"

на общую сумму: 102620537,00  
Раз.322 гл.179 пр.1

(в суммах)



Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов			Всего
	4232200	-----	-----	
Январь				0
Февраль				0
Март				0
Апрель				0
Май				0,00
Июнь				0,00
Июль				0,00
Август				0,00
Сентябрь	102 620 537,00			102 620 537,00
Октябрь				0,00
Ноябрь				0,00
Декабрь				0,00
<b>Всего за год</b>	<b>102 620 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 620 537,00</b>

**Всего** 102 620 537,00 (Сто два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот  
тридцать семь ) сум 00 тийин.

сумма прописью

Из вышеуказанной 30 786 161,10 сум или 30 % от общей суммы договора  
подлежат предоплате в сентябрь месяце 2022 года.  
\*) % подлежат предоплате ежемесячно до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.

Начальник  
М.П.  
Зам начальник  
Принял работник казначейского  
подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ 2022 г.

  
(подпись) А.Байжанов  
  
(подпись) П.Юсупов  
Получил работник получателя  
бюджетных средств \_\_\_\_\_  
(подпись)  
" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

\*) данное поле заполняется бюджетными организациями в случае осуществления предоплаты ежемесячно в размерах и  
сроки, установленные законодательством по договорам на поставку электрической энергии, оказание коммунальных  
услуг, услуг связи и на другие аналогичные услуги, оказываемые на ежемесячной основе.



Қарақалпақстан Республикасы ИИМ ҚхМТТБ (Товар-материаллық запаслар хәм ислерди хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясының ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген

2022-жыл «14» 09 306 -санлы мәжлис баянламасы

Ноқис каласы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)  
А.Қалимбетов  
А. Байжанов  
П.Юсупов  
Ш.Ғаниев  
З.Давлетов  
С.Айтмуратов

(Лаўазымы)  
КхМТТБ басқарма баслығы  
КмТХ баслығы  
КмТХ баслығы орынбасары  
Курылыс онлау топары бас инженери  
ЮТБ жетекши юрисконсулти  
Хаткер

Комиссия секретары

### КҮН ТӘРТИБИ:

Қарақалпақстан Республикасы ИИМ КхМТТБ - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Қалимбетов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2022-жылдың 20-июль 684-санлы «Мәмлекет сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи ҳаққында арнаўлы информация порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыў катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәренинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 30 август күнги 143584-санлы лот бойынша 2022-жыл 10 сентябрь күнги баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң Оператив ўазыпаларды орынлаўшы көшпели отряд имаратының хәжетханасын жеңил онлаў жұмыслары ушын таңлап алыў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хәм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған ЖШЖ "BEK CAPITAL STROY GROUP" 102 620 537.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, ЖШЖ "XOJELI SUW QURILIS MONTAJ" белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар берийў тамам болыўынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. ҚмТХ баслығы – А.Байжанов таңлаў алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хўжетлерин таярлаў хәмде шәртнама дүзилген сон 3 (үш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информация порталына ([www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz)) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (С.Айтмуратов), усы таңлап алыў тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийинлесин.

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары  
Комиссия секретары

(Ф.И.Ш)  
А.Қалимбетов  
А. Байжанов  
П.Юсупов  
Ш.Ғаниев  
З.Давлетов  
С.Айтмуратов

(Лаўазымы)  
КхМТТБ басқарма баслығы  
КмТХ баслығы  
КмТХ баслығы орынбасары  
Курылыс онлау топары бас инженерии  
ЮТБ жетекши юрисконсулти  
Хаткер

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан в лице А.Калимбетов, действующего на основании положения, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «BEK CAPITAL STROY GROUP» в лице директора Х.Ормашов, действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт зданий уборного передвижного отряда быстрого реагирования при МВД РК в г.Нукусе».

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС **102 620 537** (сто два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать семь) сум в том числе НДС 15% составляет **13 385 287** (Тринадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят семь) сум в текущих ценах. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства,

предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата выполнения работ; начало « 16 » 09 2022 г окончание « 31 » 12 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 25 дней.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

### **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

### **IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

### **X. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

### **XI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе

деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## ХП. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

## ХП. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

## XIV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### «Заказчик»

Министерство внутренних дел РК

Адрес: г.Нукус ул.Амир Темур №112

Лицевые счета: 4010 1086 0354 0170 3110 1179 002

Гл. управление ЦБ г.Ташкент

ИНН: 202 672 985

ОКЭД: 84220

МФО: 00014



А.Калимбетов



### «Подрядчик»

ООО «ВЕК КАПИТАЛ СТРОЙ ГРУП»

Адрес: г.Нукус ул.Тимирязев №15

Телефон: 91 301 21 79

Расчетные счета: 2020 8000 7054 3250 3001

Банк: Уз АКБ «Промстройбанк»

Каракалпакский филиал в г.Нукус

ИНН: 308 815 134

ОКЭД: 41201

МФО: 00868

Директор:  Х.Ормашов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BEK CAPITAL STROY GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BEK CAPITAL STROY GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.08.2021

1031719

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308815134

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, TEMIRNIYAZOV KO'CHASI 15  
UY.

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

