

Договор № 5

На выполнение работ

г.Чирчик

«26» 09 2022 г.

ООО «PLATINUM MIR STROY» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кушатов Ш.М. действующего на основании Устава с одной стороны, и Чирчикский государственный педагогический университет Ташкентской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Г.И.Мухамедова действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определённые настоящим договором работы, которые расписываются в утвержденной смете, считающейся неотъемлемым приложением настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты работы и оплатить их. Проектно сметная документация разработана ООО «VOBURBEK QURILISH» Состав и содержание технической документации: проектно-сметная документация. Разрешение на ремонтные работы выдано внутренней тендерной комиссией ЧГПУ. Протокол № 11 от 26. 09 2022 г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **«Текущий ремонт аудитории в здании. Относящегося ЧГПУ г. Чирчик Ташкентской области.»**, именуемая в дальнейшем работа. Для выполнения указанных работ заказчик обязуется предоставить срок в течение 20 ти рабочих дней.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной «Заказчиком» и «Подрядчиком». Общая стоимость работы по настоящему договору устанавливается в сумме **112 285 000 сум с НДС (Сто двенадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч) сум с НДС.** Оплате «Заказчиком» подлежат все работы, выполненные «Подрядчиком» в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной «Подрядчиком» и принятой «Заказчиком» к оплате в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия «Заказчика», досрочно.

2.3. Оплата работ производится путем перечисления «Заказчиком» в начале 30%- предоплата от общей суммы договора сумма которого составляет **33 685 500 сум с НДС (Тридцать три миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) сум с НДС,** затем поэтапно оплачивается 70% сумма которого составляет **78 599 500 сум с НДС (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девяноста девять тысяч пятьсот) сум с НДС** в соответствии с каждым обоюдно утвержденными промежуточными актами выполненных работ и счёт фактуры на расчетный счет подрядчика в течении 5-ти банковских дней.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: в течении 10-ти дней с момента поступления аванса.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: с момента поступления аванса 20 рабочих дней.

3.3. Срок сдачи промежуточных этапов выполнения работ, по мере выполнения, каждый месяц.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком, и действует до **31 декабря 2022 г.**

4.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие договору сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1 Строительные работы осуществляются иждивением «Подрядчика».

5.2 «Подрядчик» обязуется предоставить все материалы.

5.3 Срок завоза материалов и оборудования по видам: после поступления аванса на расчетный счет подрядчика.

5.4 Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет «Подрядчик».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 «Подрядчик» обязан:

6.2. Выполнить работу с надлежащим качеством.

6.3. Выполнить работу в сроки, указанные в п.п. 3.1 и 3.2. настоящего договора.

6.4. Передать результаты «Заказчику» на основании акта приёмки выполненных работ.

6.5. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в течение 10-ти дней, если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

- 6.6. «Подрядчик» обязан выполнить работу своими силами и привлеченными «Субподрядными» организациями.
- 6.7. Гарантировать качество выполненных работ в течении (шесть) 6 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ, при условии правильной эксплуатации.
- 6.8. «Подрядчик» имеет право:
- 6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате цены, указанной в пункте 2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.
- 6.10. «Заказчик» обязан:
- 6.11. Для выполнения указанной Работы в пункте 1.1 настоящего договора: Предоставить Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора необходимую проектную и сметную документацию, строительную площадку на период строительства объекта и его завершения, технические условия.
- 6.12. В течение 3 дней после получения от «Подрядчика» извещения об окончании работы либо по истечении сроков, указанных в п.п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, осмотреть и принять результаты работ и провести контрольный обмер, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменном виде.
- 6.13. Оплатить работу по цене, указанной в обоюдно утвержденных актах выполненных работ указанной в пункте 2.1, в течение 5-ти дней с момента приёма результатов работы.
- 6.14. «Заказчик» имеет право:
- 6.15. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
- 6.16. Расторгнуть договор в любое время до сдачи ему результатов работ, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о расторжении «Заказчиком» договора. При этом заказчик также обязан возместить подрядчику убытки в соответствии с текущим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз.
- 7.2. За просрочку выполнения работы «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ, но не более 50% от общего объёма невыполненных работ.
- 7.3. За не сохранность завезенных материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.
- 7.4. За допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательных для сторон настоящего договора, строительных норм, «Подрядчик» за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости соответствующего фрагмента, по которому допущено отступление.
- 7.5. В случае просрочки оплаты согласно пункту 2.3 «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.
- 7.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.
- 7.7. При выполнении ремонтных работ за состояние техники безопасности и пожарной безопасности на объекте полностью несет ответственность «Подрядчик»
- 7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
- 7.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в межрайонный экономический суд города Чирчика.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

- 8.1. «Подрядчик» обязан направлять «Заказчику» письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и при окончании всех строительных работ.
- 8.2. В 3-х дневный срок, с даты получения извещения, «Заказчик» обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).
- 8.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством объекта оформляется двусторонним актом сдачи приемки, подписываемым проректором ЧГПУ со стороны «Заказчика», прорабом и директором со стороны «Подрядчика».

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
- 9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический Суд города Чирчика Ташкентской Области.
- 9.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Законом РУз. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».
- 9.4. Представителем заказчика на объекте является главный инженер Ш.А. Салаев который вправе осуществлять контроль и надзор за ходом работ и принимать от имени и в интересах «Заказчика» решения по вопросам: комплектации материалами, приема законченного объекта, оплаты выполненных работ и качества выполненных работ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

У «Подрядчика» хранится один экземпляр, а у «Заказчика» два экземпляра договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“ЗАКАЗЧИК”	“ПОДРЯДЧИК”	ООО «PLATINUM MIR STROY»
ИНН	ИНН	302 030 404
Юрид. адрес	Юрид. адрес	Ташк. обл. г.Чирчик, ул. Заковат 84, не жилое помещение
Телефон	Телефон	+99899 400 90 07
Расч/счет	Расч/счет	2020 8000 2049 4633 2001
в банке	в банке	АТБ «Хамкор банк» Чирчик филиал
МФО	МФО	01159 ОКЕД:41202



12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК



Ректор

Г. И. Мухамедов

ПОДРЯДЧИК



Директор

Ш.М. Кушатов

М.П.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga:

"PLATINUM MIR STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PLATINUM MIR STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.06.2011

3820

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302030404

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, 8-kichik nohiya, 40-A uy,

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



"Утверждаю"

Проректор Чирчикского государственного педагогического института

О.А. Ортиков

2022 г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
РАЗДЕЛ: . ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ ПОД КИНОТЕАТР			
1	УСТРОЙСТВО ПОДИУМА СО СТУПЕНЬКАМИ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩ. 40ММ		
2	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	0,264
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ПОДИУМА И АУДИТОРИЙ ИЗ КОВРОЛАНА	100М2	0,264
4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,73
5	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ ДЛЯ КАРНИЗОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100М	0,21
6	МОНТАЖ СТОЕК ДЛЯ ЗАНАВЕСА НА СЦЕНЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-32ММ	100М2	0,06
7	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	Т	0,056
8	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФИНИШНЫМ СЛОЕМ	100М2	1,24
9	УСТРОЙСТВО ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100М2	1,24
10	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М	0,36
11	ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНЫМ УГОЛКОМ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ	100М2	1,24
12	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100М	0,22
13	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ЛМДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М2	0,9
14	ПРОКЛАДКА КОРОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100М2	0,15
15	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВВГ, СЕЧ. 4Х1,5ММ2 В КОРОБАХ	100 М	0,8
16	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100М	0,8
		100ШТ	0,1
РАЗДЕЛ: . ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ ПОД АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК			
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ		
2	ОБШИВКА ТРУБ ПЛАСТИКОВЫХ ГИПСОКАРТОНОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100М2	0,7
3	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФИНИШНЫМ СЛОЕМ	100М2	0,02
4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА	100М2	0,72
5	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,72
6	УСТРОЙСТВО ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100М2	0,33
7	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ЛМДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М	0,19
8	НАНЕСЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РИСУНКОВ /ФИГУР/ НА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,12
9	ПРОКЛАДКА КОРОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100М2	0,5
10	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 4Х1,5ММ2 В КОРОБАХ	100 М	0,3
11	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100М	0,3
		100ШТ	0,1
РАЗДЕЛ: . СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В КОРИДОРЕ ПОД БУХГАЛТЕРИЮ			
1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ БЕЛОГО ЦВЕТА С ОДИНАРНЫМИ УЗОРЧАТЫМИ И БЕСЦВЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ	100М2	0,3092
2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ	100ШТ	0,01

3	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ		
4	ПРОКЛАДКА КОРОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100ШТ	0,06
5	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 4Х1,5ММ ² В КОРОБАХ	100 М	0,35
6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED 60X60X48ВТ	100М	0,35
7	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100ШТ	0,01
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М ²	0,2663
9	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА	100М	0,22
		100ШТ	0,01

Главный инженер *Алиев*

командир

инженер по охране труда

М. Самиев

М. Умаров

А. Абдуллаев

ООО «БОБУРБЕК КУРИЛИШ»



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ В ЗДАНИИ.
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ Г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Ташкент 2022г.

Лицензия № АЛ - 000893
от 17 июня 2020 г.


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 116 302 818 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы**

Составила:

Проверила:



Дорохова Н.М.

Баукова О.В.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА СУМ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 947 655
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	160 773
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 3% ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0%	65 106 469
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5%	1 324 575
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2% ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0%	----
6	ИТОГО	83 539 473
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 21,06%	17 593 413
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	101 132 885
9	НДС 15%	15 169 933
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	116 302 818

Составила:

Дорохова Н.М.



Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен. Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$S_{зп} = \text{Траб} \times \text{Купр} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}$, - где

Траб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$S_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1-й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧГПИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЧИРЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧГПИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЧИРЧИК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧГПИ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	83 539 473 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	16 947 655 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	160 773 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	66 431 044 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	571,413283	29 659,19	16 947 655
			ИТОГО				16 947 655
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,1447	2 500,00	10 362
2	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	0,8643	1 998,00	1 727
3	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,031032	45 500,00	137 912
4	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,518868	998,00	518
5	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,12544	3 780,00	474
6	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,612216	2 500,00	1 531
7	003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,3	2 500,00	8 250
			ИТОГО	СУМ			160 773
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1	ДОСКИ, ТОЛЩ. 40ММ	М3	0,99	3 200 000,00	3 168 000
2		2	ГИПСОКАРТОН	М2	8,4	20 500,00	172 200
3		3	АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	М	24	8 000,00	192 000
4		4	СТОЙКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-32ММ	Т	0,056	11 500 000,00	644 000
5		5	ШПАТЛЕВКА	КГ	100	1 200,00	120 000
6		6	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	55,6	15 000,00	834 000
7		7	ДЕКОРАТИВНЫЕ УГОЛКИ	М	23,76	15 000,00	356 400
8		8	ПАНЕЛИ ИЗ ЛМДФ	М2	28,35	350 000,00	9 922 500
9		9	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	26	40 000,00	1 040 000
10		10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,02	8 500 000,00	170 000
11		11	ПЕРЕГОРОДКИ С УЗОРЧАТЫМИ И БЕСЦВЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ	М2	30,92	880 000,00	27 209 600
12		12	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	8	65 000,00	520 000
13		13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	40 000,00	40 000
14		14	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА LED 60X60X48ВТ	ШТ	1	215 000,00	215 000
15	015213		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	400,5	90,00	36 045
16	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,01	3 000,00	9 030

17	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,01	3 000,00	9 030
18	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,2	3 000,00	51 600
19	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,88	3 000,00	20 640
20	029862		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,46	8 000,00	123 660
21	030099		ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,00045	3 705 000,00	1 667
22	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000224	10 500 000,00	2 352
23	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00735536	8 400 000,00	61 785
24	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,39	10 500,00	4 095
25	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,009132	450 000,00	4 109
26	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	11,309	1 500,00	16 964
27	030825		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	3,8	150,00	570
28	030826		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,01	185 000,00	1 850
29	030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,0005	1 250 000,00	625
30	030850		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,015	63 000,00	945
31	030873		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	1,4	5 800,00	8 120
32	030874		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	4	5 800,00	23 200
33	030876		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	1,4	5 800,00	8 120
34	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,13023	8 500 000,00	1 106 955
35	031087		КРАСКА	КГ	0,0725	26 500,00	1 921
36	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	123,68	90,00	11 131
37	031679	C1610-1117	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00249	70 000 000,00	173 600
38	031688	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,003285	3 860 000,00	12 660
39	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,10437	1 200 000,00	125 244
40	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	5,544	4 500,00	24 948
41	032278		ОБОИ	10М2	13,888	270 000,00	3 749 760
42	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00145	8 500 000,00	12 325
43	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	113,09	200,00	22 618
44	035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,1242	3 200 000,00	397 440
45	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,5004	15 000,00	37 506
46	040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001086	9 500 000,00	10 317
47	041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	29	2 500,00	72 500
48	043128		КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ	М2	74,46	70 000,00	5 212 200
49	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,10245	1 200,00	1 323
50	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	43,43	5 200,00	225 836
51	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000708	8 400 000,00	5 947
52	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	27,54	200,00	5 508
53	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,029	50 000,00	1 450
54	049882		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,187	77 000,00	14 399
55	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,00028	10 800 000,00	3 024
56	051499	C123-399	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	0,21648	3 156 000,00	683 211

57	064235		ЛЕНТА K226	100М	0,0725	63 000,00	4 568
58	064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,377	5 000,00	1 885
59	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,145	82 500,00	11 963
60	076848		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,028	185 000,00	5 180
61	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,43288	9 500,00	4 112
62	083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	27,1626	8 000,00	217 301
63	083200		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	0,886779	3 860,00	3 423
64	085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	27,6952	120 000,00	3 323 424
65	087891		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	147,465	18 500,00	2 728 103
66	097117	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3412	30 000,00	10 236
			ИТОГО	СУМ			63 210 164
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		1 896 305
			ВСЕГО	СУМ			65 106 469
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5ММ2	М	145	9 000,00	1 305 000
			ИТОГО	СУМ			1 305 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		19 575
			ВСЕГО	СУМ			1 324 575
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			66 431 044
			ВСЕГО	СУМ			83 539 473
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 21,06%	СУМ			17 593 413
			ИТОГО	СУМ			101 132 885
			ИТОГО	СУМ			101 132 885
			НДС 15%	СУМ			15 169 933
			ВСЕГО	СУМ			116 302 818



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "BOBURBEK QURILISH"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "BOBURBEK QURILISH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

05.02.2006

(число, месяц (прописью), год)

За регистрационным номером:

000751-06

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

206064250

Организационно-
правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, Кумовул, QORAQALPOQ MAHALLASI, TAFAKKUR (ISTIQLOL) KO'CHASI, 4-UY, ,

Свидетельство
выдано:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-17
Ариза рақами: 19892214

Хужжат берилган: BOBURBEK QURILSH
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини муқаммал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ КФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9505





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH
Sana:18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57229

Obyekt nomi «"Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlari" obyekt bo'yicha smeta hujjatlari.»

Buyurtmachi - Chirchiq davlat pedagogika instituti.
Bosh loyihachi - "BOBURBEK QURILISH" MChJ.
Litsenziya Litsenziya 2020-yil 17-iyundagi AL-000893-sonli
Moliyalashtirish manbai - Byudjetdan tashqari fondlar.
Bosh pudratchi - Tender savdo natijalari bo'yicha aniqlanadi.
Qurilish turi Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 53635

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022-yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.
- 1.2. Nuqson dalolatnomasi 07-sonli, Chirchiq davlat pedagogika instituti prorektori tomonidan 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan.
- 1.3. Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun 2022-yil 21-iyulda tuzilgan 477929-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Joriy narxlardagi qiymat xisobi.
- 2.2. Lokal resurslar smetasi.
- 2.3. Lokal resurslar ma'lumoti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

Kinoteatr uchun auditoriyani joriy ta'mirlash.

Podium va auditoriyalar polini gilamdan qoplash qurilmasi.

Ingliz tili uchun sinf xonasini joriy ta'mirlash.
Devor yuzasini yeski bo'yoqdan tozalash.
Gipsokarton ishlari.
Devorlarni bo'yash ishlari.
Devorlarni ta'mirlash ishlari.
Buxgalteriya hisobi uchun koridorda ish joyini yaratish.
Ikki kalitli kalitlarni o'rnatish.
Lampalar o'rnatish va x.k.

3.2. Qurilish qiymatini hisoblash.

Qurilish-montaj ishlarining qiymatini hisoblash shartnomaviy joriy narxlarda ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash bo'yicha qoidalar"ga muvofiq tuzilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Smeta hujjalari va qiymatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqib 2022-yil kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjalari ekspertizaga buyurtmachining kamchilik va e'tirozlarisiz topshirilgan.

6.2. Ekspertiza tekshiruvi mobaynida hujjatlarga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- asosiy qurilish materiallari, quruvchi - ishchilarning ish haqlari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlariga aniqlik qiritildi;

- ish turlari va hajmlari nuqson dalolatnomasiga asosan qabul qilingan.

6.3. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra, qurilish montaj-ishlarining dastlabki qiymati QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 119 984,022 ming so'm bo'lib, 3 681,204 ming so'mga kamaytirilib, 116 302,818 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

qurilish-montaj ishlari - 101 132,885 ming so'm;

QQS - 15 169,933 ming so'm.

Qurilish qiymatining pasayishi qurilish materiallari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlari va boshqalarga aniqlik kiritish hisobidan kelib chiqdi.

Import qilingan uskunalar va materiallar narxlari ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi.

6.4. Buyurtmachiga tavsiya etiladi ishchi loyihani tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.

6.5. Demontaj ishlarida chiqarilgan materiallar qaytarish qiymati, buyurtmachi va pudratchi o'rtasida o'zaro kelishiladi.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida

taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlari", smeta xujjatlari ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qorori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: XUDAYBERGANOV XAYRULLO OLLABERGANOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150518 на приобретение текущего ремонту зданий ЧПГУ

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 21.09.2022 12:56

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Чирчиқ Давлат педагогика институти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	rektor	Чирчиқ давлат педагогика университети
Секретарь комиссии	YESIRKEPOV YERBOL EUYESBEKOVICH	харид бўйича бош мутахассис	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy bo'yicha birinchi prorektor komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	O'quv ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Bosh muxandis komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Bosh xisobchi komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Reja moliya bo'limi boshlig'i v.b. a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Raqamli talim texnologiyalari markazi bo'limi boshlig'i komissiya a'zo	Чирчиқ давлат педагогика университети
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	O'qitishning texnik vositalar bo'limi boshlig'i	Чирчиқ давлат педагогика университети

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 150518.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий ЧДПУ
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	116 302 818.00
Стартовая сумма	116 302 818.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 6.1. Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. У участника конкурса должна быть дополнительная доступная достоверная информация в социальных сетях и в сети интернет (Сайт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	10	Категория	10	Экспертная		

Критерий №2 2.Наличие материально технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимую материально техническую базу: 1. Офис, цех по производству окон и дверей, 2. Складские помещения для хранения строительного материала.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Наличие материально технической базы	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	10	Мат техник база	8	Экспертная		

Критерий №3 3.Необходимый штат сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимый штат дипломированных сотрудников: Начальник участка, дизайнеры, прорабы, начальник производство и ПТО (не менее 10 человек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Необходимый штат сотрудников	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Штат сотрудников	10	Экспертная		

Критерий №4 8.Дизайн и эскиз интерьера аудитории

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен предоставить свои варианты компьютерного 3 D эскиза, дизайна интерьера будущего аудитории

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Дизайн и эскиз интерьера аудитории	9	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Дизайн	8	Экспертная		

Критерий №5 9.Сроки сдачи выполнения строительных работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса лично должен ознакомиться с объемом работ выезжая на объект и объявить о сроках сдачи объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	5	Сроки сдачи выполнения строительных работ	5	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Срок сдачи	5	Экспертная		

Критерий №6 7.Наличие опыта постройки объекта аналогичного данному проекту (последние 3 года)

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь опыт строительства и ремонта аналогичного объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Наличие опыта постройки объекта аналогичного	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		данному проекту				
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Опыт постройки	10	Экспертная		

Критерий №7 1.Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить достоверные заверенные печатью подтверждающие документы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	5	Общая информация об участнике	5	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Информация о компании	5	Экспертная		

Критерий №8 4.Финансовая устойчивость предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом и внебюджетными фондами 2. Участник не должен иметь задолженностей по картотеки-2, 3. Участник должен иметь прибыльный отчет по финансовому результату Форма №2 и бухгалтерскому балансу Форма №1. 4. Участник конкурса обязан предоставить справку, подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов от обслуживаемого банка оферента, оформленную в установленном порядке

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	Финансовая устойчивость предприятия	8	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Финансовая устойчивость	8	Экспертная		

Критерий №9 5.Информация об общем стаже работы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь не мене 5 лет опыта работы в сфере строительства и ремонта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	10	11 лет	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	8 лет	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GREEN LINE SUCCESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	116 302 818.00	114 680 000.00 UZS	114 680 000.00	00.00	114 680 000.00	20.09.2022 18:42:44	9.79116
платинум мир строй	116 302 818.00	112 285 000.00 UZS	112 285 000.00	00.00	112 285 000.00	20.09.2022 18:01:23	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GREEN LINE SUCCESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	83.25	9.79116	93.04116
платинум мир строй	86.625	10	96.625

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150518 от 21.09.2022 года на приобретение текущему ремонту зданий ЧПУ определила победителем:

платинум мир строй
302030404

и резервный исполнитель: "GREEN LINE SUCCESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302796851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Раёнов комиссияси раиси

Г.И.Мухамедов

2022 йил

Чирчиқ давлат педагогика университетида 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами № 150518 электрон танлов бўйича институт ишчи гуруҳининг

11 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчиқ шахри

“26” 09 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – ЧДПУ ректори Г.И.Мухамедов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

Б.Э.Хусанов Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар бўйича биринчи проректор

И.К.Хайдаров Ўқув ишлари бўйича проректор

О.А.Ортиқов Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор

А.К.Исмадияров Бош ҳисобчи

Д.А.Карбаева Режа-молия бўлими бошлиғи в.б.

Ш.А.Салаев Бош муҳандис

Ш.Ф.Кучкаров РТТМ бошлиғи

Ў.Л.Фармонов Ўқитишнинг техник воситалари бўйича бўлим бошлиғи

Ишчи гуруҳ котиби: Е.Э.Есиркепов Харид бўйича бош мутахассис

Кун тартиби:

Чирчиқ давлат педагогика университетининг Истиқбол кўчаси 2-а уй манзили 3-ўқув биносидаги Туризм факультети ўқув-аудиторияларида қисман жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун ўтказилган танлов тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Чирчиқ давлат педагогика университети томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида № 150518 рақам лот билан 2022 йил 21 сентябрь куни тугаган танлов баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган корхона ташкилотлар баллар берилиши орқали танловда иштирок этган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

Корхона ва ташкилотларнинг танловда берган баллар бўйича таклифларига олган баллари

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тўпланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тўпланган балл	Жами тўпланган балл
1.	“GREEN LINE SUCCESS” mas’uliyati cheklangan jamiyati	83.25	9.79116	93.4116
2.	ПЛАТИНУМ МИР СТРОЙ	86.625	10	96.625

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №146508 танлов электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан танлов ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир ПЛАТИНУМ МИР СТРОЙ томонидан берилган таклифлар мақул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ишчи гуруҳ аъзоси Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Чирчиқ давлат педагогика университетининг Истиқбол кўчаси 2-а уй манзили 3-ўқув биносидаги Туризм факультети ўқув-аудиторияларида қисман жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун ПЛАТИНУМ МИР СТРОЙ билан шартнома бюджетдан ташқари тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан тузиш Харид бўйича бош мутахассис Е.Э.Есиркеповга, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер А.К.Исмадияров зиммасига юклансин.

3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:


Б.Э.Хусанов



Ш.А.Салаев




И.К.Хайдаров




Ш.Ф.Кучкаров



О.А.Ортиқов



Ў.Л.Фармонов



А.К.Исмадияров



Е.Э.Есиркепов



Д.А.Карбаева

