

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва окова сув
объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси” УК
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти
ҳудудий бошқармаси бошлиғи,
Комиссия раиси



Ф.Уралбаев Ф.Уралбаев

«27» 09 2022 й.

*“Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Собик
Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув
тармоғини қуриш” объекти бўйича*

ТЕХНИК ҲУЖЖАТ

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Савдолар ўтказишга асос	Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари” тўғрисидаги 684-сон Қонуни талаблари асосида ўтказилади.
2.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
3.	Ишларни бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПҚ-271-сон қарори
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи реквизити	Тошкент шаҳар, Ниёзбек йули кўчаси - 1, л/с3011 2186 0274 0170 6320 1110 249
6.	Объект номи	“Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Собик Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш” объекти бўйича
7.	Бажариладиган ишлар	Лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан ичимлик тармоғини қуриш
8.	Буюртмачи чегаравий қиймати	172 564 396 (ҚҚС билан)
9.	Ишларни бажариш муддати	60 кун
10.	Закалат миқдори	2 фоиз миқдорда
11.	Аванс миқдори	30 фоиз
12.	Юкланиши зарур бўлган ҳужжатлар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Иштирокчи ҳақида умумий маълумотлар; 2. Иштирокчининг молиявий кўрсаткичлари; 3. Ўхшаш объектларда охириги йилда иш тажрибаси; 4. Ишларни бажаришда фойдаланиладиган машиналар рўйхати; 5. Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома ҳамда объект физик иш ҳажмларини тасдиқлаб юклаш зарур.; 6. Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома; 7. Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома; 8. Қурилиш пудрат ташкилотларининг электрон рейтингини DD ва ундан юқори эканлиги тўғрисида “screenshot” маълумот.
13.	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	<p>Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши (10 балл);</p> <p>Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши (10 балл);</p> <p>Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп (10 балл).</p> <p>Охириги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори (10 балл);</p> <p>Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та (10 балл) (ижара рухсат этилади);</p> <p>Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома (6 балл);</p> <p>Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома (10 балл);</p> <p>Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (10 балл);</p> <p>Қурилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтингини:</p> <p>- DD – 3 балл; - DDD – 6 балл; - C – 9 балл; - CC – 12 балл; - CCC – 15 балл; - B – 18 балл; - BB – 21 балл; - BBB (ва ундан юқори) -24 балл.</p>
14.	Техник қисмининг миқдорий кўрсаткичи	60 балл
15.	Энг яхши таклифларни танлаш ўтказиш усули	Электрон тарзда ўтказилади.
16.	Савдоларда иштирок этишга рухсат этилмайди	Инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд ташкилотлар.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Булим бошлиғи



К.Каримов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61410

Obyekt nomi «Angren shahar Sobiq Rezinotexnika AJ hududidagi KSZda ichimlik suvi tarmog'ini qurish»

Buyurtmachi - "Suv ta'minoti va oqova suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Toshkent shahar va Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi

Bosh loyihachi - "SMART ARCHENG" MCHJ

Litsenziya AL-001833 09-06-2021 yil

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi "Suv ta'minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg'armasi"

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Qurish

Murojaat raqami: № 58856

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyun kunidagi PQ-271 sonli qarori

Loyiha topshiriqnomasi, Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i, geologiya xulosasi, texnik shart

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 29.08.2022 yildagi 1727-1727407-49346 sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i, "ONYX STRONG DEVELOPMENT" MCHJning geologiya xulosasi, "Toshkent suv ta'minoti" MCHJ Angren shahar bo'limining 2022 yil 9 avgustdagi №451 sonli texnik sharti, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Angren shahar Sobiq Rezinotexnika AJ hududidagi KSZda ichimlik suvi tarmog'ini qurish" ob'yektining loyihalashtirish ishlari bosh loyixachi "SMART ARCHENG" MCHJ tomonidan, O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 29.08.2022 yildagi 1727-1727407-49346 sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i, ONYX STRONG DEVELOPMENT" MCHJning geologiya xulosasi, "Toshkent suv ta'minoti" MCHJ Angren shahar bo'limining 2022 yil 9 avgustdagi №451 sonli texnik shartiga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Angren shahar Sobiq Rezinotexnika AJ hududidagi KSZda ichimlik suvi tarmog'ini qurish ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

- Asfaltli qoplamalarni demontaj qilish, avtomobillarga ortish va tashish;
- Suv tarmoqlarini yotqizish bo'yicha: Tuproq ishlari, quvurlar asosiga qum to'shash-49,3 m³, diametri 219 mmlik 12 metr temir quvurlar, diametri 110 mmlik 548 metr, diametri 75 mmlik 15 metr, polietilen quvurlar yotqizish, yemirilishga qarshi bitumlash, dezinfeksiyalash, jihozlash, pojarniy gidrant diametri 125 mm- 4 dona, turli xil o'lchamdagi kolodeslar, chugunli lyuk-6 dona o'rnatish ishlari;
- Asfaltli qoplamalar yotqizish-120 m²;

Tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari geologiya xulosasi, texnik shart xamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

ichimlik suvi tarmog'ini qurish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 29.08.2022 yildagi 1727-1727407-49346 sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i, "ONYX STRONG DEVELOPMENT" MCHJning geologiya xulosasi, "Toshkent suv ta'minoti" MCHJ Angren shahar bo'limining 2022 yil 9 avgustdagi №451 sonli texnik sharti

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 29659,19so'm. /2022 yil 1 choraki, Toshkent viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlarlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 184 669 931 so'm, qurilish montaj ishlariga QQS bilan 174 074 115 so'm, QQS siz 151 368 796 so'm taqdim etildi. Ekspertiza ko'rigi davomida qurilish materiallaridan transport xarajatlari bilan birga 1 099 674 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 19% olingan. Buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS siz summadan 7% olingan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallari narxlarlari va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 1 601 615 so'mga kamaytirildi.
2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan

o'tkazilmaydi.

3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi va pudratchiqurilish montaj ishlarini boshlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Angren shahar Sobiq Rezinotexnika AJ hududidagi KSZda ichimlik suvi tarmog'ini qurish" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan miqdori 183 068 316 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan-172 564 396 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 150 055 996 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 10 503 920 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

ИШТИРОКЧИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Иштирокчининг номи _____

Иштирокчи раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____

Манзили ва телефон (факс) рақами _____

Юридик мақоми _____

Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

Т/р	Ф.И.О.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	Қурилишдаги иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (участка, бўлим бошлиқлари, иш юритувчи, уста, ишлаб чиқариш бўлими муҳандислари ва бошқалар)

Т/р	Ф.И.О.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	Қурилишда иш тажрибаси (йил)	Участка (бўлим) номи, эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Доимий ишчи ходимлар (ишчилар)

Т/р	Мутахассисликлар номи	Жами сони, шу жумладан мутахассисликлар ва разрядлар бўйича	Улардан (3-устундан) малакасини тасдиқловчи ҳужжати борлар	Улардан (4-устундан) қурилишда 10 йилдан кам бўлмаган иш тажрибаси борлар
1	2	3	4	5
	Жами			
	Шу жумладан:			
	Пайвандчилар _____ разрядли			
	Сантехниклар _____ разрядли			
	ва бошқалар			

Иштирокчи раҳбарининг имзоси: _____

М.Ў.

Тузилган сана: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳ: Иштирокчига қўйилган талабларда зарур бўлган раҳбарлар ва ходимларнинг mehnat.uz сайтидан QR кодли меҳнат дафтарчасидан қўчирма юкланиши шарт.

ИШТИРОКЧИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

АКТИВЛАР	2021 й	ПАССИВЛАР	2021 й
Узок муддатли активлар		Ўз маблағлари манбаи	
Асосий воситалар		Устав фонди	
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари		Тақсимланмаган фойда	
Қолдиқ қиймат		Мажбуриятлар	
Капитал қуйилмалар		Займлар	
Тугалланмаган ишлаб чиқариш		Кредитор қарздорлик	
Жорий активлар		Шундан муддати ўтган қарздорлик	
Айланма маблағлар		Шундан бюджетдан қарздорлик	
Улардан ишлаб чиқариш захиралари		Шундан иш ҳақидан қарздорлик	
Дебитор қарздорлик			
Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Жами баланс активи бўйича		Жами баланс пассиви бўйича	

МОЛИЯВИЙ НАТИЖА

Номи	2021 й	Номи	2021 й
1. Реализациядан олинган тушум		8. Соф фойда	
2. Реализациядан олинган соф тушум		Шундан асосий фаолият бўйича	
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари			
4. Маъмурий харажатлар		9. Асосий фаолиятдан олинган фойда	
5. Бошқа харажатлар		10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда	
6. Даромад солиғи тўловигача фойда		11. Зарар шундан асосий фаолиятдан	
7. Даромад солиғи			

Иштирокчи раҳбарининг имзоси: _____

М.Ў.

Тузилган сана: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳ: Шаклга охириги йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот тасдиқланган ҳолда илова қилинади.

ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ ЙИЛДА ИШ ТАЖРИБАСИ

Т/р	Объект номи, пудрат шартномаси суммаси, ишларнинг бошланиш ва якунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси
	Жами:		

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

М.Ў.

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳ: Маълумотлар иштирокчи томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН МАШИНАЛАР РЎЙХАТИ

Т/ р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

М.Ў.

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Техникаларнинг техник паспорти юкланиши шарт.
2. 8 устунга қурилиш техникасининг танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.
3. Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шарномасининг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, мен _____ ,
(Ф.И.О., лавозими.)

_____ томонидан 20 ___ йил
_____ да берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

- а) танлов ҳужжатларини;
- б) лойиҳа-смета ҳужжатларини.

Мазкур шартномани сифатли, тўла ва ўз вақтида бажарилишига, келгусидаги ишларнинг қийматига, ҳажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда қурилиш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг барчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____ имзо

Буюртмачининг вакили: _____
(Ф.И.О) _____ имзо

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____
М.Ў.