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Кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси 
Низом асосида иш курувчи Х.Шукуров бир томондан ва кейинги уринларда Пудратчи"деб 
юритиладиган “Учкудук, Гранд Инвест ”ХК номидан Низом асосида иш курувчи X. Турсунов иккинчи 
томондан бошкарма балансидаги Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси томонидан узок овул Букантау 
кургони худадида тиббий-санитария ёрдамини ташкил килиш максадида енгил конструкция 6 метрлик 
контейнернинг ташки кисмини жорий таъмирлаш ишлари буйича куйидаги шартномани туздилар.

I. ТАРИФЛАР
1. Бажариладиган курилиш ишлари лойихага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар 

тасдикланганлиги тугрисидаги далолатномалар хамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда 
тутилган бошка хужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдикланган 
далолагномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида 
далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг 
курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошка 
белгилар билан белгилаб куйилади;

вактинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва 
ишларни бажариш учун зарур булган хар кандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин 
аниклаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан 
беркитиладиган ишлар;

шартнома наржини булиб чикиш - ишларнинг хар бир боскичи ваёки турлари кийматини 
аник белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 

узок овул Букантау кургони худадида тиббий-санитария ёрдамини ташкил килиш максадида 
енгил конструкция 6 метрлик контейнернинг ташки кисмини жорий таъмирлаш ишлари 
лойихада кузда тутилган холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, 
Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни 
кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧАИШЛАР ^ИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, тайлов савдоси натижасида 
аникланган ва тайлов комиссиясининг карори (2022 йил 21 сентябрдаги 149-сонли баённома) билан 
тасдикланган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичигаолган холда 
жорий нархларда 18 145 148 (Ун саккиз миллион бир юз эллик турт минг бир юз кирк саккиз )-сум.

4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чикилиши мумкин 
эмас, куйидаги холлар бундан мустасно:

курилишкийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб 
булганда;

ишлар хажми ва тури катъий равишда узгартирилмайди(конунда кузда тутилган холлар 
бундан мустасно);

объектнинг курилиши бир йилдан ортикка узгартирилганда.
5. Курилиш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга 

шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга 
оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи 
уртасидаги шартномага кушимча битам билан расмийлаштирилади.

IV. П У Д РА Т Ч И Н И Н Г М А Ж БУ РИ Я Т Л А РН



7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тута 
ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда узинин 
кучлари ваёки жалб килинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюргмачига мазкур шартнома 
шартларига мувофик топшириш;

Шартномага мувофик курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар. 
конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, 
уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан 

шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудрагчининг номи ва манзили тугрисида 
хабардор килиш;

курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, 
утказилган дарахтларни ва ер участкасини мухофаза килиш буйича зарур тадбирлар 
бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;

курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш;
курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш 

мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар 

томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объсктнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши 
учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофик 

ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш 
тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитекгура-курилиш назоратини ва мазкур 
шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка 
функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб 
олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва кароркабул килиш;
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига мувофик аванс бериш ва жорий 

молиялаштиришни амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни кабул 

килиш з'чун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш 

мажбуриятини олади;
VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома: миллий валюта "с$пчда" узаро хисоб-китоб килинганда - томонлар уни 
имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада "сумда" узаро хисоб-китоб 
килинганда - шартнома конун хужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга 
киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик 
биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш вакти ишлар 
бошланган кундан эътиборан уч кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

УН.ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг50 фоизи 

микдорида аванс утказади, бу 5 446 244,4 (беш миллион турт юз кирк олти минг икки юз кирк 
турт) сумн 40.тийин ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов“ Бажарилган 
ишлар“далолатномасига(форма-2, форма-3) асосан амалга оширилади.



16. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича объектга 
мулк хукукини узида саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг 
тасодифий йуккилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган мажбуриятларни 
шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган такдирда. Пудратчи бу 
хакда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган 
холла, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор 
килиш хукукига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хак 
тулашдан озод килинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
18. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI булимида 

курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда 
ишларни бажаришни мустакил равишда гашкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш 
назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган 
тартибда жавоб беради.

20. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
21. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вактда 

Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб 
олиш учун жой ажратиш тугрисидаги хужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва 
зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш укларининг 
мувофиклиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар 
аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни уз хисобидан 
киритади.

23. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, 
геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш 
даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

24. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва 
улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи узи томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб- 
ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида 
курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини 
хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка 
хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

26. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига караб 
уларни кабул килиш бошланишидан икки кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва 
"Давархитекткурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор килади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу хакда 
хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган булса, у холда унинг талаби буйича 
Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз 
хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг 
сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у холда Пудратчи уз кучлари билан ва курилишкийматини 
купайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда 
кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган 
холл ар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса. 
Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

29. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул 
участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан 
курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чикариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш 
дафтарини юритади. Дафтарда бугун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро 
муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом 
булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси.



7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тута 
ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда узиник 
кучлари ваёки жалб килинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома 
шартларига мувофик топшириш;

Шартномага мувофик курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар, 
конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш. 
уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

курилиш майдони худудида вакгинчалик иншоотлар куриш;
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан 

шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида 
хабардор килиш;

курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, 
утказилган дарахтларни ва ер участкасини мухофаза килиш буйича зарур тадбирлар 
бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёри гиш чироклари урнатиш;

курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш;
курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш 

мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар 

томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши 
учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофик 

ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш 
тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур 
шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка 
функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб 
олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва кароркабул килиш;
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига мувофик аванс бериш ва жорий 

молиялаштиришни амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни кабул 

килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш 

мажбуриятини олади;
VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома: миллий валюта "сумда" узаро хисоб-китоб килинганда - томонлар уни 
имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада "сумда" узаро хисоб-китоб 
килинганда - шартнома конун хужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга 
киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик 
биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш вакти ишлар 
бошланган кундан эътиборан уч кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

УН.ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг30 фоизи 

микдорида аванс утказади, бу 5 446 244,4 (беш миллион турт юз кирк олти минг икки юз кирк 
турт) сумн 40-тийин ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов" Бажарилган 
ишлар ’далолатномасига(форма-2, форма-3) асосан амалга оширилади.



16. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича объектга 
мулк хукукини узида саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг 
тасодифий йуккилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган мажбуриятларни 
шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган такдирда, Пудратчи бу 
хакда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган 
холда, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор 
килиш хукукига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хак 
тулашдан озод килинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
18. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI булимида 

курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда 
ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш 
назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган 
тартибда жавоб беради.

20. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
21. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вактда 

Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб 
олиш учун жой ажратиш тугрисидаги хужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва 
зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш укларининг 
мувофиклиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар 
аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни уз хисобидан 
киритади.

23. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар. 
геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш 
даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

24. Кугрилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва 
улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи узи томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб- 
ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида 
курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини 
хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка 
хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

26. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига караб 
уларни кабул килиш бошланишидан икки кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва 
"Давархитекткурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор килади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу хакда 
хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган булса, у холда унинг талаби буйича 
Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз 
хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг 
сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у холда Пудратчи уз кучлари билан ва курилишкийматини 
купайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда 
кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган 
холлар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, 
Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

29. Пудратчи курилиш майдонини ва унга тугаш куча полосасини, шу жумладан йул 
участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан 
курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чикариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш 
дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро 
муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом 
булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси.



ишларнинг кабул килиб олиниши, утказилган синовлар, материаллар уз вактида етк 
берилмаслиги билан боглик т^хтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чикв. 
тугрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъск 
килиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан 
коникмаса, у холда ишларни бажариш дафгарида уз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 
кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ(ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ
31. Агар ушбу шартнома буйича мажбурияглар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат 

ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу 
холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки 
тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч 
холатлари амал килган. шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишда 
узайтирилади.

32. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вактга 
чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш 
учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар. у холда томонларнинг хар бири 
шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклидир.

X. КАФОЛАТЛАР
34. Пудратчи:барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган 

муддатларда бажарилишини;
лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик 

барча ишларни бажариш сифатини;
узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва 

бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида 
курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш 
коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки 
томонлама далолатномасида кайд этилади.

35. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки 
имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" 
органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужалик судига 
мурожаат килишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР КИЛИШ
36. Буюртмачи:
шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаган 

сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан 

бир ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига 
риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда 
тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини 
талаб килиш хукукига эга.

37. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи 

томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини 

талаб килиш хукукига эга.



50. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томоклар 
уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувла^ 
уз кучини йукотади.

51. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини 
Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш 
ёки берига хукукига эта булмайди.

52. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар. агар улар ёзма шаклда 
расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

53. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги 
мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур 
шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиклаши керак.

54. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига 
тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш 
санасигача бажарилган ишлар учун унга хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун 
хужжатлари нормалари кулланилади.

56. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 3 нусхада тузилди.
57. Шартнома имзоланиб Fазначиликдан руйхатдан утгандан сунг конуний кучга киради ва 

амал килиш муддати “ЗГ’декабр 2022 йилгача хисобланади.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ БУЮРТМАЧИ
Учкудук, Гранд Инвест ХК

Юридик манзил Учкудук туман

ИНН: 305572844
ХР:20208000900893490001 
Банк номи Микрокредит банк

Банк код 00198

Учкудук, туман ТТБ
Юридик манзилгох: Олтин тог кучаси 
Х р :  100022860122487073101054001 
ИНН: 200 010 994 
Банк номи:Марказий Банк Тош шХККМ 
Банк коди (МФО) 00014 
Газначилик булини Учкудук, туман
Я ГХ 23402000300100001010 
НИН 200011130
ХХТУТ

Ф . И . О .
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YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN 
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO’G’RISIDA 

HUQUQIY XULOSA

№BY1040277107

1. Loyihaning turi

Shartnoma.

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi № 257

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi. 29.09.2022 yil.

XULOSA

Ushbu Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi va “Uchquduq Grand Invest” 
XK bilan tuzilgan o'zaro uzoq ovul Bukantau ko'rg'oni hududida tibbiy-sanitariya 
yordamini tashkil qilish maqsadida yengil konstruktsiya 6 metrlik konteynerning 
tashqi qismini joriy ta'mirlash ishlari tog’risidagi shartnoma loyihasi O'zbekiston 
Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bob, 31-655-moddalari yana “Xarid qilish 
tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom” talablariga 
rioya qilingan hamda talablariga javob beradi, qabul qilinishi ko'zda tutilayotgan 
mazkur loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul 
qilish maqsadga muvofiq.
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