

Пудрат шартномаси  
(Жорий таъмирлаш)

3А-108-сон

2022 йил 28-09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «GOLD STAR MAX» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Х.Жураев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзили дастурига асосан ҳамда, 24.09.2022 йилдаги №150600-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашни белгиланган Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Ўртабўз кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар

#### I. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

**"ижро ҳужжатлари":** - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синов тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вақтинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тиладаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркигиладиган ишлар":** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

#### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиҳа-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Ўртабўз кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

#### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (24.09.2022 йилдаги №150600-сонли сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **89 000 000 (саксон тўққиз миллион) сўмини ташкил этади.**

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмун, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бондаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, аниқомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмларни, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўғатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;



қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилганда кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришадиган ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунгазам равишда олиб бориладиган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунгазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишадиган ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.



Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгида қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг танаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маишаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi етказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эътирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингушга қадар четлари тўзилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва нишоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;



- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоланишдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишида Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома қўлга киритилган кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молниялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилинганда қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

\* 57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортинлади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фозидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фозидан ошмаслиги лозим, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фозидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фозидан ошмаслиги лозим, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фозидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фозидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишида Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фозидан ошмаслиги лозим.



62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан танқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши қурашниш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашниш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қаранти беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухрири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тулаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки бигимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йукотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашни керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

#### Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат уштар қорхонаси  
Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш.х: 3045218602226704572918047

Ҳазначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХКҚМ Тошкент ш. МҲО: 00011

Ҳазначилик бўлини МҲО: 201122919

Директор



#### Пудратчи:

«GOLD STAR MAX» МҲЖ

Манзил: Термиз тумани Паттакесар ҚФЙ Жуйжангал МФЙ  
АИТБ Ипотекабанк Муробод филиали  
Х/Р: 20208000900518998001  
МҲО: 00420 ИНН: 303486381

Директор



Х.Жураев

Ушбу шартнома мазмунини моллик Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

28.09.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакул МФП Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакул МФП Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил										26 700 000				26 700 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича таксимланадиган қисми	2022 йил					0,0					26 700 000				26 700 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0					62 300 000				62 300 000
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 000 000	0	0	0	89 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ															



Буюртмачи





Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									89 000 000.0				89 000 000
	Жами				0.0			0	0	0	0				89 000 000

Буюртмачи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150600 на приобретение Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Ўртабўз кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 24.09.2022

Время рассмотрения 23.09.2022 09:15

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.09.2022 года № лота 150600.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Ўртабўз кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	89 717 141.00
Стартовая сумма	89 717 141.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX <b>МЧЖ</b>	20	1	20	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX <b>МЧЖ</b>	20	1	20	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX <b>МЧЖ</b>	20	1	20	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		



Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	89 717 141.00	89 000 000.00 UZS	89 000 000.00	00.00	89 000 000.00	14.09.2022 17:43:42	20
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	89 717 141.00	89 000 000.00 UZS	89 000 000.00	00.00	89 000 000.00	18.09.2022 22:41:40	20
ООО SHERABOD CITY HOUSE	89 717 141.00	89 717 000.00 UZS	89 717 000.00	00.00	89 717 000.00	18.09.2022 21:51:09	19.84016
SHARQ-XULKARI XK	89 717 141.00	89 717 000.00 UZS	89 717 000.00	00.00	89 717 000.00	19.09.2022 12:46:59	19.84016

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	80	20	100
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	66	20	86
ООО SHERABOD CITY HOUSE	74	19.84016	93.84016
SHARQ-XULKARI XK	74	19.84016	93.84016

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150600 от 24.09.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Ойнакўл МФЙ Ўртабўз кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

GOLD STAR MAX МЧЖ  
303486381



и резервный исполнитель: ООО SHERABOD CITY HOUSE (308224023)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 10 июнидаги ИК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмача чора тadbирлар тугрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илҳлр) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йилли	Лойиҳавий қувватни тегинли бўликлари	Таъмирлаш ишларини амалга ошириш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	Ишларни шартномага асосан молиялаштиришнинг бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурғутмачининг бошқа харажатлари	Тендер евола қилинган объектларнинг қиймати ва рақамлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилсини ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Бурғутмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23
										Тўпрак нуқтин тошга ўтказили		Тошли нуқтин асфальта ўтказили		Цементбетон қоплама ўтказили		Қурилишларни таъмирлаш											
190	Вилоят туманлари бўйича жамми:		203,997 км²/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
<b>Захира маблағи</b>																											
1	Жоме масжидига олиб боришни қўшни тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й		Ангор ТИФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб қўшиқини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й		Ангор ТИФУК	
3	Юқори бўғим МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
4	Бохор Тақлиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№631/Ғр-2021-1 16.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
5	Тақлиқон МФЙ Гўлестон қўшиқини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/558 23.05.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й	Ангор ТИФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фурқат, Хомгон МФЙ А.Темур Тўғонлик, Зинг Гўлчиқоб МФЙ Хомгон, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гўлдор МФЙ Урик юр, Гўлестон, Хомгон МФЙ Тўғонлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
7	Дўноққўраш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонни тўғоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжақия МФЙ Тўғонлик, Тўғонлик-1, Чинқоб МФЙ Фаровон, Новаизлар МФЙ Мабулқулди кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
8	Илгор МФЙ Кўшиқини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	1,128		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й		Ангор ТИФУК	
9	Илгор МФЙ Кўшиқини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й		Қишиқ ТИФУК	
10	Тўлқин МФЙ, Гўлестон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й		Ангор ТИФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўшиқини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й		Ангор ТИФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойiha шартномаси тугатилган ва тугатилган йил	Ташкир-таъмирлаш шартномаси тугатилган ва тугатилган йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга Утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тугатилган ва тугатилган йили	Тугатилган ва тугатилган йили	Тугатилган ва тугатилган йили	Тугатилган ва тугатилган йили			
										Тупроқ йўлини тўқатиш		Тошпа йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буортмачининг харажатлари							Лойiha ва асфальт харажатлари		
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
13	Ювори Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК			
14	Қўшқирмон МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов			
9	Бандихон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0						
Захира маблағи																												
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3									5,2	332,3			37,8	37,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0									7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК	
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама стюкитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000							4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600						5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стюкитиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0									3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU	
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стюкитиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150									1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU	
7	Ургилсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стюкитиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000									1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON	
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стюкитиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000									6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тиечлик, Набахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал коплама стюкитиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800									9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0						
Захира маблағи																												
1	Даҳнажон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК	
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065					18,206	18,206	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК		
3	Кулмаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхатмат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877					29,070	29,070	196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК		
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173											17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирик ТЙФУК	
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0						5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU	
6	Инокоб МФЙ Паданг кишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000									1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU	
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000					3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHU	
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000					6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI	



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллигини йили	Лойihalik қуввати тегишли ўлчоу берилмаганда	Тaъмирлаш ишларини пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълани таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. эъланига қурилуш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. эъланига молиялаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйалмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Топшиқ салмақлари (қийматлари) ва расмлар	Эксплуатация салеси ва расмлар	Пудратчи қурилуш ташкилотлари							
										Тупроқ йўлини тони а ўтказиш				Тошпақ йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)						Буюртмачи харажатлари	Лойihalik ва экспертизалар харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
12	Демон тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0										
	Захира маблағи																															
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й.	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й.	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0										
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й.	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0										
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й.	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0										
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й.	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Демон ТИФУК							
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1										
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й.	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Демон ТИФУК							
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4										
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шaғл-тош ўтказиш	2021-2022 й.	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Қизилорек ТИФУК							
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0										
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й.	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. МЯ82-2021/927	Демон ТИФУК							
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0										
9	Хужаоловудин Аттот зиротгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й.	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қизилорек ТИФУК							
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0										
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ўтказиш	2022 й.	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№50330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGRIJASU ROVICHILAR							
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0										
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й.	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й.	№50330 08.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧК							
				5,9	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0										
12	Нурли мангил МФЙ Останақолов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,95	x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов							
				x	x	x	x														0,0	0,0										
11	Жарқўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0										
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0										
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилорек ТИФУК							
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0										
2	Маданият МФЙ Дустанқад кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилорек ТИФУК							
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0										
3	Янгиғарик МФЙ Марқал, Марқал-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қизилорек ТИФУК							
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0										
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК							
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0										
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК							
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0										
6	Корабитон МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й.	№54103 30.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК							
				11,1	11,128	11,128	11,128														0,0	0,0										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тузилгани йили	Лойiha лан тегили бўлч бирликл арда	Таъмирлаш ишларини нудрат тузилган пактидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачини бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачини бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачини бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маъмуллаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачини бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартинома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилига ўқинилгани объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачини бошқа харажатлари	Шуларта шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйчаси йилига ўқинилган объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмач	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммаси ва рақами	Эксплуатация саласи ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари					
										шундан,				шундан,					Бюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тўроқ йўли тоша ўтқаниш		Тошчи нулли асфальта ўтқаниш		Цементабетон қоплама ётқаниш		Қурилишларни таъмирлаш														
7	Улмуз МФЙ (Янги қаёт) Навабахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ					
8	Кораёиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI					
9	Маданият МФЙ Гулроқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0	0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ					
10	Дустлик МФЙ Чулоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI					
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов					
6	Қитирик тумани		20,983 км/ 12 пм	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828						
Захира маблаг																														
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021- 2022 й	12 пм	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146									12 пм	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК				
2	Жармаки МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қитирик ТЙФУК					
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118									3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қитирик ТЙФУК			
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0			724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қитирик ТЙФУК				
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000						15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов			
6	Рабатақ МФЙ даги автошоҳабетта кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000							30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI			
9	Қумқўрион тумани		7,478	1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225							46,784		46,784	0,0	0,0						
Захира маблаг																														
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК			
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК			
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000							9,800		9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ			
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300							2,500		2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA			
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000							17,000		17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000							1,900		1,900	0,0	0,0	№141187 13.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
7	Умид икколлари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000								15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов			
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207											0,0	0,0			Таълов			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойидаги қуяниги тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугалланган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликласштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йилда қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга уқашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномасига асосан моликласштирилган буюрмачининг объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган объектларнинг саноат ва расмий	Эксплуатация қилинган объектларнинг саноат ва расмий	Шудратчи қурилган объектлар					
										шундан,				шундан,					Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жасуртмачини таражатлари						Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга уқашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномасига асосан моликласштирилган буюрмачининг объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган объектларнинг саноат ва расмий	Эксплуатация қилинган объектларнинг саноат ва расмий	Шудратчи қурилган объектлар
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошдан йўлига асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш														
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум	Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жасуртмачини таражатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга уқашдаги объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномасига асосан моликласштирилган буюрмачининг объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган объектларнинг саноат ва расмий	Эксплуатация қилинган объектларнинг саноат ва расмий	Шудратчи қурилган объектлар																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
9	Дусллик МФЙ Собир Герминов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танлов					
21	Мураббо тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0								
	Иккинчи маълумот			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0								
1	Халқ йўли МФЙ ва қаришли Бўриж Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149									6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мураббо ТИФУК					
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мураббо ТИФУК					
3	Мураббо Дарвоза МФЙ Работ, Амурзор МФЙ Шабдан, Янқоғал МФЙ Юсуф, Мустиқаллик МФЙ Марқат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мураббо ТИФУК					
4	Мустиқаллик МФЙ Чорвалдор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
5	Тоғ юлдузи МФЙ Марқат кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
6	Дехқонобод МФЙ Шалода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
7	Мураббо тумани Мехрига МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS					
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоки Алломиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
9	Янқоғал МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666					1,100	503,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК					
10	Янқоғал МФЙ Нафодат кўчасини таъмирлаш (қоғалот таъмирлаш олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			3,491		3,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
11	Орият МФЙ Мактаб, Амурзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KURIKUN ZHOK VONKA					
13	Файзобод МФЙ Мустиқаллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K					
14	Файзобод МФЙ Ҳубайдон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаиз МЧЖ					
15	Файзобод МФЙ А.Навий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаиз МЧЖ					
16	Файзобод МФЙ Наврў кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K					
17	Мураббо Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК					
18	Амурзор МФЙ Қўшқўшиқ гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК					
19	Йулчи МФЙ М.Турсунқали кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мураббо ТИФУК					

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойihalар қувватига етганини урлов бирликлари	Таймирланган инвентаризациянинг тартиб-ҳисобидан киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бўшқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шартинома асосида таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шартинома асосида таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Ташкир савдо қилинган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга оид рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўроқ йўли тоғалтириш		Тошпақ йўли асфальтга утқилиш			Цементбетон қоплама ётқилиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Бўртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	Шартинома асосида таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шартинома асосида таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0		6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббо ТИФУК					
21	Анортор МФЙ Шабда гузары кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Тандов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
4	09 119 ТХУ 36 Миршод МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
5	09 119 ТХУ 42 Миршод МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топпент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсарғон, Бўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йоғи йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№706-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
12	Бибиғайаб МФЙ Зайтул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820			13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ				
13	Вахшикор-1 МФЙ Машқад ва Суфи Олторғон шаҳаротқилиш боғлони йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ					
14	Қизилтепа МФЙ Муқддас кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШИРОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Бўқорий кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП				



№	Объектларнинг номи ва манзили	Қурилган йили	Лойihalay кузатиш тегишли шартлар	Таймирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига қурилган ишларнинг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолатига қурилган ишларнинг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлар қўйилмалар	Қурилган ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сўм)	шумдан,		Шарҳнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Шу янги шартнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тасдиқловчи ҳужжатнинг № ва санаи	Тасдиқловчи ҳужжатнинг № ва санаи	Пудратчи ширкатнинг ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Бўғирташ харажатлари	Йилдаги таъмирлаш харажатлари						Шарҳнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Шу янги шартнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тош йўли асфалтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қуриқларни таъмирлаш											
16	Оқарбулоқ МФЙ Бағдрисов кўчасини (намунада уй жойлар олдига қирин) қуясини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
				12,7	12,7	12,7	12,7															0,000	0,000				
17	Қунарчи МФЙ Кабрисов ва мактабга бориш кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000							7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
				7,2	7,2	7,2	7,2															0,000	0,000				
18	Жашабо МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545						7,479	7,479	0,000	0,000			Тақлов	
																						0,000	0,000				
19	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙИ-А МЧЖ	
				11,994	11,994	11,994	11,994															0,000	0,000				
20	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
				13,4	13,4	13,4	13,4															0,000	0,000				
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилоқ кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000						12,968	12,968	0,000	0,000			Тақлов	
																						0,000	0,000				
22	Қорлик МФЙ Беш обода кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000					6,617	6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
				6,6	6,6	6,6	6,6															0,000	0,000				
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339				6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0				
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111															0,0	0,0				
1	Шероғий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698							12,153	12,153	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				19,1	12,2	12,2	12,2															0,0	0,0				
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон кишлоғида канал устидаги ўтган қуриқларни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758					0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				27,5	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0				
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041							5,653	5,653	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				9,1	5,7	5,7	5,7															0,0	0,0				
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061							2,428	2,428	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				4,0	2,4	2,4	2,4															0,0	0,0				
5	Ёқултоб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519							3,980	3,980	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				6,3	3,981	3,981	3,981															0,0	0,0				
6	Боғишмод МФЙ Маҳинга олиб борувчи ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772							2,715	2,715	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				4,2	2,7	2,7	2,7															0,0	0,0				
7	Мехр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Бархит кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171							16,576	16,576	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
				25,5	16,6	16,6	16,6															0,0	0,0				
8	Афросиё МФЙ, Шарк Юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227							20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК
				21,1	20,7	20,7	20,7															0,0	0,0				
9	Маржона МФЙ Боғишмод кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851							4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК
				5,6	4,9	4,9	4,9															0,0	0,0				
10	Ёқултоб МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулжор, Сади-Шероғий МФЙ Бахористон, Маъбутоғичлар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А, Навоий Марварид, Собзор МФЙ Дусллик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000				3,612								30,000	30,000	0,0	0,0			Тақлов	
																						0,000	22,260				
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	0,000					
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977															0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бинадан нима тузилган били	Лойиҳа шартноммаси ва шартномма қилинган йили	Таъмирлаш ишларининг тўлиқ миқдори ва умумий қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монғаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонкс ҳаражатлар (млн сум)	Шумлади,		Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари	Ташқи муҳим ҳужжатлар	Пудратчи таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бонкс ҳаражатлари		
										Тупроқ йўли тошга ўтказилиш				Тош йўли асфальтга ўтказилиш		Цементбетон қоплама ёққилиш			Қуриқларни таъмирлаш						Бунёдчи ҳаражатлари	Лойиҳа ва таъмирлаш ҳаражатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Учқизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Аяғор ТЙФУК	
				6,6	4,0	4,0	4,0														0,0	0,0				
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				5,0	3,4	3,4	3,4														0,0	0,0				
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0				
4	Қўнғирот МФЙ Келаяқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				19,5	19,5	19,5	19,5														0,0	0,0				
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0				
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				16,9	16,9	16,9	16,9														0,0	0,0				
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янқичаёт кўчасидаги "юзур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5м	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5м	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				26,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
8	Эштемиров МФЙ "Кўтошота" дабристонини олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК	
				15,4	14,6	14,6	14,6														0,0	0,0				
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибдор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE	
				5,104	5,104	5,104	5,104														0,0	0,0				
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE	
				5,766	5,766	5,766	5,766														0,0	0,0				
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "юзур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021 й	18м	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 м	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				81,3	23,9	23,9	23,9														23,9	23,9				
12	Қўнғирот МФЙ Ешдак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МШО СУВНОН-УО L-RAVNACI	
				3,000	3,000	3,000	3,000														0,0	0,0				
13	Мустанглик МФЙ Мустанглик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125							0,0	0,0			Тавлов	
				x	x	x	x														0,0	0,0				
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773				
				153,710	113,402	113,402	113,402														7,600	7,556				
	Завтра маблаг																									
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				11,101	10,800	10,800	10,800														0,0	0,0				
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Киприк ТЙФУК	
				37,251	27,251	27,251	27,251														0,0	0,0				
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Киприк ТЙФУК	
				55,111	55,111	55,111	55,111														7,6	7,6				
4	Саҳоват МФЙ Фаез тсга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				6,0	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
5	Шодлик МФЙ Ноҳира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				5,7	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				11,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Бицца қарзмовлар (млн сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошли йули асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламаси қилиш		Қурилишларини таъмирлаш			20	21	22	23		24	25
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000				13,540	13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.04.2022 й 16.03.2021 й	№40051 16.03.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000			0,355	128,000				2,700	2,700	0,0 0,0	0,0 0,0	14.04.2022 й 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590	235,590			0,355	235,590				4,000	4,000	0,0 0,0	0,0 0,0	15.04.2022 й 25.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105												Танлов	
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 283,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	327,600 0,000			
Захира маблаг																									
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхароқат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578							18 км	699,578			0,000 0,000	327,600 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851						8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК	
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800			0,490	163,800				3,286	3,286					№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000 0,000	313,243 0,000			
Захира маблаг																									
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947							18 км	667,947			0,000 0,000	313,243 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,139	80,500							0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360				3,545	3,545		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266				12,854	7,909	4,945	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
5	Чўчалчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636				9,431	9,431		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10p-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буёқ Ипақ Йўли МФЙ С.Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752				11,732	6,438	5,294	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9p-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
7	Қуллоқшо МФЙ Улдубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700				7,624	3,969	3,655	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000				5,827	5,827		0,000 0,000	0,000 0,000	№124876 01.08.2022 й	№49500 02.07.2022 й	МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAGI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478				9,292	9,292		0,000 0,000	0,000 0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг йили	Лойҳанинг тугаллаш учун бирликларида	Ташмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келиуси йили ва ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.гача қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	11ўдрати шартнома асосан қийматининг буйича келиуси йили ва ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.гача қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилувчи шартнома асосан қийматининг буйича келиуси йили ва ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.гача қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилувчи шартнома асосан қийматининг буйича келиуси йили ва ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.гача қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи шартнома асосан қийматининг буйича келиуси йили ва ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.гача қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари							
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошлар йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш			Қурилишларини таъмирлаш							Буртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
10	Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й		ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й		SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й		SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтадор.Ғуринбулоқ кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й		ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Кишлоқбозор МФЙ Енлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й		ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й		TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й		TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдак кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й		ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдак кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й		TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани	13,595 км/18 км		4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394										
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000										
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик йўлидаги Зовур устидаги уттан кўпригини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872									9 км	727,872		0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК						
2	Дўстлик йўлидаги Дийдулак кўнари устидаги уттан кўпригини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037									9 км	351,037	0,895	0,895	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК						
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўли йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й		Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й		Шўрчи ТИФУК						
5	Олийқимбат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й		GOLD STAR MAX МЧЖ							
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0				Таълов							
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й		GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Кўкчам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0				Таълов							
9	Кахан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й		ООO SHEROBOD CITY HOUSE							
10	Дўстлик.Ойбек.Хурлик МФЙ хўжаликлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й		GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойлма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й		ООO SHEROBOD CITY HOUSE							



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва тугаллаinish йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш ишларини шартнома сиз тугаллаш умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида ташмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида модификация ринини қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1) Пулрат шартнома сизга асосан модификация шартлиши буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошқар самаллари баъномаси тасдиқланган ёки рақамли	Экспортга олиниши ва рақамли	Пулратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Тунроқ йўлни тўнига ўтказиши		Тошпа йўлни асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қуриш ишлари ташмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Бахшитага-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100							0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшитага МФЙ Паттабобо кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400							0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшитага-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300							0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшитага МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Кораарик МФЙ Анзор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000							1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000							1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990							1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
вуларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
бош бошқармаси бошлиги  
Ж. Қўличова  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят  
Маъна бошқармаси бошлиги  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси  
бошлиги Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54494**

**Obyekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon Universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53462

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy



uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;*

*Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m<sup>2</sup> bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

#### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157.814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687.854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469.960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	<b>Jami</b>	<b>46561,248</b>	<b>1117469,960</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich