

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти директори

З.Муқимов

« _____ » _____ 2022 йил

ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти биносини мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш объекти бўйча

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

	Асосий маълумотлар руйхати	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	2	3
1	Буюртмачи:	ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
2	Объектнинг номланиши	ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти биносини мукаммал таъмирлаш ишлари
3	Объект манзили	Қарши ш. Хонобод шох кўчаси 19-уй
4	Тижорат таклифларини топшири шартлари	https://etender.uzex.uz/ портали орқали электрон шаклда аниқланади
5	Пудратчи	https://etender.uzex.uz/ портали орқали электрон шаклда аниқланади
6	Иштрокчилар учун талаб	ЎзРҚ-684нинг 59-моддаси талабларига риоя қилиш
7	Объектнинг бошланғич нархи	1 172 716 377 сўм (ҚҚС билан бирга)
8	Ишларни бажариш	60 кун
9	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 5 иш куни ичида 30% олдиндан тўлов кўчириб берилади. Бажарилган ишларни электрон ҳисоб-фактуралар асосида қабул қилинади. Бажарилган ишлар амалга ошгандан сўнг 70% тўлов 10 иш куни ичида амалга оширилади.
10	Техник хавфлик бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техник хавфсизлиги коидаларига риоя қилиш шарт.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағ

Ишлари бошқармаси бошлиғи

Бош муҳандис:

Қ.Бозоров

М.Яхёев