

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № \_\_\_\_\_

"ZERO MAX FREE BUILD МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат килувчи бошлик шахсидан О.Ўлмасзода ва Учкўприк туман Ободоплаштириш бошқармаси бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат килувчи бошлик шахсидан Д.Эргашев ушбу шартномани куйидагилар туғрисида туздилар.

## 1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» уз кучи, транспорт воситалари ва механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ» га қаршли "Фарғона вилояти Учкўприк тумани Каттақашқар МФЙ Юқоридашт кўчаси ички кўчаларини жорий таъмирлаш" шартномага илова қилинувчи сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда таъмирлаш мажбуриятлари уз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан биноларни таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни қамчиликларсиз тулик тайёр ҳолда уз муддатида «БУЮРТМАЧИ» га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида қурилиш монтаж ва таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материалига ва ишчи кучини уз ҳисобидан узни таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар якутлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» узининг мутахассислари иштирокида қабул қилиб олади.

## 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси 459000000 (Тўрт юз эллик тўққиз миллион) сумни ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси уз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовутиши олади.

## 3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тўғридан тўғри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги ҳисоб-китоб иш тўлик тамомлангандан сўнг 20 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

## 4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб берилган кундан бошлаб 30-кун муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тула тасдиқлангандан сўнг 30 кун ичида ҳақ тўлайди, ёки ёрдамчи «Пудратчи» нинг розилик хатига асосан «Пудратчи» дан мавжуд булган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома 2022 йил \_\_\_\_\_ 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

## 5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Уз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиҳа ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қондалар асосида топшириши.

5.1.2 Объектга лойиҳага биноан булган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши.

5.1.3 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тузганини туғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнги хавфсизлиги ва объектни қурилиши буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш.

5.1.5 «ПУДРАТЧИ» назорати туловларидан келиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди.

«ПУДРАТЧИ» (саланма) ташкилотлар узлари бажарган иш ҳажмлари учун узлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган ҳажмда ва муддатда ҳажми «ПУДРАТЧИ» га топшириши;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тўлаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

## 6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Пудратчи товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бу пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Буюртмачи етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.



- 6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қушиб қурган зарарни қоплайди.
- 6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки буюлиш ҳуқуқий бартараф етишдан озод этмайди.
- 6.4 Қолган барча низолатар Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги қонунийнинг 25-32 моддаларига асосан ҳал қилинади.

#### 7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

- 7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва нетағидан ташқари пайдо булган ва уларни олдидан кура билмиш ёки бартараф этиши мумкин. Булмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фўкоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемириши сув тошқини ёнгини ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар булмайди.
- 7.2 Бартараф қилиб булмайдиған қучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги таълиғи ҳисобланади.
- 7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажариш унинг тасир курағиши ёки монелик қилиш туғрисида бошқа тарафга имқон қадар тез хабар бериш лўзим.
- 7.4 Агар бартараф қилиб булмайдиған қучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган булса ва тугаши белгилари аниқланмаса ижара бевуви шартнома бевор қилиши мумкин.

#### 8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

- 8.1 Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан пайдо булган барча низолатар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музоқара йули билан ҳал қилинади.
- 8.2 Агар қелишмовчиликлар музоқара йули билан ҳал қилиб булмаеса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий судида қўрилиши лўзим бўлади.

#### 9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР ҚИРИТИШ ТАРТИБИ.

- 9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай қиритилдиған қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишида расмийлаштириб ҳар иққала томон илмўмаган ҳолларда суғ қонуний қучга эға булади.
- 9.2 «БУЮРТМАЧИ» қўйидаги ҳолларда шартномани бевор қилишга ҳақлидир:
- 9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини суекашлик билан мудлати 1 (бир) ой ун (10) қунга ошиб қетганда.
- 9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида кураетилган ишларини сифати насайганда.
- 9.3 «ПУДРАТЧИ» қўйидаги ҳолларда шартномани бевор қилишга ҳақли:
- 9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ булмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган мудлатга тухтатиб турганда;
- 9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лўйиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар қиритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% қунга қамайганда.
- 9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан қейинчалик қурилиш мўлиялаш имқонияти йукотилганда.
- 9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг бирғалиқдаги қарори буйича шартнома бевор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тулайди.
- 9.5 Шартнома бевор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

#### 10. БОШҚА ШАРТЛАР.

- 10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар буйича бажарилган ишлар сифатиға 1-йил мудлатга қафолат беради. Ушбу бандга риға қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 2 баробари миқдорида жарима тулайди.
- 10.2 Хар иққала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доираида фаолият кураетадилар.
- 10.3 Мазкур шартнома 2022 йил 31-декабргаға амал қилади.

#### II. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚОИДАЛАРНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

11.1. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» ушбу шартнома буйича ўз хизмат вазиғаларини бажараётганда қоррупсиявий хатти-ҳаракатларда қатнашмаслик, шу жумладан, қайриқонуний имтиёзларни олиш ёки бошқача тарзда қайриқонуний мақсадларда ўзининг ёки бошқа шахеларининг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қийматликлар қўринишида:

Пора тақлиғ қилмаслик; ваъда бермаслик;  
Пул тўламаелик; товламачилик қилмаслик;  
Бевосита ёки билвосита пора олишга рўзлик бермаслик; пора олмаслик;  
Бирон-бир шахе фойдасига ёки бирон-бир шахе хизматларидан фойдаланмаслик; мол-мулк ёки мулкый ҳуқуқларини олмаслик;

ўз ваколатларини суистеъмол қилмаслик мажбуриятини олади.

11.2. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» атроғдаги шахелар томонидан қоррупсияға оид ҳуқуқбузарлиқни содир-этиш ёки унда қатнашишга тайёргарлик қўриш сифатида баҳоланиши мумкин булган ҳулқ-атвордан ўзини қийиши шарт.

11.3. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва (Давлат органи ёки ташиқлотининг номи) ички ҳужжатларига мувофиқ манфаатлар тўқнашуви қелиб чиқилиши олдидан олиш чораларини қўриши ва манфаатлар тўқнашуви ёки унинг қелиб чиқилиш эҳтимолли ҳақида ўзига маълум бўлиши билан дарҳол шартнома буйича ўзидан бошқа тарафини хабардор қилиши шарт.

#### 12. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИҚ МАНЗИЛЛАРИ ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

« Пудратчи »

"ZERO MAX FREE BUILD МЧЖ

(шп бажарувчининг номи)

Манзил: Бувайда т. Урганчи киндиги

Тел./факс: 90 855 49 31

х/р: 20208000705404560001

СТИР: 308589946

Банк номи: Универсалбанк Бувайда филиали



Рахбар: О.Ўлмасзода  
( Ф.И.Ш )

« Буюртмачи »

Учкўприк т Ободонлаштириш бошкармаси

( бюджетдан маблағ олувчининг номи )

Манзил: Учкўприк ш.Шодлик кўчаси 2-уй

Тел./факс: + 998905666575

ш/х\*: 1000 2286 0302 2170 4520 4110 002

СТИР: 300695662 ОКЭД: 97600

Учкўприк тумани бўйича Газначилик бўлимида

Газна ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банк ХКМ Ташкент ш.Б.Б.

МФО: 00 014 СТИР: 201 122 919

Рахбар: Д.Эргашев



	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	DILSHOD ERGASHEV YUSUPOVICH
	Imzolangan sana	27 сен 2022 13:20
	Hujjat kodi	CL7167111525
	Hulosa kodi	DK0685537250



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA**

**HUQUQIY XULOSA**

№ CL7167111525



1. Loyihaning turi:

**PUDRAT SHARTNOMASI**

2. Loyiha ishlab chiqilgan va yuridik xizmat ko'rsatish markaziga

kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumot:

"ZERO MAX FREE BUILD MCHJ bundan buyon «PUDRATCHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat kiluvchi boshlik shaxsidan O.O'lmaszoda va Uchko'prik tuman Obodonlashtirish boshkarmasi bundan buyon «BUYURTMACHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat kiluvchi boshlik shaxsidan D.Ergashev ushbu shartnomani quyidagilar tugrisida tuzadilar.

**SHARTNOMA MAZMUNI.**

«PUDRATCHI» uz kuchi, transport vositalari va mexanizmlari bilan «BUYURTMACHI» ga karashli "Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kattaqashqar MFY Yuqoridasht kuchasi ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash" shartnomaga ilova kilinuvchi smetaga muvofik joriy tamirlash ishlarini amaldagi texnik shartlarga rioya kilgan xolda ta'mirlash majburiyatlari uz zimmasiga oladi. «PUDRATCHI» tegishli projekt-smeta xujjatlariga mos xolda «BUYURTMACHI» tomonidan binolarni tamirlash ishlarini kelishilgan vaqtda bajarish va uni kamchiliklarsiz to'liq tayyor xolda o'z muddatida «BUYURTMACHI» ga topshirishni uz zimmasiga oladi.

«PUDRATCHI» ish bajarish vaqtida qurilish montaj va tamirlash ishlari uchun ketadigan qurilish materialiga va ishchi kuchini o'z xisobidan o'zi taminlaydi.

«PUDRATCHI» tomonidan qilingan ishlar yakunlangandan keyin F-2, F-3 dalolatnomalarini «BUYURTMACHI» uzining mutaxasislari ishtirokida qabul qilib oladi.

Shartnoma baxosi uz ichiga KMI materiallar baxosi tafovutini oladi.

3. **Pudrat shartnomasining qisqacha mazmuni:**

Shartnomaning umumiy baxosi 459000000 (To'rt yuz ellik to'qqiz million) sumni tashkil qiladi.

Byujed kodeksining 122-moddasiga asosan byujed tashkilotlari va byujed mablag'lari oluvchilarning tovarlarni (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan shartnomalarni joriy moliya yili doirasida tuzishi belgilangan. Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qarorining 1<sup>1</sup>-bandiga asosan,

byujet tashkilotlari va byujetdan mablag' oluvchilarning tovarlarni (ishlar, xizmatlar) xarid qilish bo'yicha summasi bir milliard so'mgacha bo'lgan shartnomalarda 30 % oldindan to'lov nazarda tutilgan.

Pudratchi tovarlarni yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

Buyurtmachi yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byujet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini taminlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi PQ-5072-sonli qarori asosida jamoatchilik fikri inobatga olingan holda sarflanayotgan mablag'lar hisobodan shartnoma tuzilmoqda.

Shartnoma 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 25-32 moddalariga asosan ishlab chiqilgan.

#### 4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o'rganish.

Ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi talablariga, 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-sonli Qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3953-sonli qarori talablariga,

**Xizmat ko'rsatish shartnomasi loyihasi o'rganib chiqilib,  
xulosa qilindi:**

Pudrat shartnomasi loyihasi Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganib chiqilishi natijasida ushbu shartnoma loyihasi Qonunchilik hujjatlariga muvofiq deb topilsin.

Uchko'prik tuman yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh  
yuriskonsulti



A.Usmonov  
21-sentabr 2022-yil



ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

«27» 09 2022 йил

№ 12 сон

Учкўприк тумани

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкўприк тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи Д.Эргашев



Учкўприк тумани Катта қашқар МФЙ Юқори дашт қишлоқ кўчасини ички йўллارини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида

Раислик қилувчи: комиссия раиси:

Д.Эргашев

Қатнашдилар:

1. М.Назаров

2. Ю.Қодиров

3. Д.Эргашев

4. З.Тўхтасинова

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

Учкўприк тумани Катта қашқар МФЙ Юқори дашт қишлоқ кўчасини ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани Катта қашқар МФЙ Юқори дашт қишлоқ кўчасини ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон эълонга раислик қилувчи Д.Эргашев сўзга чиқиб, ушбу элон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳаққоний ўтканлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг

тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор такидлаб ўтди. Мухокама муддати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайъати:

**Қарор қилади.**

1. Мухокама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб "ZERO MAX FREE BUILD " МЧЖни йиғилиш хайъати ғолиб деб эълон қилсин.

2. Ғолиб деб топилган қатнашчи "ZERO MAX FREE BUILD " МЧЖ билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмиллаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:



Д.Эргашев

Котиб:



З.Тўхтасинова

Комиссия азалари:



Ю.Кодиров



Д.Эргашев



М.Назаров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147049 на приобретение Катта Кашкар МФЙга карашлиг Юқори дашт кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 16:14

Закупочная комиссия Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	комиссия раиси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	TO'XTASINOVA ZUXRAXON XABIBULLAYEVNA	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUXTOROVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147049.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Менинг кўчам Юқори дашт кўчаси
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	465 058 283.00
Стартовая сумма	465 058 283.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи корхонанинг Низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи корхонанинг Низоми



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	низом мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 2021 йилда бажарган йўл қурулиш таъмирлаш ишлари учун маълумот (реестр ёки шарнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021 йилда бажарган йўл қурулиш таъмирлаш ишлари учун маълумот (реестр ёки шарнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	илова мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	маълумотнома мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	илова	10	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи корхонанинг гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи корхонанинг гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Пудратчининг Курулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг Курулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №7 Инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №8 Бажарилиш муддати тўғрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилиш муддати тўғрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	10 иш кунда	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN	10	мавжуд	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FOYDALANISH						

Критерий №9 Қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги хақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги хақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	гувоҳнома мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №10 Бажариладиган ишлар кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	465 058 283.00	461 232 049.00 UZS	461 232 049.00	00.00	461 232 049.00	15.09.2022 15:03:16	19.90321
ZERO MAX FREE BUILD	465 058 283.00	459 000 000.00 UZS	459 000 000.00	00.00	459 000 000.00	14.09.2022 14:18:55	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	80	19.90321	99.90321

ZERO MAX FREE BUILD	80	20	100
---------------------	----	----	-----

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147049 от 15.09.2022 года на приобретение Катта Кашкар МФЙга карашлиг Юқори дашт кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ZERO MAX FREE BUILD  
308589946

и резервный исполнитель: УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH (200192224)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV MUHAMADJON MUXTOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида  
очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари  
туғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет  
маблаглари ҳисобидан  
Учқуприк тумани Катта Қашқар МФЙ га қарашли  
Юқори дашт қучасини 1.44 км қисми жорий таъмирлаш**

## **Смета ҳужжатлари**

Директор		Д.Нурматов
Лойиха бош муҳандиси		Ш.Хафизов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 25-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58475**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta qashqar MFY Yuqori dasht ko'chasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Litsenziya** 13.12.2021y № AL-002002-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 55410

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yil PQ-172-sonli Qarori va Xalq Deputatlari Uchko'prik tumani Kengashining 29.04.2022 yil kungi VI-44-49-11-152-K/22 -sonli qarori.

1.2. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori Sh.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta qashqar MFY Yuqori dasht ko'chasi - uzunligi 1,44 km bulib, tasdiqlangan nuksonlar kaydnomasiga asosan QSHA dan kushmasdan yul profilini tekislash (6437,5m<sup>2</sup>) , mayda donali zich issik a/beton korishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda (4997,5 m<sup>2</sup>) koplama yotkizish ishlari loyixalandi.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar kaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan tasdiqlangan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 472 088,283 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 404 398,507 ming so'm
QQS 15%	- 60 659,776 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 465 058,283 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 7 030,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 472 088,283 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta qashqar MFY Yuqori dasht ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**Фарғона вилояти Учкуприк тумани Катта кашкар МФЙ Юкори дашт кучасини**

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

Фарғона вилояти Учкуприк тумани Катта Кашкар МФЙ Юкори дашт кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатлари Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти Учкуприк тумани ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатлари “Loyiha geodeziya” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета хужжатлари буюртмачи-Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси ва тегишли МФЙ раислари иштироқида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

**Учкуприк тумани Катта кашкар МФЙ Юкори дашт кучаси** – узунлиги 1,44 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан КША дан кушмасдан йул профилини текислаш (6437,5м<sup>2</sup>) , майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (4997,5 м<sup>2</sup>) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узғаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.


Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Хафизов Ш





Объект номи: Учқурлик тумани Катта кашкар МФЙ Юкори дашт кучаси йўллари 1,44 км  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

из куйида имзо кўювчилар, Учқурлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Зиябоев, Катта кашкар МФЙ раиси И. Холматов, махалла фаол фукароси Р. Мақсудовлар бўлиб, Катта кашкар МФЙ Юкори дашт кучаси йўллари 1,44 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йилнинг иккинчи босқичи Очк бюджет жараёнида "Менинг йулим" лойиҳасида қолиб бўлган манзиллий руйхатидаги маблагларга кура ҳамда йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

№	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ	
	дан	гача								
0	0	0,495	495	Мавжуд кўча қисмлари шағал қопламадан иборат, сатхи нотекис, нишабликлар таъминланмаган.	Йўл профилини янги материал қушмасдан текислаш	$(495+270+255+200+135)*4,5$	м2	6097,5		
0	0	0,270	270							
0	0	0,255	255							
0	0	0,200	200							
0	0	0,135	135							
0	0	0,085	85	Мавжуд кўча қисми шағал қопламадан иборат, сатхи нотекис, нишабликлар таъминланмаган.	Йўл профилини янги материал қушмасдан текислаш	$85*4,0$	м2	340		
	<b>Жами</b>		<b>1440</b>			$(495+270+255+200+135)*3,5$			4742,5	



Учқурлик тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Катта кашкар МФЙ раиси

Катта кашкар МФЙ фаол фукароси:

6438  
4852  
2488



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари**

**Учқурик тумани Катта Қашқар МФЙ Юқори дашт қучаси 1,44 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25051,607
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	307381,977
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	8066,422
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	4314,546
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	287,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3852,274
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	462,273
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	344814,552
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	59583,955
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	404398,507
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>404398,507</b>
12	НДС 15 %	60659,776
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>465058,283</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7030,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6340,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>472088,283</b>

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Ш.Хафизов



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-**

Учқунрик тумани Катта Қашқар МФЙ Юқори дашт кучаси 1,44 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	287,824275	14990,21	4314546
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	149,324125	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>4314546</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	8,9955	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л С/	МАШ-ЧАС	15,965	218230,90	3484056
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,725	264651,60	191872
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	15,3923	152209,00	2342847
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	6,846575	141550,00	969133
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	7,746125	181873,00	1408811
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,49925	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	36,05	152209,00	5487134
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	26,329375	181873,00	4788602
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	7,145625	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	15,051875	131172,90	1974398
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	6,501875	119283,00	775563
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,749625	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	8,9955	403445,00	3629189
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>25051607</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	603,79795	484337,00	292441688
2	09219	ВОДА	М3	101,06025	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,067966	5652849,60	384202
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,575	5652849,60	14556088
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>307381977</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 15 КМ	ТН	603,798	13301,25	8031267
2		БИТУМ НА 15 КМ	ТН	2,643	13301,25	35155
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>8066422</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>344814552</b>

Составил:  \_\_\_\_\_

Проверил:  \_\_\_\_\_



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-****Учқуриқ тумани Катта Қашқар МФЙ Юқори даиш қучаси 1,44 км**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		6,4375
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	198,91875
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	97,399375
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	15,965
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	36,05
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	26,329375
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	7,145625
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	12,553125
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	6,501875
1.9	09219	ВОДА	М3	15	96,5625
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,5
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,45
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,725
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,575
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,9975
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	83,108425
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	46,87655
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	7,1964
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	15,3923
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	6,846575
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	7,746125
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,1994
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,49875
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ -	МАШ-ЧАС	0,12	0,5997
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	7,1964
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	4,49775
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,053973
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	482,7585
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,9975
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	5,7971

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	3,5982
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,7991
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,29985
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,149925
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,7991
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,013993
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	121,03945
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Учқурик тумани Катта Қашқар МФЙ Юқори дашт қучаси 1,44 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Учқурик туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м <sup>2</sup>	6437,5
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> тн	4997,5 2,5
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	4997,5
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	15

Составил:



Муминов М





Учқурик тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошлангич нархнини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудда ишчиларни иш хаки, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номламиниши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Книжка ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧДКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогидродатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пиесмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт/108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	5 652 849,6	
5	Битум махсулати	м3	1 492 505,1	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
6	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	тн	820 877,8	
7	ГПС	м3	20 891,0	
8	Песок мытый	м3	101 783,1	
9	Щебень	м3	68 609,2	
10	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	12 609,0	
11	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
12	Надольба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
14	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
15	Дрожный бордор	м3	808 455,0	
16	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
19	Шиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционной ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика битумлашуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

Каталог 2021 йил 4-чорак



ПРОЧНЕ РАСХАТЫ			Билетте берилгендер тууралуу маалымат. Форманы (НЭЗ) таарыбында берилгендерине билетти карама-каршылык туюктуу кылыңуз.
1	Теманы харжылар	%	17,28%
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>			
1	та 1 км	түгөм	1 823,40
2	та 5 км	түгөм	1 013,10
3	та 10 км	түгөм	912,10
4	та 20 км	түгөм	861,40
5	та 30 км	түгөм	844,60
6	та 50 км	түгөм	811,10

Форманы ПМФУКанын 07.04.2022-жыл күнүнө №1-К санга таарыбында берилсин.

Учкундук туманы Облдоо таарыбын башкарымасы



Д.Эргашев