

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148274 на приобретение Туракургон Тумани туркистон МФЙда жойлашган 7 ДМТТбиносида болалар чумилиш хавзаси куриш ва бошка ишлар**

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 15:22

Закупочная комиссия Туракургон туман Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Курлиш булими бошлиги	Туракургон МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXMONOVA ZUXRAXON ABDURAXIMOVNA	Иш юритувчи	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	ИШуба муриди	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Шуба мудир	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	TO`XTABAYEV JO`RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Хисобчи	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	АКТ рахбари	Туракургон МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 148274.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Туракургон Тумани туркистон МФЙда жойлашган 7 ДМТТбиносида болалар чумилиш хавзаси куриш ва бошка ишлар смета хужжатлари асосида
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	41 561 934.00
Стартовая сумма	41 561 934.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи	8	Экспертная		
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	10	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	3	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот	3	Экспертная		
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	3	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот	3	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	20	Мавжуд техника ва механизмлар	12	Экспертная		
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	20	Мавжуд техника ва механизмлар	8	Экспертная		

Критерий №4 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KUMUSH EKO MIX STROY"	4	Давлат руйхатидан	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНҲ</b>		утганлиги тугрисида гувоҳнома				
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	4	Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"KUMUSH EKO MIX STROY" МСНҲ</b>	10	Молиявий курсаткичлари	10	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	10	Молиявий курсаткичлари	10	Экспертная		

Критерий №6 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"KUMUSH EKO MIX STROY" МСНҲ</b>	10	Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси	10	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	10	Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси	8	Экспертная		

Критерий №7 Ушбу танлов ҳужжатлари буйича қафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов ҳужжатлари буйича қафолат хати (форма №2)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"KUMUSH EKO MIX STROY"</b>	3	Ушбу танлов ҳужжатлари	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНЈ</b>		буйича кафолат хати				
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	3	Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"KUMUSH EKO MIX STROY" МСНЈ</b>	41 561 934.00	41 291 936.00 UZS	41 291 936.00	00.00	41 291 936.00	15.09.2022 14:37:59	10
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	41 561 934.00	41 561 000.00 UZS	41 561 000.00	00.00	41 561 000.00	15.09.2022 14:46:49	9.93526

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"KUMUSH EKO MIX STROY" МСНЈ</b>	74.9997	10	84.9997
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	61.4997	9.93526	71.43496

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148274 от 19.09.2022 года на приобретение Туракургон Тумани туркистон МФЙда жойлашган 7 ДМТТбиносида болалар чумилиш хавзаси куриш ва бошка ишлар определила победителем:

"KUMUSH EKO MIX STROY" МСНЈ  
308556575

и резервный исполнитель: Шохзамин Бунёдкорлари ХК (307402886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO'XTABAYEV JO'RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 21 ” Сентябрь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Туракургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “ 15 ” Сентябрь даги 22110012148274 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танловда KUMUSH EKO MIX STORY мчж ва Шохзамин Бунёдкорлари х/к номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди.Мазкур танлов савдолари якуни бўйича KUMUSH EKO MIX STORY мчж томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг

электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари



З.Умарова

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Э.Ахмадалиев

# ПУДР АТ ШАРТНОМАСИ

№-7

2022 йил « 22 » сентябр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган **Туракургон туман мактабгача таълим булими (7-мгм) номидан Низом** асосида иш курувчи рахбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда **«Пудратчи»** деб юритиладиган **"Кумуш эко сикс строй" мчж** номидан **Низом** асосида иш курувчи жамият раиси **С.Қаюмов** иккинчи томондан мтси биносида болалар чумилиш хавзаси кури шва бошка ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар кулланилади:

-Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

- шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари кийматини аниқ белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мазмуни.

2. **Пудратчи** мазкур шартнома шартларига кура муассаса бино деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. **Буюртмачи** эса **Пудратчига** курилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. Шартнома буйича ишлар киймати.

3. Шартнома умумий 41 291 936 (Кирик бир миллион икки юз туксон бир минг туккиз юз уттиз олти сўмни) ташкил қилади.

4. Ишлар киймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

- курилиш кийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- Ишлар ҳажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

## IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича **Пудратчи** мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

-курилиш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

- мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

-курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

## V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор кабул килиш;
- Пудратчига шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га мувофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома.

- миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайддан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утган санадан сунг кучгакиради ва 2022 йил 31 декабргача амалкилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «22» сентябрдан 2022 йил 22 октябргача давом этади.

## VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишларни умумий, шаршомавий - жорий кийматининг 30 % микдорида аванс утказади, 12 387 581 (Ун икки миллион уз юз саксон етти минг беш юз саксон бир сўмни) ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал ( 2. 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йук килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

## VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материлари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

## IX. Ишларни куриқлаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга қадар четлари тусилган курилиш майдони ҳудудида материлар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада куриқланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жаवоб беради.

## X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чикса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунигдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни



сервация килиш учун кандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Курилиши тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати**

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сунг тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрғача амал қилади.

24. Курилиши тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сунг бюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V булимига мувофик **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мое келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

### **XII. Кафолатлар.**

#### **28. Пудратчи:**

-барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

-узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш кафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан акцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитекткурулишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш.**

#### **32. Буюртмачи:**

-шартнома кучга қиргандан кейин курилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга кура **Пудратчи** томонидан бир ойдан куп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тинтилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қараб Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қараб курилиши тўғалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.**

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

-иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

-Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида қўрсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши тўғрисида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши тўғрисида етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ булмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-қурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тўртиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдоридан жарима ўндириш ҳуқуқига эга.

43. Ҳисобланган пенялар ва жарималарни ўндирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йўналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.



**Наманган вилояти Тўрақорғон тумани Туркистон МФЙ худудида жойлашган 7-сонли ДМТТ  
биносида болалар чўмилиш хавзаси қуриш ва бошка ишларини пудратчи "Кумуш эко микс  
строй"мчж томонидан бажариладиган ишлар ХИСОБ-КИТОБИ (спецификацияси)**

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	386,8014	19512,54	7547477,79
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,8097	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>7547477,79</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,32	10819,00	25100,08
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	3,88077	1081,00	4195,12
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7132	655,00	3087,15
4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,47441	178,00	262,44
5	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33536	82994,00	27832,54
6	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,02704	122556,00	3313,91
7	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,0975	58638,00	5717,20
8	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3864	76681,00	29629,54
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,195	3164,00	616,98
10	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОВЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,07436	97872,00	7277,76
11	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,02475	916,00	22,67
12	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	0,21267	21603,00	4594,31
13	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,7812	862,00	673,39
14	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	12,47814	4893,00	61055,56
15	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,6442	82161,00	217250,12
16	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01733	54548,00	945,04
17	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,691	1154,00	1951,41
18	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1327,00	318,48
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>393843,71</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	03726	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,29225	8173914,00	2388826,37
2	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,09225	7826087,00	721956,53
3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,14458	315958,00	45682,79
4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	0,07	366258,00	25638,06
5	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	3,64	10343,00	37648,52
6	18365	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ МРАМОРА ЛОЩЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30ММ УФАЛЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	М2	2	78000,00	156000,00
7	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,35848	4200000,00	1505632,80
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00555	15400000,00	85425,34
9	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00026	5500000,00	1402,50
10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0036	608695,65	2190,33
11	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,02379	5755077,00	136913,28
12	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,01208	5755077,00	69521,33
13	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,00016	5755077,00	943,83
14	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00006	5566000,00	359,56
15	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00005	6295000,00	310,97
16	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,14798	11740,00	13477,29
17	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,1634	11740,00	1918,32
18	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01592	9608697,00	152932,02
19	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01176	3435000,00	40409,34
20	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00484	3435000,00	16639,14
21	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03068	3435000,00	105368,63

22	36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,00069	3435000,00	2363,28
23	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,00604	3435000,00	20747,40
24	38023	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д32 /D"1, СТЕНКА 4,5/	М	46,9	9374,00	439640,60
25	41404	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-20 (25) ММ	МЗ	0,26597	18865,00	5017,56
26	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	6,1608	381190,00	2348435,35
27	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	12,0728	457263,00	5520444,75
28	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,408	281803,00	114975,62
29	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,084	36957,00	3104,39
30	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,0756	36957,00	2793,95
31	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	0,84	36957,00	31043,88
32	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,86152	18865,00	16252,54
33	45057	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-10 ММ	МЗ	0,53194	18865,00	10035,12
34	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	31,936	21500,00	686624,00
35	46304	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 32 ММ	М	38	18264,00	694032,00
36	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,65801	37500,00	99675,38
37	Т КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ МАЙОЛИКА	КГ	9,79	6000,00	58740,00
38	Т МАЙОЛИКА	ПЛИТЫ "МАЙОЛИКА"	М2	32,65	110000,00	3591500,00
39	Т ИЗОЛТЕКС	КОМПОЗИЦИИ ЛАТЕКСНЫЕ ДЛЯ "ИЗОЛТЕКС"	КГ	179,725	7200,00	1294020,00
40	Т00-0116	ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	2	16000,00	32000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>20480642,76</b>
<b>Итого:</b>						<b>28421964,26</b>
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.ЧАС			7 547 478
СОЦСТРА 12%)			СУМ			905697
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ			393 844
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ			20 480 643
ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4%			СУМ			819 226
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ			30 146 887
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%						5 878 643
ИТОГО						36 025 530
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%						0
ИТОГО			СУМ			36 025 530
НДС 4%						5 266 406
ВСЕГО ЗАТРАТ:						41 291 936

Кумуш эко микс строй МЧЖ рахбари


Тўрақўрғон туман мактабгача таълим бўлими мудири



*[Handwritten signature]*

С.Каюмов

З.Умарова



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KUMUSH EKO MIX STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KUMUSH EKO MIX STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.06.2021

999120

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308556575

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, To'raqo'rg'on, Sharq MChJ,  
Namangan ko'chasi, 26/23,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

lomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ KP25506245

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

To'raqo'rg'on tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "KUMUSH EKO SIKS STROY" MCHJ o'rtasida umumiy summasi 41 291 936 so'm bo'lgan 7-sonli DMTT binosida bolalar cho'milish xavzasini qurish va boshqa ishlarini bajarish yuzasidan pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

To'raqo'rg'on tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 23-sentabr kuni dasturga kiritilgan.


Loyiha O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" 29.08.1998 yildagi 670-I-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018 yildagi PQ-3953-son qarori hamda amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

To'raqo'rg'on tuman yuridik  
xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti



I.Janatillayev

"28" sentabr 2022-yil



**Туракуртон туман мактабгача таълим ташкилотларининг 2022 бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари буйича манзили  
РУЙХАТИ**

Т/р	Туракуртон туман	Жайлашган манзил	Жорий таъмирлаш		Амалга ошириш муддати
			Бажариладиган ишлар	Ажратилган маблағ (млн.сўм)	
1	7-МТТ	Туркистон МФЙ	Бозалар ёғги бассейни ва бошқа ишлар	45,0	2022 йил
2	28-МТТ	Ертепа МФЙ	Хожатхона қурилиши	50,0	2022 йил
	жами			95,0	

Туракуртон туман Мактабгача таълим  
бўлими мудири:

Махсус таъмирлаш эксплуатация  
хизмати бошлиғи:

*(Handwritten signatures)*

З. Умарова

Д. Мирзаев

