

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“22” Сентябрь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти худудидаги Туракургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “ 15” Сентябрь даги 22110012147840 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танловда KUMUSH EKO MIX STORY мчж ,Соф Таъмир Лукс мчж,ЧП Фуркат ва Шохзамин Бунёдкорлари х/к номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди.Мазкур танлов савдолари якуни бўйича KUMUSH EKO MIX STORY мчж томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган

кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари



З.Умарова

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Э.Ахмадалиев

ПУДР АТ ШАРТНОМАСИ

№-9

2022 йил « 22 » сентябр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган **Туракургон туман мактабгача таълим булими (3-мтм) номидан Низом** асосида иш курувчи рахбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда **«Пудратчи»** деб юритиладиган **"Кумуш эко сикс строй" мчж** номидан **Низом** асосида иш курувчи жамият раиси **С.Қаюмов** иккинчи томондан мтнинг ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар кулланилади:

-Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

- шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга таксимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. **Пудратчи** мазкур шартнома шартларига қура муассаса бино деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. **Буюртмачи** эса **Пудратчига** қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 14 836 553 (Ун тўрт миллион саккиз юз уттиз олти минг беш юз эллик уч сўмни) ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентокаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

- қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- Ишлар ҳажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги шартномага қушимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича **Пудратчи** мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

-қурилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

- мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб усқуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

-қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз қучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугаланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор кабул килиш;
- Пудратчига шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома

- миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайддан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан угган санадан сунг кучгакиради ва 2022 йил 31 декабр гача амалкилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «22» Сентябрь дан 2022 йил 22 Октябрь гача давом этади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишларни умумий, шаршомавий - жорий кийматининг 30 % миқдоридан аванс утказади, 4 450 966 (Турт миллион турт юз эллик минг туккиз юз отмиш олти минг сўмни) ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2. 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йук килиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида булади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материалари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабувгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга қадар четлари тусилган курилиш майдони ҳудудида материалар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материаллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жабув беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунигдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни

сервация килиш учун кандай чоралар курилишини муҳокама киладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сунг тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрғача амал қилади.

24. Курилиши тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сунг бюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V булимига мувофиқ **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мое келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Қафолатлар.

28. Пудратчи:

-барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

-узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида қурсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган қамчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб қаида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом этириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан акцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар қурсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитекткурилишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалиқ судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

-шартнома кучга қиргандан кейин курилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган холда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадавалига риоя этилмаганда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
-Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қараб Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;
- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қараб курилиши тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

-иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

-Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида қўрсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчининг ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ булмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-қурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Ҳисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йўналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган ҳақлардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун ҳужжатларида "елгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. **Пудратчи** курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хақиқий ҳисобланади.

50. **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булншига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланиши лозим.

51. Агар **Пудратчи** шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда **Буюртмачи Пудратчи** курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қулланиладн.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Турақургон туман мактабгача таълим бўлими

муассасаси (3-МТТ)

Манзил: Турақургон ш.

х/р: 100022860142247091100251041

МФО :00014

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ

(банк нами)

ИНН: 305151426

Ўзбекистон Республикаси Молия


Вазирлиги газначилиги

Х/Р:23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ

М.У.  З.Умарова



Пудратчи

"KUMUSH EKO MIX STROY" МЧЖ

Манзил: Турақургон шаҳар

Шарк МФИ. Хақиқат куча

х/р: 2020 8000 9053 9921 3001

Микрокредит банк Турақургон филиали

МФО 00260

Телефон: 997892400

МФО _____ ИНН 308 556 575

Корхона раҳбари:  С.Қаюмов



Наманган вилояти Тўрақўрғон туман 3-сонли МТТ биносининг сантехника қисмини жорий таъмирлаш ишларини пудратчи "Кумуш эко микс строй" мчж томонидан бажариладиган ишлар ХИСОБ-КИТОБИ (спецификацияси)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	324,00002	17504,96	5671607,37
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27766	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5671607,37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,481	10819,00	59298,94
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,63532	655,00	1071,14
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32	950,00	304,00
4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2,11492	3164,00	6691,60
5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	1176,00	199,92
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						67565,60
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	48	8900,00	427200,00
2		ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВНОЙ БАЧОК	ШТ	26	8900,00	231400,00
3		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	24	65217,00	1565208,00
4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,0005	310689,00	155,34
5	27111	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	13	16300,00	211900,00
6	27112	СИФОН ДЛЯ РАКАВИНА	КОМПЛЕКТ	24	14500,00	348000,00
7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,07591	4200000,00	318806,46
8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,0137	4200000,00	57551,76
9	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,4	960,00	6144,00
10	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00045	5500000,00	2472,25
11	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00017	15374000,00	2613,58
12	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00009	10000000,00	900,00
13	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	13,485	3087,00	41628,20
14	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	18,58	4230,00	78593,40
15	38023	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д32 /D"1, СТЕНКА 4,5/	М	37,52	6745,00	253072,40
16	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	41,8296	5000,00	209148,00
17	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	18,3906	41739,00	767605,25
18	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,6022	281803,00	169702,33
19	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	39,92	5366,66	214237,07
20	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	14,97	15333,33	229539,95
21	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00032	14783000,00	4671,43
22	74741	УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	2	304348,00	608696,00
23	СТСБАК	БАК ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ; 1 М3	ШТ	1	650000,00	650000,00
24	T00-0001	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	6	420,00	2520,00
25	T00-0002	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	12	600,00	7200,00
26	T00-0005	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	12	4520,00	54240,00
27	T00-0008	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ	4	7780,00	31120,00
28	T00-0009	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 45 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	4	460,00	1840,00
29	T00-0027	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	5	380,00	1900,00
30	T00-0028	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	5	460,00	2300,00
31	T00-0029	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	8	940,00	7520,00
32	T00-0031	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	10	3100,00	31000,00
33	T00-0034	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 110 ММ	ШТ	3	9500,00	28500,00
34	T00-0064	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 20X20X20 ММ	ШТ	6	1300,00	7800,00
35	T00-0065	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25X20X20 ММ	ШТ	6	1460,00	8760,00
36	T00-0066	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25X20X25 ММ	ШТ	4	1000,00	4000,00
37	T00-0067	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 32X20X25 ММ	ШТ	3	2100,00	6300,00
38	T00-0114	ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	2	10000,00	20000,00
39	T00-0115	ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	3	13000,00	39000,00
40	T00-0116	ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	3	18000,00	54000,00
41	T00-0121	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 25X20 ММ	ШТ	6	400,00	2400,00
42	T00-0123	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 32X25 ММ	ШТ	4	760,00	3040,00
43	T022-55	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-100X100ММ	ШТ	4	17500,00	70000,00
44	T022-56	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-50X50ММ	ШТ	9	3369,00	30321,00

45	T022-57	ПЕРЕХОД Д=100X50MM	ШТ	6	13500,00	81000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						6894006,42
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	63839	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ UPS 25-100. №0,34018КВТ Q=2,2М3/ЧАС	КОМПЛЕКТ	1	820000,00	820000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						820000,00
Итого:						13453179,39
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			5 424 115
		СОЦСТРА 12%)	СУМ			650894
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			6 894 006
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4%	СУМ			0
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			12 969 015
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%				1 296 900
		ИТОГО				14 265 916
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			0
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				0
		ИТОГО	СУМ			14 265 916
		НДС 4%				570 637
		ВСЕГО ЗАТРАТ:				14 836 553

Кумуш Эко Микс Строй МЧЖ раҳбари

Тўрақўрғон туман мактабгача таълим бўлими мудири



[Handwritten signature]

С.Каюмов

З.Умарова



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KUMUSH EKO MIX STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KUMUSH EKO MIX STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.06.2021

999120

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308556575

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, To'raqo'rg'on, Sharq MFY,
Namangan ko'chasi, 26/23,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA № IW53034880

1. Loyihaning turi. Pudrat shartnomasi
2. Loyihaning nomi.

To'raqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limi va "KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ o'rtasida umumiy qiymati 14 836 553 so'm bo'lgan – "Pudrat shartnomasi tuzish to'g'risida"

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

To'raqo'rg'on tumani davlat maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 23-sentabr kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**To'raqo'rg'on tuman yuridik
xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



A.Hasanova

“28” sentabr 2022-yil

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147840 на приобретение Туракургон тумани Сохибкор МФЙда жойлашган 3 МТТ биносини сантехника тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 15:22

Закупочная комиссия Туракургон туман Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Курлиш булими бошлиги	Туракургон МТБ
Секретарь комиссии	RAXMONOVA ZUXRAXON ABDURAXIMOVNA	Иш юритувчи	Туракургон МТБ
Член комиссии	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	ИШуба муриди	Туракургон МТБ
Член комиссии	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Шуба мудир	Туракургон МТБ
Член комиссии	TO`XTABAYEV JO`RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Хисобчи	Туракургон МТБ
Член комиссии	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	АКТ рахбари	Туракургон МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 147840.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту отопления и сантехники
Подробное описание	Туракургон тумани Сохибкор МФЙда жойлашган 3 МТТ биносини сантехника тизимини жорий таъмирлаш Смета хужжатлари асосида
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 317 965.00
Стартовая сумма	19 317 965.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик органлари томонидан карз мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнолма

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик органлари томонидан карз мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнолма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Солик органлари томонидан карз мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	16050453	10	Экспертная		
ЧП FURQAT	10	7	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 МТТ шартномасини имзоламади. Бажарувчи билан боғланиш имкони булмади
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	10	солик маълумоти	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов Хужжатлари буйича кафолат хати (форма2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов Хужжатлари буйича кафолат хати (форма2)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	5	анлов Хужжатлари буйича кафолат хати (форма2)	5	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	5	16050453	5	Экспертная		
ЧП FURQAT	5	7	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 МТТ шартномасини имзоламади. Бажарувчи билан боғланиш имкони булмади
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	5	кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №3 Давлат руйхатидан утканлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утканлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Давлат руйхатидан утканлиги тугрисида маълумотнома	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	16050453	10	Экспертная		
ЧП FURQAT	10	7	10	Экспертная		
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	10	Давлат руйхатидан утганлиги	10	Экспертная		

Критерий №4 Инсовсиз таъминотчи ресториди йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсовсиз таъминотчи ресториди йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Инсовсиз таъминотчи ресториди йуклиги тугрисида маълумо	10	Экспертная		
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	16050453	10	Экспертная		
ЧП FURQAT	10	7	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 МТТ шартномасини имзоламади. Бажарувчи билан боғланиш имкони булмади
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	10	Инсофсиз ижрочи эмаслиги	10	Экспертная		

Критерий №5 Мутахассисларнинг иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Мутахассисларнинг иш тажрибаси	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	10	16050453	10	Экспертная		
ЧП FURQAT	10	7	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 МТТ шартномасини имзоламади. Бажарувчи билан богланиш имкони булмади
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	10	Ишлар тажрибаси	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	19 317 965.00	17 500 000.00 UZS	17 500 000.00	00.00	17 500 000.00	12.09.2022 17:23:44	84.7803
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	19 317 965.00	14 836 553.00 UZS	14 836 553.00	00.00	14 836 553.00	15.09.2022 10:05:07	100
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	19 317 965.00	16 050 453.00 UZS	16 050 453.00	00.00	16 050 453.00	13.09.2022 13:14:20	92.43697

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	Прошел	84.7803	84.7803
Шохзамин Бунёдкорлари ХК	Прошел	100	100
ЧП FURQAT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ	Прошел	92.43697	92.43697

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147840 от 20.09.2022 года на приобретение Туракургон тумани Сохибкор МФЙда жойлашган 3 МТТ биносини сантехника тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

Шохзамин Бунёдкорлари ХК
307402886

и резервный исполнитель: "KUMUSH EKO MIX STROY" MCHJ (308556575)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Согласен	
Член комиссии	TO'XTABAYEV JO'RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП