

**Toshkent viloyati Bekobod tumani "Dustlik" mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o'rinli faollar zali qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**21/9- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 27.. 09 .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniroing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Bekobod tumani "Dustlik" mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o'rinli faollar zali qurish** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchiga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **29 000 000 (Yigirma to'qquz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'jekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;



- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash



6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilingan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/h/r: 4017 22862 272 2270921 00018001  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r: 23402000300100001010

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M  
h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand fililali




MFO 01030

STIR (INN) 206850999

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

  
Direktor  E. Abduvaliyev  
Istisnalar maslahatchi 



 Z. Raxmatov

2022 yil « 27 » 09 dagi  
21/9-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Bekobod tumani “Dustlik” mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o`rinli faollar zali qurish ob`ekti bo`yicha 2022 yil “ 27 ” 09 dagi 21/9-sonli shartnoma 29 000 000 (Yigirma to`qquz million ), QQS 15% bilan, so`mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o`rtasida o`zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov





Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Bekobod tumani "Dustlik" mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o`rinli faollar zali qurish ob`yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o`tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No sp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Toshkent viloyati Bekobod tumani "Dustlik" mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o`rinli faollar zali qurish</b> Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>980 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.96	$980\ 000\ 000 \times 2,96\% =$ $= 29\ 008\ 000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 29 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 3 782 608.7 so'm
			<b>29 000 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 29 000 000 (Yigirma to'qquz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Z.Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:




**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Toshkent viloyati Bekobod tumani “Dustlik” mahallasida joylashgan 1-son umumtalim maktabiga 120 o`rinli faollar zali qurish obyekti bo`yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o`tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me`yorlari va SHNQ talablari asosida to`liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to`g`ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to`g`ri kelishini va to`liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to`g`risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 139119 на приобретение Бекобод тумани "Дўстлик" маҳалласида жойлашган 1-сон умумтаълим мактабига 120 ўринли фаоллар зали қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 16:07

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Бош муҳандис	Тошкент вилояти хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 139119.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Бекобод тумани "Дўстлик" маҳалласида жойлашган 1-сон умумтаълим мактабига 120 ўринли фаоллар зали қуриш бўйича Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда бажариш
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 000 000.00
Стартовая сумма	30 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	14	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	15	15	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. б) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	10	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)	14	Экспертная		
<b>АРХИТЕКТУРА YO L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади).	16	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		(Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар ҳулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).				
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи қўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи қўриниши таклифи ва хозирги

ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	15	15	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида	14	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)				
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	15	15	13	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA</b>	5	5	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНЖ</b>						

Критерий №8 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	0	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MSNJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	30 000 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	06.09.2022 18:42:22	29
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	30 000 000.00	29 000 000.00 UZS	29 000 000.00	00.00	29 000 000.00	06.09.2022 17:59:35	30

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	49.7	29	78.7



<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	53.2	30	83.2
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 139119 от 19.09.2022 года на приобретение Бекобод тумани "Дўстлик" маҳалласида жойлашган 1-сон умумтаълим мактабига 120 ўринли фаоллар зали қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**139119 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.


Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

27.27.2022 18:27

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона Бюджетли Компания"нинг инжиниринг компанияси буртмачилигида  
 Бекobod Туман Бюджети маблаглари ҳисобидан амалга оширилаётган объект бўйича  
 2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва объектнинг ташкироти йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг учумий қиммати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бўлиши билан, қўшимча харажатлари	01.01.22 й. холатида йилдан йилга улуғчи объектнинг ҳисоблаш бўлиши билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши харажатлари	01.01.22 й. холатида йилдан йилга улуғчи объектнинг ҳисоблаш бўлиши билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши харажатлари	01.01.23 й. холатида йилдан йилга улуғчи объектнинг ҳисоблаш бўлиши билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши харажатлари	2022 йил учун келишган бўйича қилинган шундан					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. холатида йилдан йилга улуғчи объектнинг ҳисоблаш бўлиши билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши харажатлари	18	19		
								Жами келишган бўйича қилинган	Курилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буртмачи бошқа харажатлари	Жами	Жилоз	Буртмачи бошқа харажатлари				Кувайт/Идора	Ассосий фонд суммаси
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти Жамик:			0,000	0,000	0,000	0,000	980,000	931,000	0,000	49,000	14,700		0,000	0,000	0,000			
	Тошкент вилояти Бекobod тумани "Дустлик" МФИда жойлашган 1-сонли умумтаълим мактабига 120 ўринли фасоптер залини қуриш	2022 йил	120					980,000	931,000		49,000	14,700							

