

PUDRAT SHARTNOMASI

28«9»2022 yil.

272-4-66-OB/2022-son

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Chiroqchi tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi A.K.Abduraxmonov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan SHAROFAT MAJIDOVNA shuba korxonasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi Sh.Shokirov ikkinchi tomondan doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

Chiroqchi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi Mustaqillik MFY hududidagi kucha chiroqlarini o'rnatish ishlari uchun loyixa smeta hamda ekspertiza hujjatlari asosida shartnomasini tuzdilar.

I. TARIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi: ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar; qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi; vaqtinchalik inshootlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar; berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar; shartnoma narxini bo'lib chiqish - ishlarning har bir bosqichi va/yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSIVA AMAL QILISH MUDDATI

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga **93.000.000 (To'qson uch million)** so'm bo'yicha bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. Shartnoma ikkala taraf tomonidan imzolaniib G'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" Dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi (tender) natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori (2022 yil "16" sentyabr №148469-son bayonnoma) bilan

tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 93 000 000 (To'qson uch millon) so'mni tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-maj r) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

5. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

6. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ___ ilovaga muvofiq ishlarni bajari jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish; ___ ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash; qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish; Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlar i va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish; qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish; mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish; qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. BUYURTMAChINING MAJBURIYATLARI

8. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ___ ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish; ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash; Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish; moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga ___ ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish; mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

9. Shartnoma: milliy valyuta "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab; keyinchalik EAVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

10. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

11. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 kuni tashkil etadi.

12. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

13. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu 27900000 (Yigirma yetti million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil etadi.

14. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (-ilova).

15. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

16. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 50 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin ikki bosqichda;

ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan qabul qilingan kundan boshlab bir oy mobaynida - ishlar qiymatining kamida 45 foizi miqdorida;

mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

17. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

18. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH

19. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi

tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

20. Texnik auditor ishlari bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

21. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

22. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

23. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

24. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

25. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

27. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

28. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvalarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallanganidan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

29. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

30. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifati i tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

31. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Davraxitektqurilishnazorat" inspeksiya yozma ravishda xabardor qiladi.

32. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiya bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruv dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

33. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

34. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochildishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

35. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

36. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

37. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. ISHLARNI QO'RILQASH

38. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

39. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

40. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

41. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

42. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. QURILISHI TUGALLANGAN OB'JEKTNI QABUL QILIB OLISH

43. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

44. Ob'ektlarning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

45. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

46. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. KAFOLATLAR

47. Pudratchi: barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini; o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini; ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni; ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

48. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi

dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 3 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomining kafolati muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

49. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

50. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Davrixitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

51. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda; Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

52. Pudratchi: ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda; Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

54. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

55. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

56. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

57. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

58. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

59. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 30 foizi miqdorida jarima to'laydi.

60. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilga nuqsonlar va kachiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

61. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiya sining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 30 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

62. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qo shi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

63. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

64. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xo'jalik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. ALOHIDA SHARTLAR

65. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

66. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

67. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

68. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.


69. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

70. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

71. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

XVII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARIVA YuRIDIK MANZILLARI:

BUYURTMACHI:	PUDRATCHI:
Nomi: Chiroqchi tumani Iroqinligi obodonlashtirish boshqarmasi	Nomi: SHAROFAT MAJDOVNA shuba korxonasi
Manzili: Chiroqchi tumani xonjon kuetasi 2/43 uy	Manzili: Chiroqchi tumani
Shx/r: 201821860102427065200110003	Shx/r: 20208000705009295001
INN: 04955228	Bank nomi: Ipateka bank Shahrisatz filiali
G'aznachilik nomi: O'zRes-Moliya Vazirligi G'aznachiligi	MFO: 00165
x/r: 25402000300100001010 INN: 201122919	INN: 302429809
Bank: Toshkent sh. Markaziy bank BBXKFM MFO: 00014	Raxbar: Sh. Shokirov

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikni tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ALISHER ABDURAHMONOV KAMOLOVICH
	Imzolangan sana	28 ceh 2022 14:22

Hujjat kodi	CI2315055740
Hulosa kodi	CZ0263542580



Юридик шахсни давлат руйхатидаги утказиши туғрисида

ГУВОХНОМА

Регистрация тартиб рақами № 472

2012 й 29 Ноябрь

Мақсуд гувоҳнома тартибдаги шахс

Chiroqchi Pahta tozalash aksionerlik jamiyati

"SHAROFAT MAJIDOVNA" шубъа корхонасига

(юридик шахс бўлган давлат хужайналари, фермер хужайналари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майdonи (кўрсатилади) берилган.

Ташкилий ҳуқуқий шакли	ТХШ
	1100
Мулкчилик шакли	МШ
	148
	МХОБТ
Почта манзили	1710242501
Юридик шахснинг манзили	КТУТ
	24112241
	ХХТУТ
Тармоқ коди	17220
	СТНР
Сезик тизимини идентификация рақами	302429809

Қўшимча маълумотлар: _____

М.У.

Чироқчи тумани ҳокимлиги ҳузуридаги
тадбиркорлик субъектларини руйхатдаги
утказиши инспекцияси бешлиги


Ш.Усанов

«Тасдиқланган»

«Руйхатга олинган»

Чирокчи Пахта Тозалаш акционерлик жамиятининг 2012 йил 28 августдаги 63 и/ч-сонли буйруғи билан,

Директор



М.Буронов

Чирокчи туман ҳокимлиги ҳузуридаги талбиркорлик субъектларини руйхатдан утқазиб инспекциясининг 2012 йил «29» июль № 472-сонли гувоҳно. ҳис билан.

Инспекция бошлиғи



Ш.Усанов

Чирокчи Пахта тозалаш акционерлик
жамияти

“SHAROFAT MAJIDOVNA”
шубба корхонаси

НИЗОМИ

Чирокчи шаҳри
2012 йил.

Чироқчи Пахта тозалаш очик акционерлик жамияти

«SHAROFAT MAJIDOVNA»

ШУЪБА КОРХОНАСИНИНГ
НИЗОМИ

Чироқчи пахта тозалаш очик акционерлик жамияти «SHAROFAT MAJIDOVNA» шуъба корхонаси, куйида корхона деб аталиши, Чироқчи пахта тозалаш очик акционерлик жамияти таъсисчиларининг навбатдан ташкари 2012 йил 28 август кундаги 63^и/ч-сонли буйруғига ҳамда 2012 йил 28 август кундаги №339^а-сонли ваколатномасига асосан ташкил этилган.

1. Корхонанинг номи ва манзилгохи

1.1 Корхонанинг номи: Чироқчи Пахта тозалаш очик акционерлик жамияти «SHAROFAT MAJIDOVNA» шуъба корхонаси.

1.2 Корхонанинг манзили: Чироқчи туман, Муस्ताкиллик кучаси 153 уй.

2. Корхонанинг мақсади ва фаолияти

2.1. Корхонани ташкил этишдан мақсад:

- бичиш ва тикиш цехларини очиб қасаначилик махсулотлар ишлаб чиқариш ва сотиш;

- тикувчилик буйича дарслар унлашиш, укувчилар тайёрлаш;

- эркаклар, аёллар ва болалар кийимларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

- матраc, курпа, курпача тикиш;

- яқна спиртсиз ичимликлар, минерал сув махсулотларини ишлаб чиқариш, сотиб олиш ва аҳолига сотиб, спиртли ичимликларини сотиб олиш ва сотиш;

- чакана савдо фаолияти билан шугулланиш.

- улгуржи савдо, воситачилик фаолияти ва шу жумладан савдо воситачилик ва савдо харид фаолияти билан шугулланиш;

- умумий овқатланиш иншоотларини, ресторан ва барларни очиб;

- озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат махсулотларини ишлаб чиқариш, сотиб олиш ва сотиш;

- нон ва нон махсулотлари;

- телекоммуникациялар операторларига, провайдерларга воситачилик хизматлари курсатиш

- брокерлик хизмати;

- савдо уйлари, супермаркетлар, тижорат ва воситачи дехконлар савдо расталари, савдо шаҳобчалари ва марказлари ташкил қилиш;

- мактаб ва спорт анжумлари, асбоб усқуналарини тайёрлаш сотиб олиш ва сотиш;

- парфюмерия махсулотлари ишлаб чиқариш, сотиб олиш ва сотиш;

- тайёрлов ва таъминот фаолиятини амалга ошириш;

- дори-дармон махсулотларини сотиб олиш ва сотиш;

- нефт махсулотларини сотиш;

- қишлоқ хўжалик махсулотларини тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш сотиб олиш ва сотиш;

-АЕКШ очиб, автомобилларга газ қуйиб шахобчаларини очиб; автомобилларга эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш ва сотиш; нефть махсулотларини харид қилиш ва сотиш;

-автомобилларнинг газ системаларини таъмирлаш, монтаж қилиш ва техник хизмат курсатиш.

-ег алмаштириш шахобчаларини очиб;

-аҳолига транспорт хизматини ташкил қилиш ва ижарага бериш, янги йуналишлар очиб.

-автомобилларни ва эҳтиёт қисмлари сотиш, кафолатли техник хизмати курсатиш, автомобилларга техник хизмати курсатиш; автомобил кургазмадарини ташкил қилиш; қурилиш-монтаж ва соғлаш ишларини амалга ошириш;

-қурилиш ва пардозлаш материалларини ишлаб чиқариш, харид қилиш ва сотиш (шлака блок);

-гўшт, қолбаса махсулотлари қайта ишлаб чиқариш ва сотиш;

-болалар учун компьютер уйинларини ташкил қилиш.

-белгиланган тартибда экспорт-импорт, савдо-воситачилик фаолияти билан шуғулланиш;

-Қурилиш-таъмирлаш, қурилиш-монтаж, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш;

-Таъбиий газ, сув, Иссиқ сув қузувлари утказиш ва сантехника ишларини бажариш;

-Аҳоли фойдаланатган маиший газ балонларини таъмирлаш ва синовдан утказиш;

2.2. Корхона ўз фаолияти доирасида Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан таъқиқланмаган махсулотлар ишлаб чиқаришни, хизмат курсатишни, ишлар бажаришни ташкил этса ушбу Низомга ҳилоф ёки ноқонуний деб ҳисобланмайди. Лицензия талаб қилинадиган ишларга, Лицензия олиб фаолият курсатади.

2.3. Корхона мустақил балансига эга ва ҳужжалик ҳисобда, ўз узини маблаг билан таъминлаш, ўз-ўзини молиялаштириш асосида фаолият курсатади.

2.4. Корхона солиқ инспекцияси ва статистик органига қонун ҳужжатлари асосида бухгалтерия ва статистик ҳисоботларини белгиланган муддатда топшириб бориши мажбурийдир.

3. Корхонанинг ҳуқуқлари

3.1. Корхона Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан юридик шахс ҳисобланади ва ўз фаолиятини ҳаракатдаги қонунлар ва ушбу Низом асосида олиб боради.

3.2. Корхона Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан таъқиқланмаган субъектларини рўйхатдан утказиш Инспекцияси томонидан давлат рўйхатидан утказилгач юридик шахс мақомига эга бўлади.

3.3. Корхона Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган ва ушбу Низомда курсатилган мақсад, вазифаларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- уз мулкига эгаллик қилиш, фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, сотиш ва алмашиш, ижарага бериш, уларни баланسدан чиқариш;
- мустақил равишда корхонанинг штат жадвалини тузиш иш тартибини белгилаш;
- барча харажатлардан сунг иш хақи фонди сифатида қолган даромадни мустақил тақсимот қилиш;
- асосий фондларни кенгайтириш ва иқтимоий ривожлантириш ҳамда резерв фондлари ташкил этиш, бу фондлардан фойдаланиш бўйича мустақил фармойиш бериш;
- уз иш фаолиятини олиб бериш ва уни кенгайтириш мақсадида корхоналардан ва тижорат банкларида киска ва узок муддатли қарз олиш ва қарз бериш;
- тижорат банкларида валюта счёти очиш;
- ҳисобни қилиш ва ҳисоб бериш;
- бошқа корхона, ташкилотлар билан шартномалар тузиш, бирлашмалар, уюшмаларга аъзо бўлиш таъсис этувчи бўлиши мумкин.

3.4. Корхона мустақил баланси ва уз муҳрига эга.

3.5. Корхона ишловчилар ва маъмурияти уртасидаги меҳнат муносабатлари, иш вақти ва иш хақи Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунлари билан белгиланади.

4. Корхонанинг таъсис этувчиси ва низомий жамғармаси

4.1. Корхонани таъсис этувчиси:

- Юридик шахс: Чирокчи пахта тозалаш очик акционерлик жамияти.

4.2. Таъсис этувчилар таркиби корхонанинг таъсис этувчиси қарори билан ўзгартирилиши мумкин. Корхонага янги таъсис этувчини қабул қилиш ва унинг улушини белгилаш амалдаги қонунчиликка асосан таъсис этувчининг қарори билан белгиланади. Ушбу ўзгартиришлар корхона низомига тегишли ўзгартиришлар киритилиши билан расмийлаштирилади ва давлат руйхатидан ўтказилади.

4.3. Корхона ривожлантириш учун 1000000 (бир миллион) сум миқдоридagi моддий бойликлар ҳисобидан Низомий жамғарма ташкил этилди.

5. Корхонанинг фондлари

5.1. Корхонада қуйидаги фондлар ташкил этилади: резерв фонди, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фонди, истеъмол фонди.

- 5.2. Ташкил этилган фондларнинг таркиби, ташкил топish манбалари ва фойдаланиш тартиби корхона таъсисчи томонидан белгиланади. Фондлардаги маблаглар корхонанинг тулик тасарруфида туради.

6. Корхона даромадининг тақсимланиши

- 6.1. Корхона даромади, давлат бюджети билан узаро ҳисоб-китоб амалга оширилгандан, ҳамда бошқа керакли фондларга тақсимлангандан сунг қолган қисми таъсис этувчининг даромади ҳисобланади.

7. Корхона маъмурияти.

- 7.1. Корхонанинг кундалик фаолиятини бошқариш ва таъсис этувчининг қарорларини бажариш раҳбар бoshчилигидаги маъмуриятга юклатилади. Корхона маъмуриятининг ваколатига корхона кундалик фаолиятидаги ҳамма масалалар қиради.
- 7.2. Раҳбар ушбу Низомга асосан корхона номидан иш куради, корхона кундалик фаолияти устидан раҳбарлик қилади ва фаолияти учун жавобгардир. Раҳбар буйруқлар ва курсатмалар беради, корхона ходимларини рағбатлантиради, меҳнат интизомини бузганларга нисбатан чора куради.

8. Корхонани тафтиш қилиш

- 8.1. Корхонани молиявий ва ҳужалик фаолияти устидан таъсис этувчи томонидан тайинланган Тафтишчи назорат олиб боради.
- 8.2. Тафтишчи ушбу Низомда ва қонунда белгиланган тартибда йиллик баланс ва бухгалтерлик ҳисоботларни текшириб боради. Тафтишчи текширувлар натижасида ҳисобот беради, ҳисоботда корхонанинг молиявий ва иқтисодий курсаттичларига салбий таъсир этган ҳолатлар алоҳида курсатилиши лозим.

9. Меҳнат манбалари.

- 9.1. Корхонанинг меҳнат манбалари, корхонада доимий ва қисқа муддатли меҳнат шартномаси асосида ишловчи ходимлардан ташкил топади. Маъмурият корхона меҳнат жамоаси билан жамоа меҳнат шартномасини тузади ва доимий ишловчи ҳодимларга ҳақ туланидиган йигирма турт иш куни меҳнат таштили берин, касаллик варақасини тулаш, пенсия фондида туловлар тулаш ва бошқа шартларни ўз зиммасига олади.

10. Корхона Низомининг қучга кириши.

- 10.1. Ушбу Низом таъсис этувчи томонидан тасдиқланади ва давлат руйхатидан утқазилгандан сунг юридик қучга эга бўлади.

- 10.2. Ушбу Низомнинг айрим моддалари баъзи сабабларга кура
ноқонуний бўлиб қолса, қонуний ҳикматдан тугри бўлган Бошқа
модда билан алмаштирилади ёки умуман олиб ташланади.
- 10.3. Низомга киритиладиган қушимча ва узгартиришлар таъсис
этувчининг қарори билан киритилади ва давлат руйхатидан
утқазилгач юридик кучга киради.

11. Корхонанинг тугатилиш тартиби.

- 11.1. Корхона куйидаги ҳолларда тугатилиши мумкин:
- Таъсис этувчининг қарори билан;
 - Қонунда курсатилган тартибда суд қарори билан;
 - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.06.1999
Йилдаги қарорига асосан 6 ойдан ортиқ фаолият курсатмаса туман
қоғимлиги қошидаги махсус комиссия қарори билан.
- 11.2. Корхонани тугатиш учун таъсис этувчининг қарори билан махсус
тугатиш комиссияси тузилади.
- 11.3. Корхона мажбуриятлари бўзасидан ҳисоб-китоб қилингандан сунг
қолган корхона мулки таъсис этувчининг мулки ҳисобланади.
- 11.4. Корхона давлат руйхатидан чиқарилган вақтдан юришиқ кучга
эга бўлмайди ва тугатилган деб ҳисобланади.
- 11.5. Ушбу Низомда курсатилмаган масалалар бўйича корхона
Ўзбекистон Республикаси қонунларида курсатилган тартибда иш
қуради.

«SHAROFAT MAJIDOVNA»

шўъба корхонаси раҳбари:

Ш. Алибоева

Крист-консультант:

М. Бобоев

MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI/ADDRESS

Ushbu xabar, 15
RUSIYAGA QOYILGAN
SANA 0.012.017
KAYD QILINIB
17.02.017

[Handwritten signature]

01201700000000000000

01201700000000000000

**Информация о юридическом лице
(По данным регистрирующих и уполномоченных органов)**

Общие сведения

ИНН:	302429809
Регистрирующий орган:	Хокимият района (города)
Дата регистрации :	29.11.2012
Номер регистрации:	472
Наименование юридического лица:	"CHIROQCHI PAXTA TOZALASH" aksiyadorlik jamiyatiga qarashli "SHAROFAT MAJIDOVNA" sho'ba korxonasi
Код ОПФ:	190 - Коммерческая организация, не включенная в другие группировки
Код ОКЭД:	41202 - Строительство нежилых зданий
Код СООГУ:	79994 - Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры органов государственного и хозяйственного управления
Принадлежность к субъектам малого предпринимательства:	Да
Состояние активности:	Действующие предприятия
Уставный фонд:	1 000 000,00 UZS
Информация о руководителе	
Имя руководителя:	SHAKIROV SHAVKAT TUFLIYEVICH
1. "CHIROQCHI PAXTA TOZALASH" aksiyadorlik jamiyati	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	
Контактные данные	
Адрес электронной почты:	
Контактные телефоны:	908088344
Код СОАТО:	1710242501 - Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Chiroqchi shahri
Улица, тупик, дом:	Chashtera ko'chasi, 22-uy

Данные актуальны на 04/05/2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148469 на приобретение Чирокчи туман Мустакиллик МФЙ кучасига тунги ёритиш чирокларини куриш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 12:59

Закупочная комиссия Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDURAHMONOV ALISHER KAMOLOVICH	Бошкарма бошлиги	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	NURMUXAMMEDOV BAHODIR G'AYRAT O'G'LI	Бош хисобчи	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SAYFIYEV MARDON ALLAMURODOVICH	Бош мухандис	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SOATOV ZOKIR AXMEDOVICH	Булим бошлиги	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV ANVAR ESHDAVLATOVICH	Хужалик мудир	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NORMO'MINOV ISOMIDDIN ZIYADULLAYEVICH	бош мутахасис	Чирокчи тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148469.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	93 570 177.00
Стартовая сумма	93 570 177.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг салохияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилоти электрон рейтингги тугрисида маълумот. Тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар

билан таъминланганлиги. Хисоб рақамидаги маблағлар қолдиғи. Солик, банк кредитлари ва бошқа туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAROFAT MAJIDOVNA	25	Бажариладиган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	24	Экспертная		
ООО BIZNES MAX	25	93200000	17	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари. СТИР ракамлари. Статистик маълумотлар. Бошқа мавжуд ҳужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAROFAT MAJIDOVNA	10	Бажариладиган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	9	Экспертная		
ООО BIZNES MAX	10	93200000	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш таклифининг қайтариб олинмаслигини таъминлайдиган закат ёки банк кафолатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатишини асословчи танлов предмети бўйича тегишли банк муассасасидани кафолат хати тақдим этилиши лозим. Шунингдек талабгор ташкилотнинг банк хисоб рақамида танлов предметининг кмида 20% миқдорида маблағлар қолдиғи бўлиши. Агар ушбу талаб бўйича маълумотлар тўлиқ ва сифатли бўлмаган тақдирда, комиссия таркиби томонидан иштирокчи таклифи рад этилиши, ёки қисман баҳоланиши мумкин

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAROFAT MAJIDOVNA	30	Бажариладиган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	28	Экспертная		
ООО BIZNES MAX	30	93200000	22	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар сони ва тажрибаси тўғрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAROFAT MAJDOVNA	15	Бажариладиган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	14	Экспертная		
ООО BIZNES MAX	15	93200000	10	Экспертная		

Критерий №5 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси. Шунингдек жорий танлаш объекти ҳолатини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари буйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари. Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари бўйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар, ёки ҳулосалар. Жорий танлаш объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар (махалла ва қишлоқлар мутасадди вакилларида олинган маълумотнома ва бошқа ҳужжатлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAROFAT MAJDOVNA	20	Бажариладиган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	18	Экспертная		
ООО BIZNES MAX	20	93200000	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIZNES MAX	93 570 177.00	93 200 000.00 UZS	93 200 000.00	00.00	93 200 000.00	16.09.2022 11:47:16	39.91416
SHAROFAT MAJDOVNA	93 570 177.00	93 000 000.00 UZS	93 000 000.00	00.00	93 000 000.00	16.09.2022 11:27:36	40

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIZNES MAX	40.8	39.91416	80.71416
SHAROFAT MAJDOVNA	55.8	40	95.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148469 от 16.09.2022 года на приобретение

Чирокчи туман Мустакиллик МФЙ кучасига тунги ёритиш чирокларини куриш определила победителем:

SHAROFAT MAJIDOVNA
302429809

и резервный исполнитель: ООО BIZNES MAX (305798364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDURAHMONOV ALISHER KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYFIYEV MARDON ALLAMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ANVAR ESHDAVLATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMO'MINOV ISOMIDDIN ZIYADULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Chiroqchi tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "SHAROFAT MAJIDOVNA" shuba korxonasi o`rtasida 93.000.000 (To`qson uch million) so`mni tashkil qilgan shartnoma loyihasi to`g`risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot: Tashkilot (muassasa) rahbari tomonidan 21-sentabr

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Chiroqchi tumani Yuridik xizmat
ko`rsatish markazi bosh yuriskonsulti**

2022-yil «23» sentabr.



D.Y.Olmosov

IJRO.GOV.UZ tizimi orqali ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: CZ0263542580



Чирқоч туманида "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида 2022 йилда қишлоқ ва маҳалла ҳудудларида ободлаштириш ишларининг

2022 йил МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ № 1

(Асос: Халқ депутатлари вилоят Кенгашининг 2022 йил 5 апрелдаги V-43-67-4-0-К/22 сонли қарори)

(млн.сўм, жерий)

№ п/н	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати (ўқувчи ўрин, ётоқ, ошхона, спорт зал)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молилаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйнималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молилаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пураат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйнималар	шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси						
									Қурилиш-монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
Б	Жами				0	394,0	394,0	394,0	385,609	0	8,391		12						
	Йилда қурилиш ишлари ва таъмирлаш жами			1	0	200,0	200,0	200,0	195,409	0	4,591								
1	"Мустиқлик" МФЙда йилда қурилиш ишлари ва таъмирлаш	2022 йил	км	0,5		100,0	100,0	100,0	97,700		2,300			2022 йил 30 август					
2	"Янгиқишлоқ" МФЙда йилда қурилиш ишлари ва таъмирлаш	2022 йил	км	0,5		100,0	100,0	100,0	97,709		2,291			2022 йил 30 август					
	Тунги кўча ёритиш тизимини янгилаш жами			40	0	194	194	194	190,2	0	3,8								
1	"Мустиқлик" МФЙда тунги кўча ёритиш тизимини янгилаш	2022 йил	дона	20		97,0	97,0	97,0	95,100		1,900			2022 йил 30 август					
2	"Янгиқишлоқ" МФЙда тунги кўча ёритиш тизимини янгилаш	2022 йил	дона	20		97,0	97,0	97,0	95,100		1,900			2022 йил 30 август					

Изоҳ: *) Объектларнинг умумий қийматига тендер савдолари ўтказилгандан кейин аниқлик киритилади

Чирқоч туман ҳокимининг қурилиш, коммуникациялар, коммунал хўжалик, экология ва кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича

Чирқоч туман ҳокимлиги молия бўлими mudiri

Чирқоч туман иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бўлими бошлиғи ўринбосари

Чирқоч туман ҳокимлиги Ободлаштириш бошқармаси бошлиғи

Б.Порқобилов

Ш.Махматқулов

А.Райимов

А.Абдурахмонов

ТАНЛОВ БАЁНИ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Туман ҳокимлиги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
А. Абдурахмонов

09.2022 йил

№20

Чирокчи туман

Туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги иншоотни капитал таъмирлаш ишлари учун танлов асосида шартнома тузиб **Капитал** таъмирлаш ишларини ташкил этиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси Чирокчи туман

Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

А. Абдурахмонов

АЪЗОЛАРИ:

А.К. Абдурахмонов

Бошқарма бошлиғи

Б.Г. Нурмухаммедов

Бош ҳисобчи

М.С. Алламуродович

Бош муҳандис

З.А. Соатов

Булим бошлиғи

А.Э. Жураев

Хужалик мудир

И.З. Нормуминов

Бош мутахасис

Чирокчи Туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси Chiroqchi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi inshoatni kapital tamirlash ishlari uchun пудратчи ташкилот билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсага катнашган вакилларнинг таклифларини куриб чиқиб, Чирокчи Туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси Chiroqchi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi inshoatni kapital tamirlash ishlari uchun буйича 2 та хусусий корхона катнашаётганлигини эълон қилди.

Танлов конкурс буйича 2022 йил 09 сентябрь кунда лот №148469- сонли протокол эълонга қуйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан катнашди ва энг юкори балл Чирокчи ПТОХЖ "Шарофат Мажидова" МСНЖ олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин Чирокчи ПТОХЖ "Шарофат Мажидова" МСНЖ билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛ АД И:

1. Чирокчи ПТОХЖ "Шарофат Мажидова" МСНЖ голиб деб топилсин.
2. Чирокчи ПТОХЖ "Шарофат Мажидова" МСНЖ томонидан тавсия этилган **Капитал** таъмирлаш шартнома тузиб олиб келишини хужалик мудир А.Э.Жураевга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи
4. Б.Р.Нурмухаммедовга юклатилсин.

А.К.Абдурахмонов
Б.Г.Нурмухаммедов
М.С.Алламуродович
З.А.Соатов
А.Э.Жураев
И.З.Нормуминов



Бошкарма бошлиги
Бош ҳисобчи
Бош муҳандис
Булим бошлиги
Хужалик мудир
Бош мутахасис

Бошкарма бошлиги
Бош ҳисобчи
Бош муҳандис
Булим бошлиги
Хужалик мудир
Бош мутахасис

А.К.Абдурахмонов
Б.Г.Нурмухаммедов
М.С.Алламуродович
З.А.Соатов
А.Э.Жураев
И.З.Нормуминов