



23.09.2022 yildagi

**“Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Bur rotor servis” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 794 000 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 18-sonli shartnomaga**

**TO'LOVLAR JADVALI**

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlar 100021860262647042413170071

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr	238 200 000,00			238 200 000,00
Oktyabr	250 000 000,00			250 000 000,00
Noyabr	210 300 000,00			210 300 000,00
Dekabr	55 800 000,00			55 800 000,00
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>754 300 000,00</b>			<b>754 300 000,00</b>

**Jami: 754 300 000,00**

Yetti yuz ellik to'rt million uch yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 238 200 000,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil sentyabr oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oynning \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

*(imzo)*

(imzo)

S. X.Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P.Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil.

# Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш амалга ошириш бўйича тузилган

## 18-сонли шартнома

“23” сентябр 2022 йил

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, "Бур Ротор Сервис" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари Р.Исроилов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

### I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 20.09.2022 йилдаги 149445-сонли баённомаси 149445-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 794 000 000 (етти юз тўқсон тўрт миллион) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 103 565 217 (бир юз уч миллион беш юз олтмиш беш минг икки юз ўн етти) сўмни таъкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда “Чирчиқ-Оҳангарон” ИТХБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 794 000 000 (етти юз тўқсон тўрт миллион) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 103 565 217 (бир юз уч миллион беш юз олтмиш беш минг икки юз ўн етти) сўмни таъкил этади.

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача КМИ) – 754 300 000 (етти юз эллик тўрт миллион уч юз минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

“Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **100 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил сентябр ойи**

**Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил декабр ойи**

#### VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида аванс ўтказади, бу 238 200 000 (икки юз ўттиз саккиз миллион икки юз минг) сўмни (ҚКС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб

уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

## **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

## **IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин

“Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

## **X. КАФОЛАТЛАР**

### **10.1. “Пудратчи”:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

### **11.1. “Буюртмачи”:**

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. “Пудратчи”:**

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра

тугалланмаган курилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусxada тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

##### ПУДРАТЧИ

##### “Бур Ротор Сервис” МЧЖ

**Манзил:** Тошкент вил., Юқоричирчик тумани,  
Янгибозор, Мустақиллик-1  
х/р 20208000000618462001  
АТИБ Ипотека банк Яшнобод ф-ли, Тошкент  
ш.  
МФО – 00959  
СТИР – 303896283  
ОКЭД 61110

##### Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

##### “TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

**Манзил:** Тошкент шаҳри Бектемир тумани Рохат 13  
**Тел./факс:** 230-73-69, 230-73-67  
**ш/х:** 100021860262647042413170071  
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент  
**СТИР:** 200663619  
**ОКЭД:** 70220  
**Ғазначилик бўлинмаси номи:** Республика  
Ғазначилик бошқармаси  
**Ғазна х/в:** 23402000300100001010  
**Банкнинг номи:** РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент  
**МФО:** 00014  
**Ғазначилик бўлинмаси СТИРи:** 201122919

Директор

Р.Исроилов

Директор

С.Эргашев

Ҳуқуқшунос

А.Т.Ражабов

Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш объекти бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

ш/х 1000218602647042413170071

сўм

	2022 год												Жами	Кадрлат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажарилдиган ишлар қийметидан 50 %								238 200 000						238 200 000	
Бажарилган ишлар қиймати									384 615 385	323 538 462	85 846 154			794 000 000	
Жорий молиялаштириш 65 %										250 000 000	210 300 000	55 800 000		516 100 000	
Умумий қиймати										794 000 000					
Жами тўлов (2022 йилда бажарилдиган ишлар хажмидан 96%)															39 700 000

Буюртмачи "Тошкентсувўрилишинвест" ДМ



С. Эргашев

Пудратчи "Бур Ротор Сервис" МЧЖ



Р. Исроилов



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"



С.Х.Эргашев

**ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ**

**Раздел I. Основные данные по стройке**

1	Наименование и местонахождение стройки	Тошкент вилояти Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари		
2	Отрасль	Водное хозяйство		
3	Инвестор	Минводхоз РУз.		
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув курилиш инвест"		
5	Разработчики	ООО "Тожиддинсувлойиха"		
5.1	ТЭО			
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект		
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал		
6	Генеральный подрядчик	ООО "Бур Ротор Сервис"		
7	Источник финансирования	Гос.бюджет		
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.		
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г	
		Мощность, кллектор (км)	40,8	40,79
		Основные фонды	855,151	855,151
		Капитальные вложения	815,451	815,451
		Строительно-монтажные работы	754,300	754,300
		Оборудование, инвентарь		
		Затраты заказчика, Всего	61,151	61,151
		в.т.ч содержание службы заказчика		

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком		В текущих ценах (млн.сум)	
	Мощность, кллектор (км)	40,793	
	Основные фонды	855,151	
	Капитальные вложения	815,451	
	Строительно-монтажные работы	754,300	
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	61,151	
	в.т.ч содержание службы заказчика		

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.		( в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5%)
		I	II	III	IV	
	Ввод мощности, коллектора-км			18,0	22,793	
	Основные фонды			299,351	516,100	39,700
	Капитальные вложения			299,351	516,100	
	Строительно-монтажные работы			238,200	516,100	
	Оборудование, инвентарь					
	Затраты заказчика, Всего			61,151		
	в.т.ч содержание заказчика					

\*Удержано 5% СМР 2022г. 39,700 млн.сум

Заместитель директора ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"  
Турдиев Ж.



Директор ООО "Бур Ротор Сервис"  
Исроилов Р.

**III. Основные сведения о проекте**

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г № 98 от 22.01.2022 г


2. Заключение по экспертизе проекта

№ 56988 от 17.08.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены

протокол № 49445 лот № 22110012149445 от 20.09.2022г.

5. Победителем определен	ООО "Бур Ротор Сервис"
6. Контракт	Договор № 18 от 23.09.2022г.
7. Разрешение на параллельное проектирование	-
8. Разрешение на реализацию проекта без тендера	-
9. Краткая характеристика проекта и ее цели	Целью рабочего проекта является очистка межхозяйственного коллектора протяженностью 41 км
10. Схема финансирования	Централизованные Госкапвложения
сумма контракта	<u>794 000 000 сум.</u>
сумма договора на 2022 г.	<u>794 000 000 сум.</u>
11. Потребность в импорте составляет	
- на приобретение оборудования	-
- покупку комплектующих и сырья	-
- выполнение работ и услуг	-
- на покрытие аванса иностранного кредита	-
Заместитель директора ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"	 Турдиев Ж.





Aksiyadorlik  
Jamiyati

Акционерное  
общество

Joint-stock  
company

O'zbekiston Respublikasi, 100070, Toshkent shahri, Shota Rustaveli ko'chasi, 9 uy. Tel.: +998 (71) 202-8-202, 202-19-66. E-mail: info@xalqsugurta.uz. www.xalqsugurta.uz

## ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

№14-03/08-09-13/0026

АО «XALQ SUG'URTA» действующее на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан СФ №00054 от 25.02.2022 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», настоящим подтверждает заключение и вступление в силу обязательств Страховщика по Договору страхования строительно-монтажных рисков №14-03/08-09-13/0026 от «29» сентября 2022 года (далее – Договор страхования).

Страхователь	ООО «Бур Ротор Сервис»
Заказчик	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» ДМ
Предмет страхования	Ремонта коллекторной системы "Сарбия" в районе Урта Чирчик
Месторасположение строительной площадки (территория страхования):	Ташкентский обл., район Урта Чирчик.
Страховая сумма	635 200 000,0 (шестьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) сум
Материальный ущерб	В соответствии с условиями договора страхования.
Период страхования	с момента поступления страховой премии на банковский счет Компании и действуют до «31» декабря 2022 г
Страховая премия	Страховая премия 2 032 640,00 (два миллиона тридцать две тысячи шестьсот сорок) сум

### ЗА СТРАХОВЩИКА

АО «XALQ SUG'URTA»  
Ташкентского городского филиала  
Центр страхования «Тараққиёт»  
директор Д.С. Сиддиқов

Дата «29» сентября 2022 г.  
выдачи

М.П.



XS 0415031

ТАСДИҚЛАЙМАН

Тошкент вилояти ҳокими  
уринбосари

Ш.Махмудов  
2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли бйғлиши баёни)

(22.06.2022 йил тасдиқланган манзилли дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боиланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муҳлат/қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл, км	1476,32	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	29000,000	26381,673		1570,979	783,793		29922,634		1380,469			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил.	(Лот №11409) 1351-сон 15.05.2021 й.	"Caspian International Logistics" МЧЖ
II.Янгидан боиланувчи объектлар							25834,327	24263,348		1570,979	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил. №14/01-06/1-2633 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й.	"Бўкамасуви" пудрат МЧЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил.	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ
"Бўка туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2634 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисуви" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2635 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Оққўрғон туманидаги "Қорасуви" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2636 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqunilish servis" МЧЖ
"Пискент туманидаги "Фортепабулок" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил. №14/01-06/1-2639 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqunilish servis" МЧЖ
"Юқорин-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2640 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 72,038 млн.сўм	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1451,161	1 368,724		82,437	52,262		1551,629		72,038	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й.	"SHIRIN" ХК

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати (кайта ҳисоблаш билан) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертисла хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баснома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 80,580	1499,722 81,367	1428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415		1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 50,000	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237		996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 30,080	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346		492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ
"Бўстонлик туманидаги "К-0" ҳўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 20,500	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716		488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ
"Қиёрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 85,000	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657		1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ
"Зангиота туманидаги "Амчисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 50,000	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533		811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 30,450	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578		635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 20,680	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406		1391,510		65,363	№34497 25.03.2022 йил	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Юқоричирчиқ туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 63,449 млн.сўм	2022 2022	71,346	1375,499 106,524	1375,499 106,524	1375,499 71,346	1375,499 106,524	1 312,050	*) 1 205,526		106,524			1375,499		63,449	№56724 15.08.2022 йил	(Лот- 22110012152847) 152847-сон 29.09.2022 й	"Big House Invest" МЧЖ
Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбня" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 39,7 млн.сўм	2022 2022	40,793	855,151 61,151	855,151 61,151	855,151 40,793	855,151 61,151	815,451	*) 754,300		61,151			855,151		39,700	№56988 17.08.2022 йил	(Лот- 22110012149445) 149445-сон 20.09.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Пискент туманидаги "Таначи-Бўқа" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 40,42 млн.сўм	2022 2022	40,010	870,007 61,607	870,007 61,607	870,007 40,010	870,007 61,607	829,587	*) 767,980		61,607			870,007		40,420	№56707 17.08.2022 йил	(Лот- 22110012149440) 149440-сон 20.09.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ
<b>III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-қидирув ишлари</b>							<b>800,000</b>											
<b>IV.Кредитор қарздорлиқларини қоплаш</b>							<b>1371,865</b>	<b>1124,517</b>										
Бесқобод туманидаги "Сардобсой" ҳўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	2020						89,220	89,220										"Caspian international transport" МЧЖ
Бесқобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	2020						79,928	79,928										"Бувамаҳсуслари теҢҒИЗ" МЧЖ
Пискент туманидаги "Гизиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	2020						87,034	87,034										"Бувамаҳсуслари теҢҒИЗ" МЧЖ

Объектлар номи ва манзили	Қуриlish бошланishi ва фойдаланишига топириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишига топириладиган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Бу юртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси	
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Чиноз туманидаги "Сарисув" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари	2020						63,251	63,251											"SHIRIN" XK
Оққўрган туманидаги "Қорасув-1" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						67,299	67,299											"Агро Бюджетор қурилиш" МЧЖ
Қўйи Чирчиқ туманидаги хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари	2021						56,505	56,505											"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Бўжа туманидаги "Чилсой-Қорақудқой" (1-босқич) коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						131,040	131,040											"СП Builder" МЧЖ ("Caspian International Logistics" МЧЖ)
Тошкент вилояти Қўйи-Чирчиқ туманидаги "РК-10 юқорисидаги В-2" (1-босқич) коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						73,105	73,105											"MILLY QURLISH TAJMIRLASH" МЧЖ
Тошкент вилояти Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Темирйўз-Катта-Чирчиқ" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						113,089	113,089											"Тошкент сув ombори ҚМБ" ош
Тошкент вилояти Юқори-Чирчиқ туманидаги "В-5" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						92,167	92,167											"Юқори-Чирчиқ маҳаллуе суулу пура" МЧЖ
Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						72,207	72,207											"SHIRIN" XK
Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Эшонбод" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						27,360	27,360											"Kruz transport servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Паркент туманидаги "В-2" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						25,963	25,963											"Муҳандис илосе лойиҳа" МЧЖ
Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "К-5" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						20,060	20,060											"Kruz transport servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Қибрай туманидаги "Туркистон" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						70,137	70,137											"Йил қурилиш сервис" XK
Тошкент вилояти Зангиота туманидаги "Шоқир" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						28,782	28,782											"Bur rotor servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Тошкент туманидаги "Чегара-Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						27,370	27,370											"Универсал Бюссинес" МЧЖ

Эслатма:

\*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (+устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириши йилининг 1 апрелигача қўриб чиқилиши учун тақдим этилади.

**"КИРИТИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг  
 "Тошкент сувуқурилиш вазирлиги" ДМ директори  
 С. Эргашев  
 2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бош бошқармаси бошлиги  
 О. Халиқулов  
 2022 й.

29.09.2022

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги  
 Мелиоратив экспедицияси бошлиги  
 М. Эшонов  
 2022 й.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149445 на приобретение Toshkent viloyati O'rtachiqrchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash**

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 17:05

Закупочная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 149445.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Toshkent viloyati O'rtachiqrchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash ishlarini LSH lariga asosan sifatli bajarish talab etiladi.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	845 000 000.00
Стартовая сумма	845 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома ёки банк кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MELIO MONTAJ MЧЖ</b>	10	АЙЛАНМА МАБЛАГ	10	Экспертная		
<b>ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA</b>	10	Молиявий натижа ва Баланс	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Банк маълумотномаси тақдим этилмаган
<b>BUR ROTOR SERVIS MЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 8-шакл Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MELIO MONTAJ MЧЖ</b>	10	МАЙДОННИ КУЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисидаги маълумотнома буюртмачи вакили томонидан тасдиқланмаган
<b>ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA</b>	10	20	1	Экспертная		
<b>BUR ROTOR SERVIS MЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MELIO MONTAJ MЧЖ</b>	10	7-ШАКЛ	10	Экспертная		
<b>ООО ME'MOR-</b>	10	20	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELNAZAR-LOYIHA</b>						
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MELIO MONTAJ MCHJ</b>	10	МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ	5	Экспертная		
<b>ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA</b>	10	баланс оборотка молиявий натижа илова қилинади	1	Экспертная		
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MELIO MONTAJ MCHJ</b>	10	УМУМИЙ МАЪЛУМОТ	10	Экспертная		
<b>ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA</b>	10	умумий маълумот	5	Экспертная		
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	10	10	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	5	Экспертная		

Критерий №6 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MCHJ	10	МАШИНА МЕХАНИЗМЛАР	10	Экспертная		
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	10	машина механизмлар рўйхати	1	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	8	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MCHJ	10	3 ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ	8	Экспертная		
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	10	охирги 3 йилдаги объектлар	1	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	7	Экспертная		

Критерий №8 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MCHJ	10	КОРРУПЦИЯ АРИЗА	10	Экспертная		
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	10	кафолат хати	10	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	845 000 000.00	823 875 000.00 UZS	823 875 000.00	00.00	823 875 000.00	19.09.2022 16:00:47	19.27477
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	845 000 000.00	794 000 000.00 UZS	794 000 000.00	00.00	794 000 000.00	19.09.2022 15:57:47	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>STROY MELIO MONTAJ MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	72	19.27477	91.27477
<b>BUR ROTOR SERVIS MCHJ</b>	71	20	91
<b>ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149445 от 20.09.2022 года на приобретение Toshkent viloyati O'rtachiqriq tumanidagi "Sarbiya" kollektor tizimi bo'yicha ta'mirlash-tiklash определила победителем:

KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ  
304072066

и резервный исполнитель: BUR ROTOR SERVIS MCHJ (303896283)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 17-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56988**

**Obyekt nomi** «По рабочему проекту «Toshkent viloyati O`rta Chirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash»»

**Buyurtmachi** - «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST» DAVLAT MUASSASASI

**Bosh loyihachi** - ООО «Tojiddin suv loyiha»

**Litsenziya** № АЛ-000784 от 03.06.2020 г

**Moliyalashtirish manbai** - Махалинский бюджет

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам тендерных торгов.

**Qurilish turi** Капитальный ремонт

**Murojaat raqami:** № 53675

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Кабинета Министерства за № 03-03/1-2810 от 2.12.2021г.

1.2. Задание на разработку рабочего проекта, утвержденное заказчиком Чирчикского-Охангаранского бассейнового управления ирригационных систем и «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST» DAVLAT MUASSASASI», от 2022 г.

1.3. Письмо от заказчика за № 438 от 01.08.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Проектно-сметная документация на стадии разработки «Рабочий проект» согласно ведомости состава проекта:

-книга 1. Пояснительная записка;

-книга 2. Чертежи (коллекторная дренажная сеть, поперечные чертежи, продольные профили и др.);

2.2. Дефектный акт по объекту «Toshkent viloyati O`rta Chirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash», утвержденная Чирчикского-Охангаранского бассейнового управления ирригационных систем от 2022г.

2.3. «Аннотация по объету : «Toshkent viloyati O`rta Chirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash», утвержденные Чирчикского-Охангаранского бассейнового управления ирригационных систем от 2022г.

2.4. Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах на сумму 1129056,364 тыс. сум с НДС и

с затратами заказчика.

Ведомости потребных ресурсов и локально-ресурсные ведомости.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Настоящий рабочий проект ремонтно-восстановительных работ по системе коллектора «Сарбия» Уртачирчикского района Ташкентской области разработан на основании задания на проектирование, выданного «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST» DAVLAT MUASSASASI и утвержденного начальником БУИС «Chirchiq-Ohangaron».

Целью проекта является улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель 1166,4 га, улучшение технического состояния коллекторно-дренажной сети с общей протяженностью - 40,793 км, для обеспечения беспрепятственного отвода сбросных и грунтовых вод с прилегающей территории. Для решения этой задачи было произведено линейное нивелирование по существующему руслу коллекторно-дренажной сети. По результатам съемки составлены продольные и поперечные профили.

Предусмотрено строительство 12 наблюдательных скважин, на территории подвешенной площади к системе коллектора «Сарбия» в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Наблюдательные скважины устанавливаются для наблюдения за режимом и минерализациям грунтовых вод. При строительстве наблюдательных скважин ведется роторное бурение на глубину 5 м с применением шарошечных долот Д-246 мм.

Наблюдательные скважины выполняются из полиэтиленовых труб Д-100х6,7мм, длиной 5 м подземная часть и 1,0 м над поверхностью земли из металлических труб Д-100х3мм.

### **Оценка обоснованности определения ведомости объемов работ, ресурсов, используемых для строительства.**

Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Узбекистана», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- Заказчиком «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST» DAVLAT MUASSASASI;
- БУИС «Чирчик-Ахангаран».
- Проектной организацией ООО «Tojiddin suv loyiha»

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе рассмотрения представленной документации, с учетом устранения всех замечаний, определено следующее::

-откорректированы и уточнены стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 1129056,364 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика снижена на 56313,994тыс. сум и составила в сумме 1072742,370 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика, в том числе:

-затраты заказчика на сумму 67742,391 тыс. сум;

-стоимость технологического оборудования на сумму 134023,499 тыс. сум с НДС

*Заказчику необходимо при приобретении оборудования руководствоваться Постановлением Президента Республики Узбекистан за № 3550 от 20.02.2018г. и «Законом Республики Уз «О Государственных закупках» №684 от 22.04.2021г.*

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов строительно-монтажных работ, уточнения нормативов элементных ресурсных норм, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

6.3. Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в размере 12,0 %.

Отмечается, что заказчику необходимо производить расчеты по стоимости эксплуатации машин и механизмов по фактически отработанным машино-часам.

6.4. Отмечается, что рабочий проект представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Отмечается, что задание на проектирование рабочего проекта и рабочий проект подлежат в обязательном порядке рассмотрению отраслевым техническим советом заказчика (ПКМ РУз. от 17.09.2021г № 579).

6.6. Отмечается, что согласно Постановлению Кабинета Министров Республики, Узбекистан от 17 сентября 2021 года № 579, ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика *(в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных)* и на разработчика *(в части принятых проектных решений)*.

6.7. Заказчику необходимо до утверждения проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями и службами.

## 7. Xulosalar.

7.1. Рабочий проект «**Toshkent viloyati O`rta Chirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 1072742,370 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика, в том числе:

-затраты заказчика на сумму 67742,391 тыс. сум;

-стоимость технологического оборудования на сумму 134023,499 тыс. сум с НДС

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства

объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ от 11.06.2003 г. № 261 и Постановлением КМ от 31.01.2022 года № 46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Эксперты по разделам :Джалилов.А

**Bosh mutaxassis:** Suleymanova Umida Ravilevna



Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 149445-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 794 000 000 so'm
2. "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 823 875 000 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 845 000 000 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -100 kun.

Tanlov g'olibi "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ maxsus axborot portal tomonidan yuborilgan akseptni rad etganligi sababli mazkur tanlov bo'yicha zaxiradagi ishtirokchi "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ g'olib deb topildi.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati O'rtachiqirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 794 000 000 so'mga va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan shratnoma imzolash tavsiya etildi.

### Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi

#### QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati O'rtachiqirchiq tumanidagi "Sarbiya" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 794 000 000 so'm va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Tanlov g'olibi "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

#### Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov




Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov