



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 23.09.2022 г. № №8

между ООО "САПСАН АВТОТРАНС" и Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институти на общую сумму 1266000000,00

Глава 079  
Казначейский лицевой счёт 400910860354017094100079001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4331200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь	1 266 000 000,00		1 266 000 000,00
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>1 266 000 000,00</b>		<b>1 266 000 000,00</b>

Всего 1266000000,00 сум

Один миллиард двести шестьдесят шесть миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 379800000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Главный бухгалтер заказчика

(подпись) Отемуратов Байрамбай Пердебаевич  
Ф.И.О.

(подпись) Асанбаев Куанышбай Жангабаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

43 31 200

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 8

Нукус шаҳри

«23» сентябрь 2022 йил

Нукус давлат педагогика институти биринчи томондан кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб, буюртмачи номидан институт ректори **Б.Отемуратов** ва «SAPSAN AVTO TRANS» МЧЖ иккинчи томондан кейинги ўриларда «Пудратчи» деб аталиб, пудратчи номидан директори **М.Мамбетшерипов**, «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, рақамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги устахона биносини капитал таъмирлаш», объектига доир мазкур пудрат шартномасини қуйидагиларга асосан туздилар.

### I.Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:
  - ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан ўларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қойдаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
  - Қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан, шу жумладан объект атрофини тусиклар билан қуршаб қўйиши шарт;
  - Вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;
  - Беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган вақтинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
  - Шартнома нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқични ва (ёки) турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, рақамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги устахона биносини капитал таъмирлаш» объектида лойиҳада қўзда тутилган қурилиш ишларини бажариб, жиҳозларни ўрнатиб, фойдаланишга топшириш мажбуриятини олади.
3. Буюртмачи Пудратчига, қурилиш-монтаж ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар қиймати.

4. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар ҚР ВКнинг 10.07.2021 йилги №04-08/7-07/349-сонли баеннамасига асос тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда (шу жумладан ҚҚС билан) «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, 19-уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги устахона биносини капитал таъмирлаш» объекти жами 1 266 000 000 (бир миллиард икки юз олтинчи олти миллион) сўмни ташкил этади. (Пудратчи ҚҚС туловчиси) ҚҚС 165130434 сўм 78 тийин (бир юз олтинчи беш миллион бир юз ўттиз минг тўрт юз ўттиз тўрт сўм 78 тийин) Шундан 2022 йил манзилли дастурига асосан 1 266 000 000 (бир миллиард икки юз олтинчи олти миллион) сўм молиялаштирилади.

5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш муддатини қупайтиришга енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

6. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

7. Тегшли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- Барча ишларни мазкур шартномадаги 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоат нархдаги ишларни энг камида 20 фойзини ўзининг қучи ва (ёки) жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жиҳозлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- бош пудратчи субподрядчилар билан шартнома тузишда буюртмачи билан келишган ҳолда шартнома тузиши шарт;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек, ёритиш чирокларини ўрнатиш;

- ишчиларни маданий дам олишлари учун шароит яратиб бериш ва иссиқ овқат билан таъминлаш;

- қурилиш таваққалчиликларини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегшли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

- қурилиш майдонини қуриқлашни таъминлаш;

- Пудратчи объектнинг муҳандислик тармоқлари буйича тузилган шартнома бекор қилинганлиги туғрисида маълумотномани Буюртмачига тақдим этиш.

- Агарда ташкилот раҳбари, бухгалтер шу жумладан, ҳисоб-рақамлар, юридик ва почта манзиллари ҳамда телефон рақамлари ўзгарган тақдирда «буюртмачи»га бу ҳақда 3 кун муддатда ёзма ахборот бериш.

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

9. Пудратчи имзоланган пудрат шартномасининг 2-иловасига мувофиқ, ҳар ҳисобот ойнинг 25 санасигача бажарилган ишлар туғрисида Буюртмачига ҳисобот топшириши лозим, аке ҳолда ҳисобот ойида 2-иловага кўра бажарилмаган ишлар қийматининг 0.5 фойзи, ҳар бир утқан кун учун кечиктирилган сумманинг 50 фойзидан ошмаган ҳолда Буюртмачига пеня тулайди ҳамда пудрат шартнома шартларин кетма-кет икки маротаба бузганда (икки тарапнинг келишими билан) шартномани бекор қилиш амалдаги қонун доирасида кўриб чиқилади.

10. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни ўз қучи билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 фойздан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни топшириш учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва иш ҳажмларига Буюртмачининг

руҳсатсиз ўзгартириш киритмайди. Агарда ўз хоҳиши билан ўзгартирган тағдирда, Буюртмачи мажбуриятни ўз зиммасига олмайди. (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 670-моддаси)

11. Пудратчи қурилиш объектларида ўз ҳисобидан видео кўзатув усканларини ўрнатиб ва ушбу видео кўзатув камераси онлайн режимда ишлашини ўз зиммасига олиб, Буюртмачининг электрон почтасига (iksezsmrk@mail.ru ) ўланиши лозим.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

12. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- лойиҳа-смета ҳужжатларига буюртма беради. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага ишларни бажариш учун ярокли булган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини 5 кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

13. Агар пудратчи томонидан ҳар ҳисобот ойнинг 25 санасигача бажарилган ишлар туғрисида ҳисоб-фактура ва ҳисоботини топширилмаса, Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишлари билан боғлиқ харажатларни молиялаштирмайди, яъни ушбу шартноманинг 3-банди бажарилмайди.

#### **VI. Ишларни бажариш муддатлари**

14. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ўз айланма маблағлари ҳисобидан ишларни бажаришга киришади.

15. Танлов (тендер) савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг фойдаланишга топшириш муддати 30 кунни ташкил этиб, объект қурилиш ишларини 2022 йил октябрь ойнинг 21 кунига якунлаш белгиланган.

16. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

17. Шартномада миллий валюта (сўмда) ўзвара ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади.

18. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида, дастлабки икки ойга тенг улушларга (ойига 15%) аванс ўтказиши. (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан 1 млрд сўмгача бўлган қурилиш объектларига аванс бирданига 30% тўлов амалга оширилади) топширилган иш ҳажми тўлиқ бажарилгандан сўнг, қолган 65% маблағ тўлаб берилади.

19. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

20. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, ҳар ойда ажратилган авансени мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача тўлов амалга оширилади. Мазкур шартномада белгиланган объектнинг 5% лик маблағи бир йиллик қафолат муддати тамом бўлгандан кейин, тегишли ҳужжатлар тақдим қилингандан сўнг амалга оширилади.

21. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар

объектни тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

22. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун (молиялаштириш йилида) мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда, ҳар қандай вазиятда Буюртмачи тўлов учун мажбурият ва жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

23. Пудратчи 10 (ун) кун муддат ишида қурилиш ишлари бошланишдан олдин лойиҳа-смета ҳужжатлари буйича Буюртмачига ёзма равишда рекламация бериши лозим. Белгиланган муддатка лойиҳодан аниқланган хото-камчиликлар берилмаса, Буюртмачи лойиҳадаги камчиликлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

24. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

26. Пудратчи техник-аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник-аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида юзага келган масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бандида курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

28. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини Давлат архитектура-назорати органлари билан келишади ва ўнга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

29. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

30. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома беради бир вақтда Пудратчи ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштиришни ўз зиммасига олади.

31. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 (уч) кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларни координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

32. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек, баландлик белгилари, улчамлари ва булиш ўқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

33. Пудратчи геодезия ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин далолатнома буйича Буюртмачига беради.

34. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. Пудратчи коммуникация объектларини фойдаланувчи тегишли корхоналарга топширади.

35. Пудратчи узи томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа

хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларга, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

36. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

37. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишлар тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишилган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

38. Пудратчи Буюртмачининг ишларини бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейин ишларни бажаришга киришади.

39. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисmini уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

40. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

41. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини чиқариб ташлайди.

42. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олинishi, утказилган синовлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиш туғрисидаги маълумотлар, шунингдек, қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тadbирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қуриклаш.**

43. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

44. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган қуч (Форс-мажор) ҳолатлари.**

45. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муносоиб равишда узайтирилади.

46. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари 1 ойдан кўп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

47. Агар томонлар 2 ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш.**

48. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

49. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги туғрисида Пудратчи Буюртмачига Ёзма билдиришнома ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш ишчи гуруҳ далолатномасини беради.

Буюртмачи қурилиши тугалланган объектни Давлат қабул комиссияси иштирокида қабул қилиб олади.

50. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда 2 (икки) нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

51. Иншоотни ШНК 3.01.04-04 асосида давлат қабул комиссияси томонидан расмий фойдаланишга қабул қилинган кейин, объект эгаси мулкка айланади.

#### **XII. Кафолатлар.**

52. Пудратчи: барча ишлар тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўтловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида қўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

53. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугаллауған объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

54. Объектнинг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

55. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида нуқсонлар ва камчиликлар аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермаса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада қўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат сўммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

56. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар қўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш

«Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади. бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалиқ судига мурожаат қилишини итисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш.**

57. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан 1 ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; пудрат шартнома шартларини кетма-кет икки маротаба бузганда (икки томоннинг келишуви билан) шартномани бекор қилиш амалдаги қонун доирасида кўриб чиқилади ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

58. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

59. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

60. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

61. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

62. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно - Пудратчи томонидан ушбу шартнома мажбуриятлари бузилган тақдирда буюртмачи томонидан шартномани қонунда белгиланган тартибда бекор қилиб, объектни захирада турган кейинги Пудратчига бериш бўйича таклиф беради.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.**

63. Томонлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томонликкинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди; Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

64. Мазкур шартномага тегишли иловаларда қўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий сўммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

65. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сўмманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

66. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий сўммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи ва шартноманинг 2-иловасига мувофиқ объектда ҳар ойда бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмларини бажармаган



тақдирда, ишлар кийматининг 0.5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

67. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек, Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

68. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

69. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.**

70. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Нукус туманлараро иктисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар.**

71. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

72. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз бирон-бир учинчи (шахс) томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

73. Буюртмачи ва пудратчи, бош пудратчи ва субпудратчилар, лойиҳа ташкилотлари ва асбоб-ускуналар, қурилиш материаллари ва конструкцияларини етказиб берувчилар ўртасидаги муносабатлар воситачи ташкилотлар ва бошқа оралиқ бугинларнинг иштирокисиз фақат шартнома асосида қурилади. Бунда ҳам моддий-техника ресурсларини узаро берган ҳолда, ҳам улар берилмаган ҳолда субпудрат ташкилотлар томонидан ишларнинг бажарилиши битта объект қурилиши доирасида воситасининг иши ҳамда моддий-техника ресурсларини ташқарига реализация қилиш деб ҳисобланмайди. Бош пудратчининг розилигига асосан тулов амалга оширилади.

74. Субпудратчилар ва етказиб берувчилар (ишлаб чиқарувчилар)ни танлаш бош пудратчи томонидан танлов савдолари натижалари бўйича тузилган бош шартнома бўйича мажбуриятлар сакланиб қоллиниши шарт билан мустақил амалга оширилади.

75. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

76. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

77. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида унга тегишли мол-мулкни қолдиrsa, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кечиктиришига ҳақлидир.

78. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

79. Мазкур шартнома томонлар имзолагандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

80. Ушбу шартнома 2 ( икки ) нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эгадир.  
Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**“Бююртмачи”**

Нукус давлат педагогика институти  
Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси р/уй  
телефонлар: 61, 229-40-85,  
ИНН: 200357981 ОКЭД: 85420  
МФО:00014  
л/с:400110860354017950100079003  
Ўзбекистон Республикаси  
Ғазначилик бошқармаси  
х/р: 2340200030010000101  
Тошкент шаҳри, Марказий банки

**“Пудратчи”**

«SAPSAN AVTO TRANS» МЧЖ  
Адрес: Р.К. г. Нукус ул. Сууенли,  
д. 5/5 кв. 1  
Капитал банк Нукус филиали  
р/с: 2020 8000 4002 6686 2001  
МФО: 01038 ОКЭД: 49320  
ИНН: 302757582



Б.Отемуратов



Директор

М.Мамбетшерипов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53507**

**Obyekt nomi** «"Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri P.Seytov ko'chasi 19-uyda joylashgan NDPI 6-sonli o'quv korpusini (ustaxona binosi) mukammal ta'mirlash"»

**Buyurtmachi** - O'zROO'MTV Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

**Bosh loyihachi** - "Nukus gorlandshaft proekt" MChJ.

**Litsenziya** AL-001116-sonli, 01.07.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 48515

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili 28 iyundagi №30 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri P.Seytov ko'chasi 19-uyda joylashgan NDPI 6-sonli o'quv korpusini (ustaxona binosi) mukammal ta'mirlash" ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalana yotgan ob'ekting muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 1 390 833,96 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 122 236,13 ming so'mga kamaytirilib, 1 268 597,83 ming so'm qilib belgilandi. Xususan::

Qurilish-montaj ishlari(Asbob-uskuna xarajatlarisiz): 1 077 841,97 ming so'm.

Asbob-uskuna xarajatlari: 25 286,58 ming so'm.

QQS: 165 469,28 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 40 051,76 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri P.Seytov ko'chasi 19-uyda joylashgan NDPI 6-sonli o'quv korpusini (ustaxona binosi) mukammal ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI

**Ishtirokchi ekspertlar:**

TAJEDDINOVA ELMIRA AZATOVNA

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147311 на приобретение Капитальный ремонт Зданий НГПИ учебный корпус №6 (здание, мастерской) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.**

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 14:02

Закупочная комиссия Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Бас инженер	комиссия баслығының орынбасары
<b>Секретарь комиссии</b>	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Есапшы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	JAKSI MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Оқытыўды техникалық тәмийинлеў бөлими баслығы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	YESEMURATOV TURSII MURAT KENESBAEVICH	Физикалық хәм юридикалық тәреплердиң мұражатлери менен ислесиў хәм қадағалаў мониторинг бөлими баслығы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Техникалық пайдаланыў хәм хожалық бөлими баслығы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	TAJIBAYEV KAZBEK MARATOVICH	АТ маркази бошлиги	НГПИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 147311.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту зданий</b>
Подробное описание	Капитальный ремонт Зданий НГПИ учебный корпус №6 (здание, мастерской) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	634 298 915.00
Стартовая сумма	634 298 915.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту зданий</b>
Подробное описание	Капитальный ремонт Зданий НГПИ учебный корпус №6 (здание,

	мастерской) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	634 298 915.00
Стартовая сумма	634 298 915.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг техник базаси хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг техник базаси хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	Документы были прикреплены	15	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	Документы были прикреплены	10	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг объектни куздан кечирганлиги тургисида малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг объектни куздан кечирганлиги тургисида малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS MЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО HIMALAY	20	Документы были	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LYUKS STROY		прикреплены				

Критерий №4 Корхонанинг айланма маблаглари хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг айланма маблаглари хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	Документы были прикреплены	20	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг ички ходимлари тугисида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг ички ходимлари тугисида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	15	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	Документы были прикреплены	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	1 268 597 830.00	1 266 000 000.00 UZS	1 266 000 000.00	00.00	1 266 000 000.00	16.09.2022 09:35:57	10
ООО HIMALAY LYUKS STROY	1 268 597 830.00	1 268 500 000.00 UZS	1 268 500 000.00	00.00	1 268 500 000.00	16.09.2022 10:09:36	9.98029

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	81	10	91

ООО HIMALAY LYUKS STROY	58.5	9.98029	68.48029
-------------------------	------	---------	----------

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147311 от 19.09.2022 года на приобретение Капитальный ремонт Зданий НГПИ учебный корпус №6 (здание, мастерской) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК. определила победителем:

SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ  
302757582

и резервный исполнитель: ООО HIMALAY LYUKS STROY (308149908)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Согласен	
Член комиссии	JAKSI'MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YESEMURATOV TURSİ'MURAT KENESBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Согласен	
Член комиссии	TAJIBAYEV KAZBEK MARATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

# GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: № 8704

№524

«27» ноябрь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«SAPSAN AVTO TRANS»

жууапкершилиги шекленген жэмийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSH

1152

Mulkchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

24503036

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

51121

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

STIR

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

302757582

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari

(imzo)

A. Абдуллаев

