

2А-100 -сон

Пудрат шартномаси  
(Жорий таъмирлаш)

2022 йил " 29 " 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : О.Рахматов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 26.09.2022 йилдаги №152014 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашни белгиланган Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**I. Таърифлар**

**1. Мазкур шартномада таърифлар қўлланилади:**

"ижро ҳужжатлари": - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга қиритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани тархнинг бўлиб чиқиши: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (26.09.2022 йилдаги №152014 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 235 590 000 (икки юз уттиз беш миллион беш юз туксон минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битгим билан расмийлаштирилади.

**IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонидаги материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва саклаш;
- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;
- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатилиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги конунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютала (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома конун

ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади (бажариш графигига асосан)**

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказлади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади;

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради. мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлиқ белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Пудратчи Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширсин, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## IX. Ишларини қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда ҳузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишига ҳақлидир.

## XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпلامини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишни ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга киралган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати насафининг олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## ХV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдоридан жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш. шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фонзи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухирин ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат уштар  
корхонаси

SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

х/р: 20208000705348548002

Ш.х: 30452186022401704512918315

МФО 00324 ИНН: 308224023

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор А.Бокиев

Директор О.Раҳматов

Ушбу шартнома мазкур амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кўрсаткич Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос-ҳолда тузилган.

29.09.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									70 677 000				70 677 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				70 677 000				70 677 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				164 913 000				164 913 000
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0			0,0	235 590 000	0	0	0	235 590 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									235 590 000,0				235 590 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	0	235 590 000,0	-	-	-	235 590 000

1 Буюртмачи



Пудратчи



# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152014 на приобретение Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол қўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 26.09.2022

Время рассмотрения 25.09.2022 09:57

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Вилоят) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.09.2022 года № лота 152014.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиқлол қўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	235 596 982.00
Стартовая сумма	235 596 982.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хакида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	235 596 982.00	235 590 000.00 UZS	235 590 000.00	00.00	235 590 000.00	18.09.2022 22:18:12	19.98387
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	235 596 982.00	235 400 000.00 UZS	235 400 000.00	00.00	235 400 000.00	23.09.2022 16:43:54	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	75	19.98387	94.98387
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	65	20	85

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152014 от 26.09.2022 года на приобретение Термиз шаҳри Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE  
308224023

и резервный исполнитель: JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:12-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56271**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Manguzar" MFY Istiqlol ko'sasini joriy ta'mirlash L-0,355km ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz avtoyo'l loyixa "MChJ

**Litsenziya** AL-00242 sonli 21.10.2021yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 54702

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli qaroriga asosan.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 1.1. smeta xujjatlari.
- 1.2. nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.3. qurilishni tashkillashtirish loyixasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Manguzar" MFY Istiqlol ko'sasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Manguzar MFY Mstiqlol ko'chasi L=0,355km B-8,0m* bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qoplam yotqizish va yuzasiga bitum sepish shu jumladan mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### **3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

### **6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **246508.992ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **712.563ming so'm** miqdorida kamaytirilib **245796.429ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-204866,941ming.so'm,
- QQS-30730,041ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-10199,447ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	<i>Termiz shahar «Manguzar» MFY Istiqlol ko'chasini jorly tamirlash L-355m</i>	204 866 941	30 730 041	10 199 447	<b>245 796 429</b>
	<b>Jami</b>	<b>204 866 941</b>	<b>30 730 041</b>	<b>10 199 447</b>	<b>245 796 429</b>

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi

javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Termiz shaxar "Manguzar" MFY Istiqiol ko'sasini joriy ta'mirlash L-0,355km" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 июлдаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (ишлр) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳудудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йилли	Локация қуввати тегишли улчов бирликларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчи умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўқказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер евоҳи қари бўлиб қолган шартнома ва рақамлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини харажатлари	Локация ва эксплуатация харажатлари					
										Тўпрок йўлин тошга ўтказиш		Тошли йўлин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишларни таъмирлаш									
км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	Вилоят туманлари бўйича жамми:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947			
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000			
<b>Захира маблағи</b>																									
1	Жоме масжидига олиб беришни қўшни тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори ҳўжакиа МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Бўғари Таълиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№631/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таълиқон МФЙ Гўвдодор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/558 23.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Қорисув МФЙ Ойбек, Фўркат, Хомқон МФЙ А.Темур Тўнелик, Зинг Гўлжабўб МФЙ Хомқон, Умбетов МФЙ Янги қишлоқ, Гўлдор МФЙ Урикюр, Гўлiston, Хомқон МФЙ Тўнелик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Добродуруш МФЙ Тадойиқорлар, Дўкони тўпқок МФЙ Тараққийет, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжакиа МФЙ Тўнелик, Тўнелик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Нопишлар МФЙ Мафўтмуқли қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Тўнелик МФЙ Қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,325		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ қўчасини гуяни еришиши чоракларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тўлқин МФЙ, Гўлiston МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойihalар куяватининг тегишли бўлчоларда	Ташмирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан шартномада белгирилган бондиражлар	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондиражлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондиражлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондиражлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондиражлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилгани объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бондиражлар	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилгани объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бондиражлар	Ташмирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати								
											Тупроқ йўли топиш утқалиш				Тошдан йўли асфалтга утқалиш				Цементбетон коплама ётқизиш									Қуриқларнинг таъмирлаш				Бошқа харajatлар (мили сўм)	Буюртмачининг харajatлари	Лойihalар ва асослар харajatлари	
											км		мили сўм		км		мили сўм		км		мили сўм							Пм		мили сўм					
											км	мили сўм	км	мили сўм	км	мили сўм	км	мили сўм	Пм	мили сўм															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
13	Ювора Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК										
14	Қўшқасимон МФЙ Гулзор кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Ташлов										
9	Баёнлик тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6				79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0												
<b>Захира маблағи</b>																																			
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кучаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандикон ТЙФУК										
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандикон ТЙФУК										
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кучасининг жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама стокитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI										
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООO SURHON MAHSUS QURILISH										
5	Ургилсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасининг жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MSN										
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасининг жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стокитиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MSN										
7	Ургилсой МФЙ Чорвалдор кучасининг жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стокитиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООO NEW GOLD SURHON										
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасининг жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI										
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тилечлик, Наваход, Гулстон кучасининг жорий таъмирлаш L 4,4 шағал коплама стокитиш)	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI										
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000				122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0												
<b>Захира маблағи</b>																																			
1	Даҳнажон ички кучаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК										
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағри кучаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК										
3	Кулкаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоғат, Олийхўмат кучаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК										
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чироқларининг ўрнатилиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирхк ТЙФУК										
5	Бибшарин МФЙ Поёнкурган кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0				5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MSN										
6	Иникоб МФЙ Паданг кичилоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғининг ўрнатилиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MSN										
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQDOL-BINO CHI										
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойihalарнинг кураши ва умумий қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	Таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	2021 йил капитал суйалмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бирикмадан берилган арда	Ташқи саломатлиқ ва ҳаёт тарзи	Эксплуатация савоби ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Биюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизаларнинг харажатлари						Ташқи саломатлиқ ва ҳаёт тарзи	Эксплуатация савоби ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Тупроқ йўлини тўсиш		Тош йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишларнинг таъмирлаш												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
12	Денов тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0						
	Захира маблағи																											
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилривк ТЙФУК			
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилривк ТЙФУК			
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилривк ТЙФУК			
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0						
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилривк ТЙФУК			
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК			
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1						
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК			
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4						
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шалқ-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилривк ТЙФУК			
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0						
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТЙФУК			
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
9	Хужаоловнинг Автор лифтоғгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилривк ТЙФУК			
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0						
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайхид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGRIJASU ROVICHILAR			
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0						
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК			
				5,9	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0						
12	Нурли манзил МФЙ Останақолов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов			
				x	x	x	x														0,0	0,0						
11	Жарқўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,9	0,0	0,0						
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0						
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилривк ТЙФУК			
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0						
2	Маданият МФЙ Дустанқад кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилривк ТЙФУК			
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0						
3	Янгиғариқ МФЙ Марқал, Марқал-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилривк ТЙФУК			
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0						
4	Истиклол МФЙ Маҳтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0						
5	Мехнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0						
6	Қорабитон МФЙ А Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			
				11,1	11,128	11,128	11,128														0,0	0,0						



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданлини янги	Лойиҳавий ҳужжатлар	Таймирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумлаштиришни қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қувишлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шу янги шартнома асосан молиялаштиришим бўйича йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммаси ва рақами	Эксплуатация саласи ва рақами	Пудратчи қурилиш таъминотлари											
										шундан,				шундан,					Бюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						01.01.2022 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.08.2022 й.	05.07.2022 й.	07.09.2022 й.	02.08.2022 й.	14.09.2022 й.	02.08.2022 й.	15.09.2022 й.	30.07.2022 й.	Таъминот
										Тунроқ йўли тоша уқатиши		Тошчи йўли асфальта ўқатиши		Цементбетон қоқлама ўқатиши		Қурилиш ишларининг таъмирлаш																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
7	Улмуз МФЙ (Янги қаё) Наваҳор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ											
8	Қораёйтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й.	№54520 02.08.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI											
9	Маданият МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й.	№54523 02.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ											
10	Дустлик МФЙ Чўлоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й.	№54115 30.07.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI											
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таъминот											
6	Қизилқум тумани		20,983км/12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636		14,329	57,307	724,69Н 68,82Н	768,67Н 68,82Н													
Захира маблағи																																				
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12км	214,146				0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й.	№585-2021/643 28.06.2022 й.	Сурхондарё КФУК											
2	Қармақ МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й.	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилқум ТЙФУК											
3	Ҳомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й.	№902-2021/963 29.09.2021 й.	Қизилқум ТЙФУК											
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й.	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилқум ТЙФУК											
5	Янгиқаё МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таъминот											
6	Работак МФЙ даги автошоҳбағга кириш чўкиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й.	№45778 27.06.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI											
9	Қумқўрган тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0														
Захира маблағи																																				
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№810-2021/826 07.09.2021 й.	Қумқўрган ТЙФУК											
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№806-2021/809 06.09.2021 й.	Қумқўрган ТЙФУК											
3	Янгиқаё МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й.	№49984 05.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ											
4	Чўқирла МФЙ Махсумбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й.	№49873 05.07.2022 й.	ООО SURHON ZILOL VOHA											
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й.	№ 56163 11.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ											
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й.	№ 56163 11.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ											
7	Умид икколлари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таъминот											
8	Сурхон Соҳили МФЙ Ҳамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207									0,0 0,0	0,0 0,0			Таъминот											

№	Объектлар ном ва мақоти	Қурилиш бонусининг пазуваланиши йили	Лойиҳани қувиати тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йил ҳақиқат қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномага асосан моликлаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текшириш ва баҳолаш бўлимига таълим-тановил комиссияси раъси	Эксплуатация қилинган объектлар	Шудратчи қурилиш ширкатлари							
										шундан,				шундан,					Буюртмачини таражатлари	Лойиҳани ва экспертизалар қиймати						Тупроқ йўли тошга утқатиш	Тошдан йўлини асфальтга утқатиш		Цементбетон қоплама ётқатиш		Қурилиш ишларининг қиймати	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
9	Дустали МФЙ Собир Термилий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Танлов							
21	Мўработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165				128,952	33,196	95,756	0,0	0,0									
	Зақир қабиласи			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0										
1	Халқ йўли МФЙ 1-а қарали Бўйруқ Ота қабристонига ёриш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149						6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўработ ТИФУК							
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585						12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўработ ТИФУК						
3	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ, Амор юр МФЙ Шабдан, Яққот МФЙ Юсуф МФЙ Мустақиллик МФЙ Маркат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002						28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўработ ТИФУК						
4	Мустақиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893					4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
5	Тонг йўли МФЙ Маркат кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296					5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
6	Дехқонобод МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	5,188	5,188	5,188	5,188	123,238	120,750				0,155	120,750					2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
7	Мўработ тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700					7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SII X TRANS						
8	Алломиш МФЙ Денов вилояти Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574					12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
9	Яши ҳаёт МФЙ Гулпар вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666					10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК						
10	Яши ҳаёт МФЙ Нафосат вўчасини таъмирлаш (қоллот таъмирлаш олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486					5,491		5,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
11	Орият МФЙ Маътаб, Амор юр кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800				5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ						
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдуз вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000						8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURIKUN ZHOK VONKA						
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700								1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
14	Файзобод МФЙ Ҳубайтон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000								0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000								1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ						
16	Файзобод МФЙ Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562								2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K						
17	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940						2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК						
18	Амор юр МФЙ Қўнаўиюр гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463								2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК						
19	Йўли МФЙ М.Турсунқўли кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964								1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК						

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш боғламини таълифлашни йили	Лойihalарнинг қурилиш урғунлиги	Ташкирланган шартноманинг тартиб-тартибга солинган вақти	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейин қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейин қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-мониторингнинг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шартнома асосан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган шартноманинг тартиб-тартибга солинган вақти	Экспиртага сўраш ва расмлаш	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўғроқ йўли тўғра утқаниш		Тошпа йўли асфальтга утқаниш			Цементбетон қоплама ётқилиш		Қўприкларнинг таъмирлаш						Буржумачининг харажатлари	Лойihalарнинг харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббат ТИФУК					
21	Анорхор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Тандов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайнаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топпент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ёлустон МФЙ Боғчага олиб борувчи йези йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
12	Бибиғайнаб МФЙ Сайрақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-BAVNAQI					
13	Вақиткор-1 МФЙ Мисқид ва Суёфа Олғай шертотқани болоча йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ					
14	Қизилтепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРВОД СИТ HOUSE				
15	Халқабод МФЙ Ал Бўхорий кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURNON ЧП				



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш билими	Лойiha иш кураши	Таъмирлаш ишлари натижалари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буғуртмачилик бонуси	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буғуртмачилик бонуси	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буғуртмачилик бонуси	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонус харажатлар (млн сум)	Шумлаи,		Шароитсиз таъмирлаш ишлари қиймати	Шароитсиз таъмирлаш ишлари қиймати	Ташкилот	Қурилуш ташкилотлари		
										Тупроқ йўли тоша утқазин		Тош йўли асфальт утқазин		Цементбетон қилима ётқазин		Қуриқларни таъмирлаш			Бўғуртмач харажатлари	Лойiha ва таъмирлаш харажатлари					Шароитсиз таъмирлаш ишлари қиймати	Шароитсиз таъмирлаш ишлари қиймати
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	Учкисил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Аяғор ТЙФУК		
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК		
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК		
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидаги "ювур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840							5пм	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Кўкшоша" дабристонни олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибдор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE		
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "ювур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863							18 пм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ешил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МШО SUBNON-YOIL-RAVNAGI		
13	Муставиллик МФЙ Муставиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125						0,0	0,0			Ташков		
12	Термиз шаҳри	6,266		4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603			6,266	2535,757					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773					
	Завира маблаг			153,710	113,402	113,402	113,402													7,600	7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Килирик ТЙФУК		
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-T 22.12.2021 й	Кичирик ТЙФУК		
4	Саховат МФЙ Фаез тсера L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликлари	Ташкирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Бошқа харажатлар (мил. сум)	Ишнинг		Ишнинг тугалланган вақти	Ишнинг тугалланган вақти	Пудратчи ташкилоти		
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошли йули асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёстиқини		Қурилишнинг таъмирини			Ўрта	Ўрта					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540	18.04.2022 й	16.05.2021 й	№40051	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700	14.01.2022 й	05.07.2022 й	№49945	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000	15.01.2022 й	12.08.2022 й	№56271	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105											Танлов		
4	Узун тумани		6,33 км/18 пм	2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 пм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600			
Захир маблаг				92,846	12,108	12,108	12,108														0,000	0,000			
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серҳаркат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 пм	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578							18 пм	699,578				0,000	327,600	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Оқмачат МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК
4	Баҳористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286		0,000	313,243	№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	0,000			
Захир маблаг																									
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	313,243	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,139	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чўянчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10p-2021 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
6	Буёқ Ипак йўли МФЙ С. Абдулҳақор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9p-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқов МФЙ Уллубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124876 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI
9	Қаттабег МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳа ва тугаллаш улчов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тузилган вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан ташмирлаш келисуви ва ўқувчиларнинг объектларининг 01.01.2023 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари	111 йил шартнома асосан ташмирлаш бўйича ўқувчиларнинг объектларининг 01.01.2023 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташмирлаш шартномаси бўйича ўқувчиларнинг объектларининг 01.01.2023 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш			Қўприқларнинг таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари	Шартнома асосан ташмирлаш келисуви ва ўқувчиларнинг объектларининг 01.01.2023 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари	111 йил шартнома асосан ташмирлаш бўйича ўқувчиларнинг объектларининг 01.01.2023 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.08.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтадор.Ғурибулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Қишлоқбозор МФЙ Еллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдак қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдак қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани		13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394							
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000							
1	Хурлик МФЙ Муствақили кўчасида Зовур устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Дўстлик кўчасидаги Дайқўлак канал устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК				
5	Олийжимат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов					
7	Этарчи МФЙ А.Темаур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов					
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE					
10	Дўстлик.Ойбек.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини шартнома сиз тўлиган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоғилдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида модаллаштирининг қайта тасоғилдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил вапсат қўйилмагач	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1) Пулрат шартнома сизга асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саноатчи баъномаси тасдиқланган объект ва рақами	Экспиртиза қилинган объект ва рақами	Пулратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тўқроқ ишлари тошга ўтказилиши				Тош ишлари асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ўтказилиши		Қурилиш ишлари таъмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
12	Бахшита-1 МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100					0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400					0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300					0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
16	Шодлиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
17	Қорашиқ МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
18	Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000					1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
19	Олийхўшимат МФЙ Янгибод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960					0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990					1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740					0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
вуларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўлиқча  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Малли бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси  
бош бошқармаси  
Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*