

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-99 -сон

2022 йил "29" 09

Кейинги ўришларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси-номидан Низом асосида иш қўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўришларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ** номидан Низом асосида иш қўрувчи : **О.Рахматов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 26.09.2022 йилдаги №152077 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашни белгиланган** Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I.1. Мазкур шартномада таърифлар қўлланилади:

"нақро ҳужжатлари": - натурادا бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнагилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиш қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тиндаги вакцинчалик бинолар ва ишхоналар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқулигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани тархитиш бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиҳа-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (26.09.2022 йилдаги №152077 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **36 990 000 (уттиз олти миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегиниш асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишхона тархидидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик ишхоналар қуриш;

- буюртмачининг Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваққулчилигини суғурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегиниш қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бунатиш;

қурилиш майдонини қўриқлашни таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдидан тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорда, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача донрасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўргасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул қилинган томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунча қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунча қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилангани, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойланганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспорتلарга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида берkitилган конструкциялар ва берkitилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида берkitиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга кирилади.

35. Агар берkitиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берkitиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маифаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳолатлар буздан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечиктириш оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзата келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишни ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилиниши истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига пул қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фозни миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тугилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахнинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкний наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб бериши ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тугилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452185022226704512919018

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МФО 00324 ИНН: 308224023

Директор

О.Раҳматов

Ушбу шартнома маълуми амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужжат қоритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий баъзи асосларида” ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

26.09.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									11 097 000				11 097 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0.0				11 097 000				11 097 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				25 893 000				25 893 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0.0	36 990 000	0	0	0	36 990 000
Жами молиялаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									36 990 000,0				36 990 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	36 990 000,0				36 990 000



Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152077 на приобретение Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 26.09.2022

Время рассмотрения 25.09.2022 09:55

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.09.2022 года № лота 152077.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 997 651.00
Стартовая сумма	36 997 651.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар

мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициентини 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициентини Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	36 997 651.00	36 990 000.00 UZS	36 990 000.00	00.00	36 990 000.00	18.09.2022 22:16:17	19.8432
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	36 997 651.00	36 700 000.00 UZS	36 700 000.00	00.00	36 700 000.00	18.09.2022 22:53:53	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	76	19.8432	95.8432
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	65	20	85

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152077 от 26.09.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE
308224023

и резервный исполнитель: JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари буйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йилли	Лоияҳавий қуввати тегишли бўлган бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартнома снга ясови молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешга қариб буюртмачининг шартномаси ва рақамлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари						22	23
										Тўпроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари	0,0	0,000										
190	Вилоят туманлари буйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
Захира маблағи																											
1	Жоме масжидга олиб боришни қўйиб ташлаш таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
2	Илгор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
3	Юқори эҳволий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
4	Бўғари Таълиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№631/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
5	Таълиқон МФЙ Гўлдўр қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хоман МФЙ А.Темур Тивчилик, Зиги Галчабоб МФЙ Хоман, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гўлдўр МФЙ Урик юр, Гўлдўр, Хоман МФЙ Тивчилик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонни тифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужайия МФЙ Тивчилик, Тивчилик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новаизлар МФЙ Мабағмақдди кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
8	Тадбиркорлар МФЙ Тасовул қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,325		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№535/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК		
9	Илгор МФЙ қўчасига сувни еритиш чорларини уриштириш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТИФУК		
10	Тўлқин МФЙ, Гўлдўр МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК		

№	Ишончдорлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойihaдаги қувишти тегишли йилларда	Таймирлаш шартномаси тугатилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан шартномадаги бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-мониторингнинг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харajatлар (мили сўм)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан шартномадаги бошқа харajatлари	Шартнома сени асосан молчилик тарқилиши бўйича келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан шартномадаги бошқа харajatлари	Текшириш ва тасдиқлаш бўлими рақами	Экспертлик комиссияси ташкилоти рақами	Ишончдорлик шартнома тарқилиши	Пулратчи таъмилотлари								
										Тупроқ йўлини тўнғатқаниш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш					Цементбетон қоплама ётқизиш								Қурликларини таъмирлаш				Буортмачининг харajatлари	Лойihaда асосан таъмирлаш харajatлари		
										км		мили сўм		км		мили сўм			км								мили сўм		Пм				мили сўм	
																																		22
13	Ювора Тўлқинлар МФЙ Беш Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000				11,400		11,400		0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТИФУК							
14	Қўшқирмон МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240								0,0 0,0	0,0 0,0				Ташков							
9	Бақчиқор тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6				79,7	39,3	40,3		0,0 0,0	0,0 0,0										
Захира маблағи																																		
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3				37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиқор ТИФУК								
2	Бағрикелг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0								7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандиқор ТИФУК								
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стокитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000					4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI								
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600				5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH								
5	Ургўлсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0								3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU								
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150								1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU								
7	Ургўлсой МФЙ Чорвалдор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000								1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON								
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000								6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI								
9	Бағрикелг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тилчиқ Набахор, Гулiston кўчасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал қоплама стокитиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800								9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI								
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000				122,671	72,030	50,641		0,0 0,0	0,0 0,0										
Захира маблағи																																		
1	Дахқанжом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214				41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
2	Чорчинор МФЙ Мехридар, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065				18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
3	Кулқамин МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоғ, Олийқиммат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877				29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тўғиз ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173										17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизиряк ТИФУК								
5	Бибишарин МФЙ Поёнкўргом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0					5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU								
6	Инокоб МФЙ Паданг кўчаларига ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000								1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU								
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000				3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI								
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000				6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва тугаллигини йили	Лойiha қувиати тегишсиз учра берилмаганда	Тaъмирлаш шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бонкка харажатлари	01.01.2022 йил эълани шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бонкка харажатлари	01.01.2022 йил эълани шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бонкка харажатлари	01.01.2021 йил эълани шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бонкка харажатлари	2021 йил капитал суйалмадар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йил а ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу буюртмачининг бонкка харажатлари		Шартномани асосан молиқлаштиришни буйича келуси йил а ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмач		Топлаб савалатлар йиллик қиймати ва расми	Эксплуатация савеси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тупроқ йўлини тўлиқ утказиш				Тош йўли асфальт утказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертизалар харажатлари	0,0	0,0				№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум													
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
12	Денов тумани		16,106	6 098,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 666,579	3 562,695	15,156	3 562,695	0,950							98,884	58,477	40,407	0,0	0,0							
Захира маблағи																														
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939	0,430	163,939										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК					
2	Боғи навл маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543	0,866	266,543										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК					
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846	2,200	766,846								7,202	7,202	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК					
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026	1,32	538,026										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК					
5	Буюк келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000	2,397	150,000								18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК				
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000	2,870	150,000								20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК				
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шaғл-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956	1,837	193,956									7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қириқ ТИФУК				
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480	1,55	425,480										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Денов ТИФУК					
9	Хужаоловудин Аттот зиротгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905	0,3	345,9									28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қириқ ТИФУК				
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000	0,7	272,0									11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№187- F 09.07.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVCHILAR			
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,857	290,000	0,7	290,0									5,9	5,9	0,0	0,0	№187- F 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК				
12	Нурли маңил МФЙ Останакүлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x x	x x	x x	x x	5,00				0,95									0,0	0,0					Танлов			
11	Жаркўрган тумани		12,482	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4							134,9	54,0	80,9	0,0	0,0						
Захира маблағи																														
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805							31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қириқ ТИФУК			
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254	1,173	446,254									16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қириқ ТИФУК			
3	Янгилик МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633	1,730	642,633									22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қириқ ТИФУК			
4	Истиклол МФЙ Маҳтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000						7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК				
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000				0,350	130,000						2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК				
6	Кораёйгон МФЙ А Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1 11,1	567,1 11,128	567,1 11,128	567,1 11,128	567,128	556,000				1,300	556,000						11,128	11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ил ва тугаллашил йили	Лойихавий қувватлиги ўлчов бирликлари	Шу жумладан:				2021 йил капитал сўвималари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартинома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.а қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjуртмачининг бошқа харajatлари	Шу яри шартнома асосан молиялаштирилган бўйича келуси йилга ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.а қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjуртмачининг бошқа харajatлари	Тендер шартномалари баёрига таъсир қилган объектларнинг 01.01.2023 й.а қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjуртмачининг бошқа харajatлари	Экспортнинг салмаси ва рақамчи	Пудратчи қурилиш таъхсилотлари		
				Тўрроқ йўли тонна ўтқазил		Тошчи йўлни асфальтга ўтқазил				Цементабетон қоқлама ётқизил		Қуриликларни таъмирлаш		Бўйуртмачи харajatлари		Лойиха ва экспертиза харajatлари											
				км	млн сўм	км	млн сўм			км	млн сўм	№	млн сўм	№	млн сўм	№	млн сўм		№	млн сўм							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навабахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0					
8	Қораёйтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
				11,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0					
9	Маданият МФЙ Гулроқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0	0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
				7,4	7,446	7,446	7,446														0,0	0,0					
10	Дустлик МФЙ Чўпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
				3,0	3,036	3,036	3,036														0,0	0,0					
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов		
																					0,0	0,0					
6	Қизилқум тумани		20,983 км/12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,69Н	768,67Н			
	Захира маблаг			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828					
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146									12 км	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё ҚФУК	
				53,3	0,0	0,0	0,0															0,00	0,00				
2	Қармақ МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
				24,2	13,0	13,0	13,0														0,00	0,00					
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118										3,638	3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК
				3,6	3,6	3,6	3,6															0,00	0,00				
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0								10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК
				99,2	78,8	78,8	78,8															68,83	68,83				
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000							15,000	15,000	0,0	0,0		Таълов	
																						0,0	0,0				
6	Рабатақ МФЙ даги автошоҳбаҳтага кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000								30,000	30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI
				30,0	30,0	30,0	30,0															0,0	0,0				
9	Қумқўриғон тумани		7,478	1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225								46,784	46,784	0,0	0,0			
				73,207	31,200	31,200	31,200															0,0	0,0				
	Захира маблаг																										
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўриғон ТЙФУК	
				22,9	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0				
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўриғон ТЙФУК	
				19,1	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0				
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000								9,800	9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
				9,800	9,800	9,800	9,800															0,0	0,0				
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300								2,500	2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA
				2,500	2,500	2,500	2,500															0,0	0,0				
5	Арслоубой МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000								17,000	17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
				17,000	17,000	17,000	17,000															0,0	0,0				
6	Янги аялов МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000								1,900	1,900	0,0	0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
				1,900	1,900	1,900	1,900															0,0	0,0				
7	Умид ноқоллари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000									15,584	15,584	0,0	0,0		Таълов	
																						0,0	0,0				
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207											0,0	0,0		Таълов	
																						0,0	0,0				

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш босқичининг агулланган йили	Лойиҳа шартномаси тасдиқланган куни	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақидан умуий қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлаштиришнинг қайта қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	2021 йил ҳақиқат қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шумдан,		Шарҳномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилга уқташладанга и объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	Шарҳнома сизга асосан моликлаштирилган бўйича келиуси йилга уқташладанга и объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	Текширилган объектларнинг саноати	Текширилган объектларнинг саноати	Қурилуш вақти	Қурилуш вақти												
										шумдан,									Бюджетчи параметрлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари							01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	Текширилган объектларнинг саноати	Текширилган объектларнинг саноати								
										Тупроқ йўли тошга уқказиш				Тошпа йўли асфальтга уқказиш		Цементбетон коқлама ёққимиш															Қуриқларнинг таъмирлаш		Бюджетчи параметрлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржуматчилик босқичи харajatлари	Текширилган объектларнинг саноати	Текширилган объектларнинг саноати
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
9	Дўстлик МФЙ Собир Термийий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танлов													
21	Мўрабоб тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0																
	Захира маблаг			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0																
1	Халқ йўли МФЙ 1-а қарашли Бўйруқ Ота қабристонига ёриш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўрабоб ТИФУК													
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўрабоб ТИФУК													
3	Мўрабоб Дарвоза МФЙ Работ, Амор юр МФЙ Шабдан, Янқотол МФЙ Юсуф-хат, Мустанқиллик МФЙ Марқат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўрабоб ТИФУК													
4	Мустанқиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893				4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
5	Тонг юдузи МФЙ Марқат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296				5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
6	Дехқонобод МФЙ Шаллоа вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750				0,155	120,750				2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
7	Мўрабоб тумани Мехригаб МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700				7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SII X TRANS													
8	Алломиш МФЙ Денов кишлои Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574				12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
9	Янқотол МФЙ Гуллар вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666				10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТИФУК													
10	Янқотол МФЙ Нафосат вўчасини таъмирлаш (қоллот инқиракчи олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486				3,491		3,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
11	Орият МФЙ Маътаб, Амор юр вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ													
12	Файзобод МФЙ Шарк Юдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURIKUN ZHUK VOYBA													
13	Файзобод МФЙ Мустанқиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K													
14	Файзобод МФЙ Ҷубайстон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаъд МЧЖ													
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаъд МЧЖ													
16	Файзобод МФЙ Наваб вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K													
17	Мўрабоб Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТИФУК													
18	Амор юр МФЙ Қушқўшиқ гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТИФУК													
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқоди вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТИФУК													

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш боғлиқлиги ва туғилган йили	Лойihalар қувватлиги ва ўлчам бирликлари	Ташкирланган шартноманинг тарихи ва шартноманинг тарихи	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш туғилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймини қолдиқ бўртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштирининг қайта ҳисобланган қиймини қолдиқ бўртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								мулкдан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қайта ўқатиладиган объектларининг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирининг қайта ўқатиладиган объектларининг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган шартноманинг тарихи ва шартноманинг тарихи	Эксплуатация вақти ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тўроқ йўли зона ўтказиш		Тошпа йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қўриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Бюртмачининг қиймати	Лойihalар ва экспертизалар қиймати						Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қайта ўқатиладиган объектларининг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирининг қайта ўқатиладиган объектларининг 01.01.2023 йил қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК		
21	Анорхор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0									1									0,0	0,0			Тандов		
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000					
Захира маблағи																											
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол яллов кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	103,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
8	09 119 ТХУ 172 Сайрах МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
9	Барқомол яллов МФЙ Қорсария, Ёллов МФЙ Боғчага олиб борувчи йоли йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
12	Бибиғайаб МФЙ Зайтун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ		
13	Вақтиндор-1 МФЙ Ёшиқда ва Суёфа Олхор шертотгани боғлиқ йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796		4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ		
14	Қизилтепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088		11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИТИ HOUSE		
15	Халқабод МФЙ Ал Бўкорий кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧПИ		

№	Объектларнинг номи ва манзили	Қурилган йили	Лойihalash қулайлиги	Ташкирлаш шартномаси тўлиқ вақти	01.01.2022 йил ҳолатига киймати	01.01.2022 йил ҳолатига киймати	01.01.2022 йил ҳолатига киймати	2021 йил қўйилмавлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								шумдан:		Шароитнома ёзилган таъмирлаш ишлари келуси йили	Шу йилнинг 01.01.2023 йил ҳолатига киймати	Шу йилнинг 01.01.2023 йил ҳолатига киймати	Тасдиқ қилинган ҳужжатларнинг саноат ва қишлоқ хўжалиги бўлимига берилган қўйилмавлари	Ташкирлаш шартномаси ва рақамлари	Қурилиш шартномаси ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қуриқликларни таъмирлаш									Бошқа харажатлар (мили сўм)	Бўғимчалар харажатлари	Бошқа харажатлар (мили сўм)	
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм													
16	Оқарбулоқ МФЙ Бағдристон кўчасини (мамулади уй жойлар олдига кўчирилган) жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659		12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
				12,7	12,7	12,7	12,7															0,000	0,000							
17	Қушарни МФЙ Кабрисдон ва мактабга бориш кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000								7,205		7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
				7,2	7,2	7,2	7,2															0,000	0,000							
18	Жашабо МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545								7,479		7,479	0,000	0,000			Тақлов	
																						0,000	0,000							
19	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000							11,994		11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФИДОЙИ-А МЧЖ	
				11,994	11,994	11,994	11,994															0,000	0,000							
20	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000							13,446		13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
				13,4	13,4	13,4	13,4															0,000	0,000							
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилол кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000								12,968		12,968	0,000	0,000			Тақлов	
																						0,000	0,000							
22	Қорлик МФЙ Беш обода кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000							6,617		6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
				6,6	6,6	6,6	6,6															0,000	0,000							
10	Сарносиё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339				6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625									
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111															0,0	0,0							
1	Шероғий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698					1,205	370,698							12,153		12,153	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				19,1	12,2	12,2	12,2															0,0	0,0							
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон кишлоғида канал устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758								6 пм	404,758						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				27,5	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0							
3	Биллур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041									5,653		5,653	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				9,1	5,7	5,7	5,7															0,0	0,0							
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061									2,428		2,428	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				4,0	2,4	2,4	2,4															0,0	0,0							
5	Ёқултоб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519									3,980		3,980	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				6,3	3,981	3,981	3,981															0,0	0,0							
6	Боғишмол МФЙ Маҳинга олиб борувчи ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772									2,715		2,715	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				4,2	2,7	2,7	2,7															0,0	0,0							
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Бархит кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171									16,576		16,576	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарносиё ТИФУК	
				25,5	16,6	16,6	16,6															0,0	0,0							
8	Афросиё МФЙ, Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227									20,700		13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сарносиё ТИФУК
				21,1	20,7	20,7	20,7															0,0	0,0							
9	Маржона МФЙ Боғишмол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851									4,943		3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сарносиё ТИФУК
				5,6	4,9	4,9	4,9															0,0	0,0							
10	Ёқултоб МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулжор, Сади-Шероғий МФЙ Бахористон, Маъбутоғичлар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А. Навоий Марварид, Себор МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000					3,612									30,000		30,000	0,0	0,0				
																						0,000	22,260							
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485										
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977															0,000	0,000							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш билими	Лойиҳани қуввати тенгиши улчоқ бирликлари	Таъмирлаш ишларини тугатиш пайсидан умумий қиймати, шу шумладан бунёдчиликни бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу шумладан бунёдчиликни бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу шумладан бунёдчиликни бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу шумладан бунёдчиликни бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонка харажатлар (млн сум)	шумлади,		Шароитсиз таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу шумладан бунёдчиликни бошқа харажатлари	Шу янги қурилма ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Ташкилотнинг ҳисоб-китоби	Ташкилотнинг ҳисоб-китоби	Пудратчи курилма ташкилотлари	
										Тупроқ йўли тошга утқатиш		Тошчи йўлни асфальтга утқатиш		Цементбетон қишлоқ йўқини		Қуриқларни таъмирлаш			Бунёдчилик харажатлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харажатлари						
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Учқизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952								3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Аяғор ТЙФУК
				6,6	4,0	4,0	4,0														0,0	0,0				
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219						3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
				5,0	3,4	3,4	3,4														0,0	0,0				
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205						4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0				
4	Қўнғирот МФЙ Келаяқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733						19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Гермиз ТЙФУК
				19,5	19,5	19,5	19,5														0,0	0,0				
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837						6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 23.09.2021 й	Гермиз ТЙФУК
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0				
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842						16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
				16,9	16,9	16,9	16,9														0,0	0,0				
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янқиқет кўчасидаги "юзур устидан ўтган кўриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5пм	187,840					0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
				26,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
8	Эштемур МФЙ "Кўтошота" қабиристонига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337						14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 311031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК
				15,4	14,6	14,6	14,6														0,0	0,0				
9	Эштемур МФЙ "Тақрибдор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600						5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374.07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE
				5,104	5,104	5,104	5,104														0,0	0,0				
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300						5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374.07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE
				5,766	5,766	5,766	5,766														0,0	0,0				
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "юзур устидан ўтган кўриқни тўла таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 пм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
				81,3	23,9	23,9	23,9														23,9	23,9				
12	Қўнғирот МФЙ Ешил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950						3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МШО СУВНОН-УО-РАВНАОИ
				3,000	3,000	3,000	3,000														0,0	0,0				
13	Мустанглик МФЙ Мустанглик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125							0,0	0,0				
				x	x	x	x														0,0	0,0				
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,570	3 485,376	3 485,376	3 485,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757						105,846	27,146	78,700	711,195	763,773			
	Захира маблағи			153,710	113,402	113,402	113,402															7,600	7,556			
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721						10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК
				11,101	10,800	10,800	10,800														0,0	0,0				
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000						27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
				37,251	27,251	27,251	27,251														0,0	0,0				
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000						47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қириқ ТЙФУК
				55,111	55,111	55,111	55,111														7,6	7,6				
4	Саховат МФЙ Фаез тсера L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				6,0	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				5,7	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
				11,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йиллик қийматлар (млн сум)	шундан:				Пудратчи ташкилотлари		
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошля йули асфальга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётагини		Қурилишларини таъмирлаш			20	21	22	23		24	25
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темури, Тоҳирий, Марифат МФЙ Авритом кичи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540	0,0	0,0	1 йил 2022 й №1019/7Л	№40051 16.03.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000				0,355	128,000				2,700	2,700	0,0	0,0	140013 08.09.2022 й	№44945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590	235,590				0,355	235,590				4,000	4,000	0,0	0,0	152014 23.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000						0,105										Танлов	
4	Узун тумани		6,33 км/18 пм	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 пм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600			
Захира маблағи																									
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серқарақат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 пм	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578							18 пм	699,578			0,000	327,600	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз кичи кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800				0,490	163,800				3,286	3,286			№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243			
Захира маблағи																									
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947							18 пм	667,947			0,000	313,243	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500				0,139	80,500						0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360				0,670	201,360				3,545	3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266				0,670	258,266				12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чуанчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636				1,000	305,636				9,431	9,431	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буёқ Ипай йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752				1,025	269,752				11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқто МФЙ Уллубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700				0,600	151,700				7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000				0,917	277,000				5,827	5,827	0,000	0,000	№124876 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'LI-RAVNAQI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478				1,145	439,478				9,292	9,292	0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳадаги қуватини тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатида қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиши йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11 пудрат шартнома сифатида қўрилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкил этилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкил этилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қўприқларнинг таъмирлаш			Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари								Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиши йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11 пудрат шартнома сифатида қўрилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкил этилган объектларнинг 01.01.2023 й.гача қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141311 10.08.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустилик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтадор.Ғурибулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани		13,595 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
2	Дустилик кўчасидаги Дийдулак канал устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК						
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ						
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0				Таълов						
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0				Таълов						
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							
10	Дустилик.Ойбақул.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойилма МФЙ Дустилик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламанинг йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш ишларининг шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида ташмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қиятат қўйилмагач	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саноатчи баъномаси тасдиқланган ёки рақам	Экспиртиза қилинган рақам	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Туғроқ йўли тоғи ва ўтказими		Тоғли йўли асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қуриқлиқлари ташмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Кораарик МФЙ Анзор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
буларга буюртмачи зиммати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўличова
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят
Маъна бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуллоева
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти истиқолий тарихий
ва қамбағалликни қасқарттириш бош бошқармаси
бош бошқармаси
Урибосари
А. Уризов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54494

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub Surxon Universal" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53462

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy

uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B-3,5m QSHA qoplama;

Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B-4,0m QSHA qoplama;

Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;

Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;

Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B-3,5m QSHA qoplama;

Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B-4,0m QSHA qoplama;

Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B-4,0m QSHA qoplama;

Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;

Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;

Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m² bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157.814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687.854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469.960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	Jami	46561,248	1117469,960

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich