

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 152378

29 сентябрь 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган MD STROYDOR MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи Д.Пардаев иккинчи томондан Арнасой тумани Дўстлик ҚФЙ Фуркат кўчаси (0,360 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

«ижро ҳужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 26 сентябрдаги 152378 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Арнасой тумани Дўстлик ҚФЙ Фурқат кўчаси (0,360 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 164 470 057 (бир юз олтмиш тўрт миллион тўрт юз етмиш минг эллик етти)** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

курилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг курилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ курилиш майдонига зарур курилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— курилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— курилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 23 ноябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблагласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этишгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзиқималар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК
Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,

Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒх 304521860084017045129118068

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази
(ҲККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

«ПУДРАТЧИ»

MD STROYDOR MCHJ

Тел. +998905391464

Жиззах вилояти Жиззах шаҳар

ХҶР: 2020 8000 0008 5638 4001

АТ Алоқа банк Жиззах филиали

МФО: 00401 ИНН: 305 400 494

ОКЭД:

E-mail:



Д.Пардаев

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ


Т/р	Ишлар гури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури кийматлиги жами	
				I-чорақ			II-чорақ			III-чорақ			IV-чорақ				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,360	164 470 057										54 823 352	54 823 352	54 823 352		164 470 057

Ариасой тумани Дўстлик ҚФЙ Фуқат кўчаси жорий таъмирлан

Ишларни (боқичларга бўлган ҳолда) бунақ ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали
Қурилиш йиллари 2022 йил.

Молиялаштириш шарти	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнақ (аванс) тўлов									49 341 017			
70 % бажариладиган ишлар далолатномаларига асосан								38 376 347	38 376 347	38 376 347		

Буюртмачи:
Раҳбар:
М.Ў.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах минтақавий йулларга буюртмачи хизматлари таълим унитар корхонаси директори

Ш.Анорбоев



2022 йил

“Жиззах минтақавий йулларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси танлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари буйича танлаш иштирокчилардан шикоят тушмаганлиги тўғрисида

БАЁННОМА № 29МД

29 сентябр 2022 йил

Жиззах шаҳри

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Саримсоқов Шарофиддин | Бош муҳандис, комиссия раиси |
| 2. Шойматов Санжар | Булум бошлиғи, котиб |
| 3. Умурақов Шодиёр | Бош хисобчи, комиссия аъзоси |
| 4. Қулматов Фарход | Юрист, комиссия аъзоси |
| 5. Жумаев Саидхамд | Булум бошлиғи, комиссия аъзоси |
| 6. Боймуратов Шавкат | Булум бошлиғи, комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ўРҚ-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 26 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШТИЛДИ : Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоқов сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш ҳолибининг таклиф нархи
22110012152378	Жиззах вилояти Арнасай тумани Дўстлик ҚФЙ Фуқарат кўчасини жорий таъмирлаш	174 948 989	164 470 057

Юқорида кўрсатилган объектни жорий таъмирлаш бўйича МСНД MD STROYDOR ҳолиб деб топилди, Танлов аъзоларидан 2 (икки) қулик муддат ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини ҳақида комиссия аъзоларидан сўради.

Кун тартибдаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди. Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Маъжур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали ҳолиб деб топилган МСНД MD STROYDOR билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоқов Шарофиддин
2. Умурақов Шодиёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Саидхамд
5. Боймуратов Шавкат
6. Шайхитов С



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ИҚ-172-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Жиззах вилояти кенгашининг 2022 йил 08 июлдаги №171-қарори билан белгиланган тартибда Жиззах вилояти ҳокими Жамал Абдураҳмоновнинг ташаббуси билан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш мақсадида "Манзилли руҳияти" МАНЗИЛЛИ РУҲИАТИ

№	Тўғ	Объектлар номи ва манзили	Йил бўлиши ёки қўрилган йил	Зойиллик сурати, кв.м	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Йўл-жумалари						Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили		
									Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили							Қўрилган объектнинг қўрилган йили	Қўрилган объектнинг қўрилган йили
Вилоят бўйича барчаси																						
Тақсирланмаган ливит жами																						
1	1	Вилоят бўйича жами	2022 йил	259,535	72 786 000,000	18 527,343	69 381 684,963	41,199	27 575 698,711	59,639	24 554 328,638	158,697	17 251 657,614	3 385 787,694	1 566 815,268	2 118 972,426	141,37	43 189 751	31,000	31,000	31,000	31,000
2	2	Вилоят бўйича жами	2022 йил	14,402	5 613 047,640	1 603 027,795	5 337 686,352	2,691	1 756 757,142	5,401	2 178 170,059	6,310	1 402 759,151	275 361,288	111 485,000	163 876,288	71,78	2 507 304	31,000	31,000	31,000	31,000
3	3	Аришқой тумани жами	2022 йил	4,227	154 284,491	154 284,491	146 830,068	0,405	329 423,456	1,562	767 940,958	2,260	423 078,841	83 594,540	35 101,000	47 493,540	3,822	1 254 539	31,000	31,000	31,000	31,000
4	4	А.Навоий кўчаси	2022 йил	0,247	7 464,423	7 464,423	7 464,423	0,247	146 820,068	0,247	146 820,068	0,247	146 820,068	7 464,423	2 828,000	4 656,423	0,247	154 284	31,000	31,000	31,000	31,000
5	5	М.Улуғбек -1 кўчаси	2022 йил	0,405	348 489,160	348 489,160	329 423,456	0,405	329 423,456	0,405	329 423,456	0,405	329 423,456	19 065,704	9 183,000	9 882,704	0,405	154 284	31,000	31,000	31,000	31,000
6	6	Чинқобул кўчаси	2022 йил	0,366	152 214,580	152 214,580	144 447,093	0,366	144 447,093	0,366	144 447,093	0,366	144 447,093	7 767,487	3 206,000	4 561,487	0,366	152 215	31,000	31,000	31,000	31,000
7	7	М.Улуғбек кўчаси	2022 йил	0,262	152 515,424	152 515,424	146 369,238	0,262	146 369,238	0,262	146 369,238	0,262	146 369,238	6 146,186	1 524,000	4 622,186	0,262	152 515	31,000	31,000	31,000	31,000
8	8	Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,687	342 629,913	342 629,913	330 294,559	0,687	330 294,559	0,687	330 294,559	0,687	330 294,559	12 335,354	1 905,000	10 430,354	0,687	342 630	31,000	31,000	31,000	31,000
9	9	Қоқоркул кишлоғи кўчаси	2022 йил	0,760	147 271,860	147 271,860	138 742,517	0,760	138 742,517	0,760	138 742,517	0,760	138 742,517	8 529,343	4 148,000	4 381,343	0,760	147 272	31,000	31,000	31,000	31,000
10	10	А.Навоий кўчаси	2022 йил	0,370	71 962,686	71 962,686	67 545,665	0,370	67 545,665	0,370	67 545,665	0,370	67 545,665	4 417,021	2 284,000	2 133,021	0,370	71 963	31,000	31,000	31,000	31,000
11	11	А.Навоий -1 кўчаси	2022 йил	0,650	137 202,650	137 202,650	129 163,793	0,650	129 163,793	0,650	129 163,793	0,650	129 163,793	8 038,857	3 960,000	4 078,857	0,650	137 203	31,000	31,000	31,000	31,000
12	12	Янгиобод -1 кўчаси	2022 йил	0,340	67 999,103	67 999,103	62 069,028	0,340	62 069,028	0,340	62 069,028	0,340	62 069,028	5 930,075	3 970,000	1 960,075	0,340	67 999	31,000	31,000	31,000	31,000
13	13	Чинқобул -1 кўчаси	2022 йил	0,140	28 457,928	28 457,928	25 557,838	0,140	25 557,838	0,140	25 557,838	0,140	25 557,838	2 900,090	2 093,000	807,090	0,140	28 458	31,000	31,000	31,000	31,000
14	14	"Ғ.Ғулом" МФЙ кўчалари	2022 йил	4,928	1 955 959,640	1 955 959,640	1 866 296,725	1,181	660 737,500	1,817	775 555,590	1,930	429 997,635	89 668,875	31 815,000	57 853,875	3,356	1 252 765	31,000	31,000	31,000	31,000
15	15	Гулобод кўчаси	2022 йил	0,600	348 870,550	348 870,550	335 491,094	0,600	335 491,094	0,600	335 491,094	0,600	335 491,094	13 379,456	2 785,000	10 594,456	0,600	348 871	31,000	31,000	31,000	31,000
16	16	Дўстлик -1 кўчаси	2022 йил	0,180	134 165,779	134 165,779	127 092,337	0,180	127 092,337	0,180	127 092,337	0,180	127 092,337	7 073,442	3 060,000	4 013,442	0,180	134 166	31,000	31,000	31,000	31,000
17	17	Х.Дўстлик - кўчаси	2022 йил	0,248	123 030,159	123 030,159	116 558,368	0,248	116 558,368	0,248	116 558,368	0,248	116 558,368	6 471,791	2 791,000	3 680,791	0,248	123 030	31,000	31,000	31,000	31,000
18	18	Х.Дўстлик -1 кўчаси	2022 йил	0,230	114 136,520	114 136,520	108 119,229	0,230	108 119,229	0,230	108 119,229	0,230	108 119,229	6 017,291	2 603,000	3 414,291	0,230	114 137	31,000	31,000	31,000	31,000
19	19	Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,168	78 546,098	78 546,098	74 284,279	0,168	74 284,279	0,168	74 284,279	0,168	74 284,279	4 261,819	1 916,000	2 345,819	0,168	78 546	31,000	31,000	31,000	31,000
20	20	Янгиобод -2 кўчаси	2022 йил	0,039	438 068,192	438 068,192	422 870,089	0,039	422 870,089	0,039	422 870,089	0,039	422 870,089	15 198,103	2 512,000	12 686,103	0,039	438 069	31,000	31,000	31,000	31,000
21	21	А.Тамар -2 кўчаси	2022 йил	0,132	56 859,334	56 859,334	53 723,625	0,132	53 723,625	0,132	53 723,625	0,132	53 723,625	3 135,709	1 524,000	1 611,709	0,132	56 860	31,000	31,000	31,000	31,000
22	22	Ғ.Ғулом -2 кўчаси	2022 йил	0,255	53 654,517	53 654,517	50 606,484	0,255	50 606,484	0,255	50 606,484	0,255	50 606,484	3 048,033	1 457,000	1 591,033	0,255	53 655	31,000	31,000	31,000	31,000
23	23	Янгиобод -3 кўчаси	2022 йил	0,080	20 251,672	20 251,672	19 188,719	0,080	19 188,719	0,080	19 188,719	0,080	19 188,719	1 062,960	457,000	605,960	0,080	20 252	31,000	31,000	31,000	31,000
24	24	Нуробод кўчаси	2022 йил	0,401	208 266,691	208 266,691	198 154,069	0,401	198 154,069	0,401	198 154,069	0,401	198 154,069	10 112,622	4 168,000	5 944,622	0,401	208 267	31,000	31,000	31,000	31,000
25	25	Гулобод -1 кўчаси	2022 йил	0,095	1 262,586	1 262,586	1 262,586	0,095	1 262,586	0,095	1 262,586	0,095	1 262,586	1 262,586	543,000	719,586	0,095	1 263	31,000	31,000	31,000	31,000

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларни бошловчи кутилган йил	Йиллик қиммати, (млн)	2022 йилда жами капитал қуylмавлар	Шу йулдан				Шу йулдан		Шу йулдан		Ташқи саноатчилик қилинган	Ташқи саноатчилик қилинган	Ташқи саноатчилик қилинган	Ташқи саноатчилик қилинган	Ташқи саноатчилик қилинган	Ташқи саноатчилик қилинган		
						Куршилган монтаж ишлари умумий қиймати	Цементбетон йўл қилиш	Асфальт тобон йўл қилиш	Шу йулдан	Буржувачилик йўли	Буржувачилик йўли	Буржувачилик йўли	Буржувачилик йўли							Буржувачилик йўли	Буржувачилик йўли
53	16	23-сўча (Тоғтар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	1 847,212	1 847,212	25 535,061	1 847,212	1 104,000	743,312	0,350	25 382	№9937	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
54	2	"Тоғтар" МФЙ	2022 йил	9,740	524 069,545	524 069,545	1 847,212	1 847,212	561 602,797	1 847,212	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164	№9937	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
55	1	1-сўча (Тоғтар-1)	2022 йил	0,610	23 251,313	23 251,313	1 847,212	1 847,212	23 251,313	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№9954	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
56	3	3-сўча (Тоғтар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	1 847,212	1 847,212	24 657,794	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№9957	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
57	3	9-сўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	1 847,212	1 847,212	5 019,890	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№1034	08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
58	5	12-сўча (Қўшпапа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	1 847,212	1 847,212	32 827,625	32 827,625	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	№9982	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
59	6	2-сўча (Тоғтар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	1 847,212	1 847,212	4 236,014	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№9976	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
60	7	5-сўча (Қаласой-5)	2022 йил	0,230	1 536,628	1 536,628	1 847,212	1 847,212	0,840	0,840	1 536,628	1 536,628	0,230	27 175	№9970	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
61	8	7-сўча (Қаласой-7)	2022 йил	0,328	30 977,164	30 977,164	1 847,212	1 847,212	29 032,353	29 032,353	1 944,811	1 028,000	0,328	30 977	№9972	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
62	9	4-сўча (Қаласой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	1 847,212	1 847,212	92 690,813	92 690,813	4 765,328	1 838,250	1,000	97 456	№9965	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
63	10	21-сўча (Тоғтар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	1 847,212	1 847,212	63 814,214	63 814,214	4 277,186	2 262,000	0,715	68 091	№9985	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
64	11	10-сўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	1 847,212	1 847,212	66 034,746	66 034,746	4 427,308	2 342,000	0,740	70 462	№9976	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
65	12	11-сўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	1 847,212	1 847,212	60 494,731	60 494,731	4 828,610	2 918,250	0,925	65 323	№9980	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
66	13	13-сўча (Қўшпапа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	1 847,212	1 847,212	64 989,285	64 989,285	4 394,293	2 052,293	0,740	69 384	№9985	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
67	14	14-сўча (Қўшпапа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	1 847,212	1 847,212	87 871,749	87 871,749	4 925,147	2 774,897	0,985	92 797	№9984	20.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
68	3	Захира маблаглар ҳисобидан	2022 йил	20,361	4 986 309,040	4 986 309,040	1 847,212	1 847,212	4 325	4 325	1 378 876,257	12,511	814 870,483	208 459,989	62 034,518	143 425,471					
69	1	Янгибоб МФЙ 37-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	1 847,212	1 847,212	519 201,069	519 201,069	18 804,782	3 228,750	0,670	538 005,851	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
70	2	Сангир МФЙ Чўбор кўшаги йўли	2022 йил	1,820	119 535,901	119 535,901	1 847,212	1 847,212	114 022,234	114 022,234	5 513,667	2 093,000	1,820	119 535,901	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
71	3	Қўлуғубоб МФЙ Қаласой 3-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,760	425 824,558	425 824,558	1 847,212	1 847,212	409 182,940	409 182,940	16 641,618	4 366,130	0,760	425 824,558	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
72	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчаси	2022 йил	0,915	374 440,069	374 440,069	1 847,212	1 847,212	357 622,591	357 622,591	16 817,478	6 088,800	0,915	374 440,069	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
73	5	Мўғол МФЙ 45-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,785	588 714,357	588 714,357	1 847,212	1 847,212	565 649,667	565 649,667	22 064,690	6 095,200	0,785	588 714,357	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
74	6	Сарой МФЙ Сарой кўшаги	2022 йил	1,370	982 651,878	982 651,878	1 847,212	1 847,212	944 192,503	944 192,503	38 459,375	10 135,600	1,370	982 651,878	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
75	7	Навобо МФЙ Дўстлик кўшаги йўли	2022 йил	2,290	8 832,287	8 832,287	1 847,212	1 847,212	8 832,287	8 832,287	224 642,894	2 093,000	2,290	8 832,287	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
76	8	Муҳобил МФЙ Муҳобил к.0,6 км ва Соб йўли-0,7 км. Суғди к.0,5 км. Жиддулбулок к.0,5 км кўчалари	2022 йил	3,020	709 283,675	709 283,675	1 847,212	1 847,212	709 283,675	709 283,675	120 242,360	10 633,200	3,020	709 283,675	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
77	9	Нўшанк МФЙ кўшак йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	1 847,212	1 847,212	29 554,814	29 554,814	1 998,000	886,644	0,611	32 439,458	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
78	10	Ойлов МФЙ кўшак йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	1 847,212	1 847,212	22 453,789	22 453,789	1 713,000	673,614	0,400	24 839,403	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
79	11	Урмончи МФЙ кўшак йўли	2022 йил	0,600	35 456,712	35 456,712	1 847,212	1 847,212	33 685,157	33 685,157	1 771,555	1 010,555	0,600	35 456,712	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
80	12	Ойлов МФЙ Ойлов кўшаги 4Н-1248 йўлига тушувчи йўли	2022 йил	4,150	787 796,861	787 796,861	1 847,212	1 847,212	762 188,603	762 188,603	1 650	612 070,726	2,500	2 742,600	№9947	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	

№	Тр	Тр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланган ва тугалланган йили	Даврий ташкилотнинг ташкилотчи бўлиши (ёки)	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	2022 йилдаги ташкилотнинг маълумоти	Шу йилдаги				Асосий фондларнинг янги тузилмалари		Ташкилотнинг ҳисоби ва маълумоти	Ташкилотнинг ҳисоби ва маълумоти	Ташкилотнинг ҳисоби ва маълумоти	Ташкилотнинг ҳисоби ва маълумоти				
												Куршилган монтаж ишларининг умумий қиймати	Асбоб-ускуна ва йўл қўйиш	Шағалалаштириш	Буюртмачилик ва муҳим харажатлар	Йўналиш ва ҳужжатларнинг қиймати	Буюртмачилик ва муҳим харажатлар					Йўналиш ва ҳужжатларнинг қиймати	Йўналиш ва ҳужжатларнинг қиймати	Йўналиш ва ҳужжатларнинг қиймати	Йўналиш ва ҳужжатларнинг қиймати
79	13		Бахмал Қўй Қорғоншўқ МФЙ қишлоқ ички йўли	2022 йил	0,640	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	0,640	41 750,405	2 584,512	1 332,000	1 252,512	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	
80	14		Молгулар МФЙ Жалал к 0,7 км Суғилбулак к-0,7 км ички йўли	2022 йил	0,830	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	0,830	51 279,879	3 250,396	1 712,000	1 538,396	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	
81	15		Темирқала МФЙ Темирқала қишлоғи ички йўли	2022 йил	0,500	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	0,500	27 121,074	1 763,632	950,000	813,632	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	
82	16		Бахмал тумани Мустанглик МФЙ ички йўللари (мактаб, боғча, болар ва кайроғона) йўли	2022 йил	1,000	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	1,000	0,000	6 095,238	0,000	6 095,238	0,000	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М3427 05.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	
1			Ғаллароқ тумани жами		32,540	7 706 471,809	7 706 471,809	7 706 471,809	7 706 471,809	7 706 471,809	7 706 471,809	4,995	2 952 894,231	4 995	1 889 488,177	23,355	1 255 505,680	16 822	3 956 451						
83			"Губали" МФЙ кўчалари		7,821	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	0,000	0,000	6,821	59 833,713	59 833,713	24 435,800	35 397,913	7,096	1 130 022					
83			Ғубали қишлоғи олиб боруви йўли	2022 йил	1,000	544 349,501	544 349,501	544 349,501	544 349,501	544 349,501	544 349,501	1,000	520 124,516	24 224,985	7 800,000	16 424,985	84908 20.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	84908 20.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	84908 20.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	84908 20.05.2022 й	Ташкилот ҳисоби	84908 20.05.2022 й
84			Кўчарбулак-1 кўчаси	2022 йил	0,725	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	0,725	49 464,740	3 753,942	2 270,000	1 483,942	М37950 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37950 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37950 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37950 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37950 22.04.2022 й
85			Кўчарбулак-2 кўчаси	2022 йил	1,169	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	1,169	98 170,278	5 420,914	3 320,800	3 100,114	М31643 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31643 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31643 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31643 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31643 08.06.2022 й
86			Нурафило-1 кўчаси	2022 йил	0,480	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	0,480	41 043,063	3 342,097	2 046,000	1 296,097	М31644 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31644 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31644 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31644 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31644 08.06.2022 й
87			Нурафило-2 кўчаси	2022 йил	0,356	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	0,356	28 888,211	2 276,259	1 364,000	912,259	М31645 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31645 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31645 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31645 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31645 08.06.2022 й
88			Нурафило-3 кўчаси	2022 йил	0,630	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	0,630	71 946,260	3 180,987	909,000	2 271,987	М31646 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31646 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31646 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31646 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31646 08.06.2022 й
89			Нурафило-4 кўчаси	2022 йил	0,440	2 440,740	2 440,740	2 440,740	2 440,740	2 440,740	2 440,740	0,440	41 316,763	2 440,740	1 136,000	1 304,740	М31647 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31647 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31647 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31647 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31647 08.06.2022 й
90			Нурафило-5 кўчаси	2022 йил	0,366	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	0,366	29 641,077	1 845,034	909,000	936,034	М31648 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31648 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31648 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31648 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31648 08.06.2022 й
91			Нурафило-6 кўчаси	2022 йил	0,495	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	0,495	47 482,788	2 863,456	1 364,000	1 499,456	М31649 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31649 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31649 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31649 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31649 08.06.2022 й
92			Нурафило-7 кўчаси	2022 йил	0,580	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	0,580	42 497,123	2 478,014	1 136,000	1 342,014	М31651 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31651 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31651 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31651 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31651 08.06.2022 й
93			Нурафило-8 кўчаси	2022 йил	0,640	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	0,640	60 695,709	3 052,707	1 136,000	1 916,707	М31652 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31652 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31652 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31652 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31652 08.06.2022 й
94			Нурафило-9 кўчаси	2022 йил	0,630	59 662,088	59 662,088	59 662,088	59 662,088	59 662,088	59 662,088	0,630	56 734,473	2 927,615	1 136,000	1 791,615	М31653 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31653 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31653 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31653 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31653 08.06.2022 й
95			Нурафило-10 кўчаси	2022 йил	0,310	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	0,310	35 402,157	2 026,963	909,000	1 117,963	М31654 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31654 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31654 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31654 08.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31654 08.06.2022 й
2			"Қалқочсу" МФЙ кўчалари		8,422	1 059 554,771	1 059 554,771	1 059 554,771	1 059 554,771	1 059 554,771	1 059 554,771	0,000	0,000	7,422	469 570,950	56 124,971	24 866,000	31 258,971	4,254	770 633					
96			Солпи-1 кўчаси	2022 йил	1,000	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	1,000	533 858,850	24 458,700	7 600,000	16 858,700	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
97			Солпи-2 кўчаси	2022 йил	0,270	27 445,076	27 445,076	27 445,076	27 445,076	27 445,076	27 445,076	0,270	25 984,540	1 460,536	681,000	779,536	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
98			Солпи-3 кўчаси	2022 йил	0,425	26 095,958	26 095,958	26 095,958	26 095,958	26 095,958	26 095,958	0,425	24 238,794	1 857,164	1 130,000	727,164	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
99			Солпи-4 кўчаси	2022 йил	0,460	26 417,508	26 417,508	26 417,508	26 417,508	26 417,508	26 417,508	0,460	24 765,542	1 651,966	909,000	742,966	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
100			Қўрғонча-1 кўчаси	2022 йил	0,823	59 272,232	59 272,232	59 272,232	59 272,232	59 272,232	59 272,232	0,823	56 664,303	2 608,929	909,000	1 699,929	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
101			Қўрғонча-2 кўчаси	2022 йил	0,400	25 095,779	25 095,779	25 095,779	25 095,779	25 095,779	25 095,779	0,400	23 482,310	1 613,469	909,000	704,469	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
102			Қўрғонча-3 кўчаси	2022 йил	0,400	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	0,400	31 700,884	1 910,081	909,000	1 001,081	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
103			Қўрғонча-4 кўчаси	2022 йил	0,400	23 387,403	23 387,403	23 387,403	23 387,403	23 387,403	23 387,403	0,400	21 603,304	1 784,099	1 136,000	648,099	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М37956 22.04.2022 й
104			Хитгай-1 кўчаси	2022 йил	0,730	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	0,730	47 750,764	2 872,919	1 565,000	1 507,919	М31580 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31580 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31580 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31580 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31580 07.06.2022 й
105			Хитгай-2 кўчаси	2022 йил	0,530	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	0,530	35 327,344	2 478,600	1 363,000	1 115,600	М31583 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31583 07.06.2022 й	Ташкилот ҳисоби	М31583 07.06.2022 й	Ташкилот			

№	Түр	Түр	Объектлар номи ва маиниси	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш вақти	Давлатнинг йиллик маблагини (млн)	Жаҳазий ва материалларнинг қиммати (млн)	2022 йилда янги капитал қўйилмалар	Ишларнинг умумий қиймати				Ишларнинг умумий қиймати				Ишларнинг умумий қиймати		Ташкилотнинг асосий маълумоти	Ташкилотнинг асосий маълумоти	Ташкилотнинг асосий маълумоти				
								Курилыш ишларининг умумий қиймати	Цементтобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шағалалатиршиш	Буғирмачилик ишлари	Должит ва асфальт қармақлари	Буғирмачилик ишлари ва асфальт қармақлари	Асфальт қармақлари	Ишларнинг умумий қиймати	Ишларнинг умумий қиймати							
106	11		Хитгаюз-3 кўчаси	2022 йил	0,184	12 244,163	12 244,163	12 244,163	0,184	11 429,240	814,923	454,000	360,923	0,184	12 244		814923	454000	360923	"ЯРК Гулистон" МТЖ	22.04.2022 й.	814923	454000	360923
107	12		Хитгаюз-4 кўчаси	2022 йил	0,420	29 423,007	29 423,007	29 423,007	0,420	27 461,172	1 961,835	1 138,000	823,835		840239		1961835	1138000	823835	Ташкилот	10.05.2022 й.	840239	1138000	823835
108	13		Хитгаюз-5 кўчаси	2022 йил	0,640	35 358,449	35 358,449	35 358,449	0,640	32 733,752	2 624,697	1 591,000	1 033,697	0,640	35 358		32733752	1591000	1033697	"ЯРК Гулистон" МТЖ	22.04.2022 й.	351587	1591000	1033697
109	14		Хитгаюз-6 кўчаси	2022 йил	0,770	42 672,369	42 672,369	42 672,369	0,770	39 382,705	3 289,664	2 046,000	1 243,664	0,770	42 672		39382705	2046000	1243664	"ЯРК Гулистон" МТЖ	22.04.2022 й.	4211067	2046000	1243664
110	15		Хитгаюз-7 кўчаси	2022 йил	0,340	19 646,071	19 646,071	19 646,071	0,340	18 191,331	1 454,740	909,000	545,740		18191331		18191331	909000	545740	Ташкилот	22.04.2022 й.	18191331	909000	545740
111	16		Хитгаюз-8 кўчаси	2022 йил	0,175	14 653,173	14 653,173	14 653,173	0,175	13 785,605	867,568	454,000	413,568		13785605		13785605	454000	413568	Ташкилот	22.04.2022 й.	13785605	454000	413568
112	17		Хитгаюз-9 кўчаси	2022 йил	0,190	15 583,758	15 583,758	15 583,758	0,190	14 644,425	939,333	500,000	439,333		15583758		14644425	500000	439333	Ташкилот	22.04.2022 й.	15583758	500000	439333
113	18		Хитгаюз-10 кўчаси	2022 йил	0,175	14 346,446	14 346,446	14 346,446	0,175	13 487,812	858,634	454,000	404,634		14346446		13487812	454000	404634	Ташкилот	22.04.2022 й.	14346446	454000	404634
114	19		Хитгаюз-11 кўчаси	2022 йил	0,090	7 554,237	7 554,237	7 554,237	0,090	6 937,123	617,114	409,000	208,114		7554237		6937123	409000	208114	Ташкилот	22.04.2022 й.	7554237	409000	208114
3			"Буғирмачилик" МФЙ кўчалари		8,817	2 246 442,312	2 246 442,312	2 246 442,312	8,817	2 246 442,312	97 236,711	26 731,000	70 505,711		2246442312		2246442312	26731000	70505711			2246442312	26731000	70505711
115	1		Чувилкок-1 кўчаси	2022 йил	0,270	24 260,427	24 260,427	24 260,427	0,270	23 102,863	1 157,564	428,000	729,564		24260427		23102863	428000	729564	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	241128	428000	729564
116	2		Чувилкок-2 кўчаси	2022 йил	0,320	27 769,316	27 769,316	27 769,316	0,320	26 343,419	1 425,897	594,000	831,897		27769316		26343419	594000	831897	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	271128	594000	831897
117	3		Чувилкок-3 кўчаси	2022 йил	0,287	18 859,933	18 859,933	18 859,933	0,287	17 822,129	1 037,804	475,000	562,804		18859933		17822129	475000	562804	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	181128	475000	562804
118	4		Чувилкок-4 кўчаси	2022 йил	0,275	32 464,042	32 464,042	32 464,042	0,275	31 015,602	1 448,440	469,000	979,440		32464042		31015602	469000	979440	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	321128	469000	979440
119	5		Чувилкок-5 кўчаси	2022 йил	0,263	33 531,535	33 531,535	33 531,535	0,263	32 113,427	1 418,108	404,000	1 014,108		33531535		32113427	404000	1014108	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	331128	404000	1014108
120	6		Чувилкок-6 кўчаси	2022 йил	0,350	47 774,102	47 774,102	47 774,102	0,350	45 805,924	1 968,178	594,000	1 374,178		47774102		45805924	594000	1374178	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	471128	594000	1374178
121	7		Чувилкок-7 кўчаси	2022 йил	0,820	54 175,505	54 175,505	54 175,505	0,820	51 675,248	2 500,257	950,000	1 550,257		54175505		51675248	950000	1550257	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	541128	950000	1550257
122	8		Чувилкок қошғи мақаб ва КЕП та олиб боруши йўл	2022 йил	1,500	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1,500	1 167 993,407	48 312,002	11 428,000	36 884,002		1216305409		1167993407	11428000	36884002	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	121134	11428000	36884002
123	9		Авлане-1 кўчаси	2022 йил	0,400	38 964,428	38 964,428	38 964,428	0,400	36 965,109	1 999,319	832,000	1 167,319		38964428		36965109	832000	1167319	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	381081	832000	1167319
124	10		Авлане-2 кўчаси	2022 йил	0,267	31 707,644	31 707,644	31 707,644	0,267	30 276,543	1 431,101	475,000	956,101		31707644		30276543	475000	956101	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	311138	475000	956101
125	11		Авлане-3 кўчаси	2022 йил	1,000	91 001,071	91 001,071	91 001,071	1,000	86 733,079	4 267,992	1 666,000	2 601,992		91001071		86733079	1666000	2601992	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	911128	1666000	2601992
126	12		Авлане-4 кўчаси	2022 йил	0,315	52 194,253	52 194,253	52 194,253	0,315	50 097,333	2 096,920	594,000	1 502,920		52194253		50097333	594000	1502920	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	5217981	594000	1502920
127	13		Авлане-5 кўчаси	2022 йил	1,070	505 786,647	505 786,647	505 786,647	1,070	484 680,933	121 105,714	5 800,000	15 305,714		505786647		484680933	5800000	15305714	ООО "КАРАКАНД" УЗБЕКАГИСИ	25.04.2022 й.	501143	5800000	15305714
128	14		Авлане-6 кўчаси	2022 йил	0,360	42 738,004	42 738,004	42 738,004	0,360	40 916,509	1 821,495	594,000	1 227,495		42738004		40916509	594000	1227495	Ташкилот	25.04.2022 й.	4217981	594000	1227495
129	15		Авлане-7 кўчаси	2022 йил	0,820	126 146,707	126 146,707	126 146,707	0,820	120 900,787	5 245,920	1 428,000	3 817,920		126146707		120900787	1428000	3817920	"Улуғбек Инженер Кураниш" МТЖ	25.04.2022 й.	1261143	1428000	3817920
4			Заҳира мўбиллар ҳисоблари		7,780	3 119 997,144	3 119 997,144	3 119 997,144	7,780	3 119 997,144	138 905,624	49 472,880	89 432,744		3119997144		3119997144	138905624	49472880			3119997144	138905624	49472880
130	1		Молтоб ҚФЙ Янги участкалар	2022 йил	0,540	58 246,784	58 246,784	58 246,784	0,540	54 486,198	3 760,586	2 126,000	1 634,586		58246784		54486198	2126000	1634586	Ташкилот	29.04.2022 й.	5819171	2126000	1634586
131	2		Муллуш ҚФЙ Янги муллабукок қошғи	2022 йил	0,395	51 315,010	51 315,010	51 315,010	0,395	48 125,252	3 189,758	1 746,000	1 443,758		51315010		48125252	1746000	1443758	Ташкилот	29.04.2022 й.	5019171	1746000	1443758
132	3		Гулистон ҚФЙ Абдукарим қошғи	2022 йил	1,100	76 929,053	76 929,053	76 929,053	1,100	72 502,770	4 426,283	2 251,200	2 175,083		76929053		72502770	2251200	2175083	Ташкилот	29.04.2022 й.	7619171	2251200	2175083
133	4		Малави ҚФЙ А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,200	834 577,707	834 577,707	834 577,707	1,200	799 065,075	35 512,632	11 540,680	23 971,952		834577707		799065075	11540680	23971952	Ташкилот	29.04.2022 й.	8319171	23971952	23971952
134	5		Сарбоҳ ҚФЙ Наурузи уйларга боруши йўл	2022 йил	1,015	492 355,674	492 355,674	492 355,674	1,015	471 898,713	20 656,961	6 510,000	14 156,961		492355674		471898713	6510000	14156961	Ташкилот	29.04.2022 й.	4919171	6510000	14156961
135	6		Гулистон ҚФЙ Жарбукок қошғи мақаб ва боруши йўл	2022 йил	1,290	867 424,607	867 424,607	867 424,607	1,290	828 483,114	38 941,493	14 087,000	24 854,493		867424607		828483114	14087000	24854493	Ташкилот	29.04.2022 й.	8619171	24854493	24854493
136	7		Баст МФЙ У.Аллақши кўчаси	2022 йил	0,125	13 437,382	13 437,382	13 437,382	0,125	12 002,313	1 435,069	1 075,000	360,069		13437382		12002313	1075000	360069	Ташкилот	29.04.2022 й.	1319171	1075000	360069

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаши күндөрүн белгилейдиган йил	Давлатнинг кўмаги (млн)	2022 йилда жами капитал қурилмалар	пулдан				мулкдан		Асосий фондларнинг янги турларининг қиммати	Ташқи маблағларнинг қиммати	Ташқи маблағларнинг манбаи	Ташқи маблағларнинг қилинган ва тўлов йиллари	Ташқи маблағларнинг қилинган ва тўлов йиллари	Ташқи маблағларнинг қилинган ва тўлов йиллари		
						Цементабастон йўл қилиш	Асфальтабастон йўл қилиш	Шағалалаштириш	Буржуйча шикант харажатлари	Буржуйча шикант харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари							қуриш қиммати (млн)	қоғам қиммати
166	24	Зуфия 1,2,3,4,5 кўчалари	2022 йил	0,852	100 520,723	100 520,723	100 520,723	0,852	93 423,507	7 097,216	4 147,000	2 950,216	0,852	100 521	№6109 20.06.2022 й.	№6109 20.06.2022 й.	№6109 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
167	25	Шарни кўчаси	2022 йил	0,210	24 090,087	24 090,087	24 090,087	0,210	23 026,921	1 063,166	336,000	727,166	0,210	24 090	№6110 20.06.2022 й.	№6110 20.06.2022 й.	№6110 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
2		"Улутбек" МФЙ кўчалари		3,325	1 745 644,055	1 669 030,819	1 642	731 259,139	42 524,601	76 613,236	23 907,000	52 706,236	3,325	1 745 644	№6069 20.04.2022 й.	№6069 20.04.2022 й.	№6069 20.04.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
168	1	К.Насийов кўчаси	2022 йил	0,520	368 930,134	368 930,134	368 930,134	0,520	354 332,681	14 597,453	3 408,000	11 189,453	0,520	368 930	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
169	2	Ш.Бурханов кўчаси	2022 йил	0,329	235 190,637	235 190,637	235 190,637	0,329	224 687,250	10 503,387	3 408,000	7 095,387	0,329	235 191	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
170	3	Дўстлик 1 кўчаси	2022 йил	0,464	330 051,268	330 051,268	330 051,268	0,464	316 227,148	13 824,120	3 838,000	9 986,120	0,464	330 051	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
171	4	Дўстлик 2 кўчаси	2022 йил	0,884	337 427,826	337 427,826	337 427,826	0,884	323 732,688	13 695,138	3 472,000	10 223,138	0,884	337 428	№6093 20.04.2022 й.	№6093 20.04.2022 й.	№6093 20.04.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
172	5	Низомий кўчаси	2022 йил	0,480	186 202,920	186 202,920	186 202,920	0,480	177 095,433	9 107,487	2 049,858	7 054,587	0,480	186 203	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
173	6	Ал.Хоразмий кўчаси	2022 йил	0,278	241 357,787	241 357,787	241 357,787	0,278	230 431,018	10 926,769	1 288,000	7 776,769	0,278	241 358	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
174	7	К.Насийов кўчаси	2022 йил	0,209	26 175,374	26 175,374	26 175,374	0,209	24 125,516	2 049,858	1 288,000	7 054,587	0,209	26 175	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	№6087 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
175	8	Номсела 2 кўча	2022 йил	0,161	20 308,109	20 308,109	20 308,109	0,161	18 399,085	1 909,024	1 288,000	7 054,587	0,161	20 308	№6084 20.06.2022 й.	№6084 20.06.2022 й.	№6084 20.06.2022 й.	АССАЛБЕТОН.КХ	
3		Захира маблағлар ҳисобидан		9,244	1 974 370,597	1 884 365,629	0,000	1 416 199,111	6,058	468 166,518	90 004,968	56 530,968			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
176	1	Мустақиллик МФЙ соб.бўли кўчаси	2022 йил	3,278	237 793,313	237 793,313	237 793,313	3,278	227 028,459	10 764,854	3 954,000	6 810,854			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
177	2	Тўрттоқ МФЙ Истиқлол кўчаси	2022 йил	1,580	163 476,066	163 476,066	163 476,066	1,580	150 336,278	13 149,788	8 640,000	4 509,788			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
178	3	Октепа МФЙ Ешлар кўчаси	2022 йил	1,200	102 176,134	102 176,134	102 176,134	1,200	90 811,781	11 364,353	8 640,000	2 724,353			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
179	4	Халқабол МФЙ Янги участкадаги борувчи була	2022 йил	1,186	506 801,890	506 801,890	506 801,890	1,186	482 720,282	24 081,608	9 600,000	14 481,608			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
180	5	Ғалавор ҚФЙ Ўйланган кўчадан була	2022 йил	1,351	963 283,194	963 283,194	963 283,194	1,351	933 478,829	29 804,365	1 800,000	28 004,365			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
181	6	Борлик МФЙ Бахаристон кўчаси	2022 йил	0,649	840,000	0,000	0,000	0,649	840,000	0,000	840,000	0,000			№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	№6087 22.04.2022 й.	Ташқи маблағлар	
		Забтор тўғрисида жами		19,348	3 440 420,292	3 279 827,348	2,022	991 715,209	14,995	1 659 524,544	169 592,944	58 964,500	9,490	2 144 664					
182	1	"Алиқов" МФЙ кўчалари	2022 йил	6,114	1 091 122,364	1 040 957,036	0,600	386 577,226	1,320	247 915,140	406 464,170	17 293,000	32 872,328	6,114	1 091 122	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК
183	2	У.Абдуқадир ва А.Ташар (Маъжид) кўчалари	2022 йил	0,600	403 265,444	403 265,444	403 265,444	0,600	386 577,226	16 687,218	4 480,000	12 207,718	0,600	403 265	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
184	3	Мохиёр (Маржабон) кўчаси	2022 йил	1,320	260 938,039	260 938,039	260 938,039	1,320	247 915,140	13 022,899	5 194,000	7 828,899	1,320	260 938	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
185	4	Янги маъжид (Маржабон) кўчаси	2022 йил	0,162	16 506,595	16 506,595	16 506,595	0,162	15 701,750	804,845	309,000	495,845	0,162	16 507	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
186	5	Олмазор (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,280	25 415,793	25 415,793	25 415,793	0,280	24 176,330	1 239,463	476,000	763,463	0,280	25 416	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
187	6	Қўнғирот (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,070	7 124,961	6 784,707	6 784,707	0,070	6 784,707	340,254	126,000	214,254	0,070	7 125	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
188	7	Саривақар (Дўстлик) кўчаси	2022 йил	0,328	33 420,128	33 420,128	33 420,128	0,328	31 791,196	1 628,932	625,000	1 003,932	0,328	33 420	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
189	8	Тоттарак кўчаси	2022 йил	0,743	75 692,963	75 692,963	75 692,963	0,743	72 014,811	3 678,152	1 408,000	2 274,152	0,743	75 693	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
190	9	Қашқару кўчаси	2022 йил	0,324	33 012,187	33 012,187	33 012,187	0,324	31 403,498	808,689	617,000	1 836,462	0,324	33 012	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
191	10	Етгичев кўчаси	2022 йил	0,458	46 683,865	46 683,865	46 683,865	0,458	44 409,461	2 274,404	872,000	1 402,461	0,458	46 684	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	
192	11	Хайрат (Саривақар) кўчаси	2022 йил	0,300	30 566,545	30 566,545	30 566,545	0,300	29 077,314	1 489,231	571,000	918,231	0,300	30 567	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	№1899 10.06.2022 й.	"Улутбек Янги Қуриш" МЖК	

Тр	Объектлар номи ва манзили кўчалари	Пилларнинг бошланғич тугулган йили	Давлатнинг қўрилган йили	Жопра тармақнинг инвентаризацияси		01.01.2022 йил ҳаётда юрган транспорт воситалари		01.01.2022 йил ҳаётда юрган транспорт воситалари		2022 йил жами капитал қўрилмалар	Шу жумладан				Умумий фидо қилинган ва тугулган		Ташкилотнинг ҳисоб китоби	Ташкилотнинг ҳисоб китоби	Ташкилотнинг ҳисоб китоби
				Қўрилган йили	Қўрилган қиймати	Қўрилган йили	Қўрилган қиймати	Қўрилган йили	Қўрилган қиймати		Қўрилган йили	Қўрилган қиймати	Қўрилган йили	Қўрилган қиймати	Қўрилган йили	Қўрилган қиймати			
390	Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	0,524	199 184,848	19 200,000	5 975,545	19 200,000	5 975,545	ЖАММ	27.04.2022 й.	Ташкилот
391	Уратепалик МФЙ Н.Охуралий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	0,222	194 775,828	13 410,000	5 843,275	13 410,000	5 843,275	ЖАММ	27.04.2022 й.	Ташкилот

*Объектларнинг қиймати ва ҳудудига ҳақда ва турли хил маълумот қўрилган йили ва йилини шартли равишда кўрсатиш мумкин эмас.

"К И Р И Т И Л Д И"

"Жиззах вилоятидаги йўлларга буюртма-бўғимати" ДУК директори Ш. Анорибоев

2022 й.



"К Е Л И Ш И Л Д И"

Жиззах вилоятидаги йўлларга буюртма-бўғимати директори Х. Раҳमतов

2022 й.



Handwritten signature and date at the bottom right of the page.