

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 16

« 05 » 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Universal Project» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Абдукодиров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Денов тумани «Охтом» МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Денов тумани «Охтом» МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.	дона	1	13 700 000	13 700 000
	<b>Жами</b>			<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархива умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далалатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк қунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмқа, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«Janub Universal Project» МЧЖ  
Термиз шаҳри, Нодира кучаси-буй,  
тел: 91-908-10-44  
х/р: 20208000405305440001  
АТ Алоқабанк Тошкент шаҳар бош офиси  
МФО:00401, СТИР: 307910911,

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона  
буюртмачи хизмати" ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш. Х. В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ  
х/р: 23402000300100001010



К. Абдукодиров



А. Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлайман:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А. Музафаров

## БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Денов тумани “Охтом” МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тайёрлаш ва муалифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси лойиха кидирув ишлари бўлими бошлиги М.Менглиев ва “Бажарувчи” томонидан «Janub Universal Project» МЧЖ директор Қ.Абдукодиров томонлар уртасида объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚСсиз 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚСсиз, сўм
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Денов тумани “Охтом” МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.	10-кун	13 700 000
	<b>Жами:</b>		13 700 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг раҳбари: Қ.Абдукодиров



Буюртмачи ташкилотнинг ЛКИББ: М.Менглиев



м.у.

## КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

### № 16-сонли

Объект номи: Сурхондарё вилояти Денов тумани “Охтом” МФЙ да пиёдалар йулаклари куриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.

Лойихалаш ташкилоти: “Janub Universal Project” МЧЖ  
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати учун	Хизмат	1	10 000 000
2	Топография ишлари учун	Хизмат	1	3 010 000
3	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	690 000
	Жами			13 700 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сумни ташкил этади.

“Janub Universal Project” МЧЖ директори

К.Абдукодилов

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
ЛКИ булими бошлиги

М.Менглиев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139357 на приобретение Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 20:55

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139357.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги

	ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 812 000.00
Стартовая сумма	15 812 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	10	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	4	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	15 812 000.00	15 812 000.00 UZS	15 812 000.00	00.00	15 812 000.00	23.08.2022 11:52:32	17.33
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	15 812 000.00	13 700 000.00 UZS	13 700 000.00	00.00	13 700 000.00	23.08.2022 17:54:28	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	54	17.33	71.33
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	63	20	83

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139357 от 26.08.2022 года на приобретение Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклар куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT  
307910911

и резервный исполнитель: СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200471723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
«    »    2022 йил



Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139357**

« 30 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва  
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва  
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**


Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш  
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов  
ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи  
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,  
Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш  
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни  
танлаш учун ЛОТ 22110012139357 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати  
25.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Жануб Универсал Проект" МЧЖ 13 700 000  
сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига  
асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят  
келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб  
**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш  
чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун "Жануб Универсал Проект" МЧЖ лойиҳалаш  
ташкilotи билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи  
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

  
\_\_\_\_\_ А.Мамадаминов

  
\_\_\_\_\_ М.Менглиев

  
\_\_\_\_\_ Э.Чоршанбиев

  
\_\_\_\_\_ Р.Джумаев



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш йили	Лоика кўнати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна хулосаси рақами ва санаи	Теллар (таълиқлар) натижасида бўйича баънома рақами ва санаи	Кўришни пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Кўрилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/ кўнати	Ассей фонд суммаси	17	18				
											Жами	жумладан, саклаш харajatлари								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
8	Жаркўрғон тумани "Масляхатгана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	259,410	246,864	238,383	8,481	8,481	сентябр	259,410	50192	06.07.2022й	ЛОТ№139003	26.08.2022й	"Абдухалик Жамолдин" ХК		
9	Жаркўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								4,891					50242	07.07.2022й		таълов		
10	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	362,295	350,023	12,272	12,272	12,272	сентябр	380,717	50022	06.07.2022й	ЛОТ№138959	26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
11	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	333,750	322,344	11,406	11,406	11,406	сентябр	350,716	50022	06.07.2022й	ЛОТ№138976	26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
12	Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								7,794					50188	06.07.2022й		таълов		
13	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	224,459	216,587		7,872	7,872	сентябр	235,858	50534	13.07.2022й	ЛОТ№139032	26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК		
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	328,322	317,460		10,862	10,862	сентябр	345,030	50184	06.07.2022й	ЛОТ№138922	26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
15	Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	324,582	313,800		10,782	10,782	сентябр	341,098	50184	06.07.2022й	ЛОТ№138925	26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	356,179	344,414		11,765	11,765	сентябр	374,306	50340	07.07.2022й	ЛОТ№138998	26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	381,184	368,770		12,414	12,414	сентябр	400,593	50539	08.07.2022й	ЛОТ№139004	26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
18	Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгарин" аҳоли пунктларида пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	270,833	270,833	270,833	257,736	248,836		8,900	8,900	сентябр	270,833	50190	06.07.2022й	ЛОТ№139010	30.08.2022й	"SURXON SANITEX GAZ MONTAJ" МСН		
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пидедалар йўлақлари куриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	499,977	499,977	499,977	475,741	460,501		15,240	15,240	сентябр	499,977	50277	07.07.2022й	ЛОТ№139015	30.08.2022й	"TERMEZ MEGA STROY" ХК		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна ҳулосаси рақами ва санаи	Тондлар (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пулдат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамо	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мўддат/қувайт	Асосий фонд суммаси				
1	Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182	15,182	сентябр	498,865	50543	28.08.2022 й	ЛОТ№139022	"КИЗИРИК БИНОҚОРИ" М.Ч.Ж.
21	Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862	4,862	сентябр	139,362	50181	13.07.2022 й	ЛОТ№139029	"ВОВОТОГ' ҚУЙОШИ" ХК	
22	Узун тумани "Узунқилшоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862	4,862	сентябр	138,270	50349	13.07.2022 й	ЛОТ№139042	"Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	
23	Шерабол тумани "Бөгъобод" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291	5,291	сентябр	154,255	50169	06.07.2022 й	ЛОТ№138933	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
24	Шерабол тумани "Бойқишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639	4,639	сентябр	130,932	50169	06.07.2022 й	ЛОТ№138947	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	4,639	4,639	4,639								50195	13.07.2022 й		танлов
26	Шўрчи тумани "Хурилик" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект											50194	13.07.2022 й		танлов
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000							
1	Термиз шаҳар "Бөгъшамол" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491	10,491	сентябр	330,611	50413	14.07.2022 й	ЛОТ№139046	"КАПИТАЛ УЛГУРЛИ САВДО" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738	8,738	сентябр	268,073	50413	14.07.2022 й	ЛОТ№138919	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК	



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Янги буюртмачи хизмати"  
 директори  
 А.Арамов  
 2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят молния бош бошқармаси  
 бошлиги  
 Ж.Нормўминов  
 2022 й.