

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА №36883

Тошкент ш.

2022 йил "03" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган «Development infrastructure and design» масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-001438-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Маккамбоева М.Д., иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда "Тарафлар" деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 4-августдаги 125050-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи «Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги 2-туғриқ комплексини реконструкция қилиш.(Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)» объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1,2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 352 000 000 (Уч юз эллик икки миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инobatга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Йжрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф

равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини қафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг кўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- 1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;
- 2-илова – Календар иш жадвали;
- 3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATLARINI BERISH KOMPANIYA" ДУК **ИНН 204 775 594**
Юридик манзили **ОКОНУ 69200**
100027, Тошкент ш., И.Каримов кучаси, **1000278026277707805074037**
16а-уй. **УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА**

МИНИОНА РУз
402 000 300 100 001 010
ИНН 201 122 919



Директор **В.Б.**

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

«Development infrastructure and design» МЧЖ
Адрес: г. Ташкент, ул. Бобур, 74
Телефон: +99893-390-25-52
Р/с: 2020 8000 7003 9972 5001
АТИБ "Ипотека банк"нинг Тошкент шаҳар бўлими, МФО: 00419
ИНН: 303046747, ОКЭД: 71120



Директор **ellefab**

М.Маккамбоева



Тошкент шаҳар

**“Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 2-туғруқ комплексини реконструкция қилиш.
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун).” объектининг лойиҳа-смета
ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент
шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг
БАЁНИ**

Комиссия аъзолари:

С. Сагдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 2-туғруқ комплексини реконструкция қилиш.
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун).” объекти бўйича(кейинги ўринларда
объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 07 июл куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 125050 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE AND DESIGN” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 26 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 04 августдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 2-туғруқ комплексини реконструкция қилиш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE AND DESIGN” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова



**Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг
Тошкент шаҳар ҳокимлиги 2022 йил 27 июлдаги 664-14-0-Q/22-сонли қарори
Республика бюджетининг 2022 йил I-чорақ даромадлар режасини ортириб бажарилган қисми ҳисобидан
объектларнинг қуриш бўйича
2022 йилги МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**



№	Объектлар номи ва мазмун	Қуриш бошланган ва тўғрилган йил	Даво қуриш	Объектнинг умумий қиймати (шундан қисми қиймати) қиймати бошқа ҳисобидан	01.01.22 й. қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.22 й. қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.22 й. қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	2022 йил учун қиймат қўйилмашлар даражаси					2022 йилда қиймат қўйилмашлар тўғрилган	01.01.23 й. қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.23 й. қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	Эскиртма қиймати қиймати қиймати қиймати	Тадбир (таълим)нинг мақсади бўлиши бўлиши қиймати қиймати	20	
								9	10	11	12	13							14
17	Жисин қилишни бўйлаб қуриш			188 684 959	142 052 557	142 052 557	124 607 297	2 346 314	20 482 900	17 520 234		2 952 576	124 400	56 624 707					
1	Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 2 қанотида янги бинонинг қийمат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2020-2022 й.	об-аст	8 278 271	8 182 076	8 182 076	8 182 076	112 076	2 288 780			23 000	22 000	8 278 271				2022 йилда янги қўриқнинг янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
2	Тошкент шаҳар "Чирчиқ" қўриқнинг 11 201-қанотида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2020-2022 й.	об-аст	6 427 301	6 299 802	6 299 802	6 299 802	89 802	1 738 800	1 721 790		17 000	17 000	6 427 301				2022 йилда янги қўриқнинг янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
3	Тошкент шаҳар, Учқўش тўғри, Метрополитен бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2012-2022 й.	об-аст	18 290 957	12 101 695	12 101 695	10 905 284	501 642	1 500 000	1 500 000				18 290 957				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
4	Узбекистон Республикаси МВБ ТОЖК 99302-сонли ҳарбий округ (Олутқоқ тўғри), Андиқон шаҳрида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2021-2022 й.	об-аст	5 293 097	5 153 194	5 153 194	5 153 194	116 715	848 000	839 000		9 000	9 000	5 293 097				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
5	Тошкент шаҳар, Давлат тўғри, Самарқандлик бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2021-2023 й.	об-аст	101 426 522	93 009 367	93 009 367	81 435 923	1 263 295	8 000 000	8 000 000				5 293 097				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
6	Тошкент шаҳар, Учқўш тўғри, Самарқандлик бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2017-2020 й.	об-аст	335 300	335 219	335 219	335 219	0 081	325 300	325 219		0 081	0 081	335 219				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
7	Тошкент шаҳар, Учқўш тўғри, Самарқандлик бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2019-2021 й.	об-аст	136 800	136 760	136 760	136 760	0 040	136 800	136 760		0 040	0 040	136 760				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
8	Тошкент шаҳар, Учқўш тўғри, Самарқандлик бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2016-2018 й.	об-аст	645 800	645 785	645 785	645 785	0 015	645 800	645 785		0 015	0 015	645 785				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20
9	Тошкент шаҳар, Учқўш тўғри, Самарқандлик бўйида янги бинонинг қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	2022-2023 й.	об-аст	420 000	420 000	420 000	420 000		420 000	420 000				420 000				Тошкент шаҳар ҳарбий округи янги қўриқнинг 147-қанотида қиймат қўйилмашлар ва унинг ободлаштириш	20

01.07.22

Ш.С.Шукуров
2022 й.

№	Объектар номи ва мазмун	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун қилган қўйилмашлар										2022 йилда қилган қўйилмашлар	
								Қўриқчилик		01.01.23 й.		01.01.23 й.		01.01.23 й.		01.01.23 й.			01.01.23 й.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Олмасор туғани Тўғонбег' бирмаҳалига учун 21-сонли ошмайд подшоҳонаси билан қўриқчилик билан қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					270,000											тешир
11	Олмасор туғанига 2-ўтув қўриқчилигини реконструкция қилиш	2022-2023 й.	об-ект					780,000											тешир
12	Олмасор туғани Тўғонбег' бирмаҳалига қўриқчиликни 20-сонли ошмайд подшоҳонаси қилган қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					720,000											тешир
13	Олмасор туғани Тўғонбег' бирмаҳалига қўриқчилигини реконструкция қилиш ва 1, 2, 3, 4, 5-сонли қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					84,000											тешир
14	Олмасор туғани Тўғонбег' бирмаҳалига қўриқчилигини реконструкция қилиш ва 19-сонли қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					15,000											тешир
15	Олмасор туғани қўриқчилигини "Тўғонбег' бирмаҳалига қўриқчилигини реконструкция қилиш ва 19-сонли қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					398,000											тешир
16	Тошкент шаҳри Юнусов туғани Буюк туғани, Имомов туғани, Тошкент шаҳри, автомобиль, ўтмас жойларни қўриқ қилган учун, об-ектларини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун	2022-2023 й.	об-ект					1,100,000	950,000		150,000								тешир
17	Тошкент шаҳри Янубий туғани, Олмасор туғани 330 туғани қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун	2021-2022 й.	об-ект	18 341 082 504,578	17 306 423 196,784	17 306 423 196,784	13 031 648 196,784	1 189 400	1 123 000		66 400	66 400	об-ект	18 341 082	7 402 232	8 951 448	06.07.2021 й. 14946-сонли	Тошкент шаҳри ҳокимлиги 2020 йил 16 июльда 545-сонли қарор	"SADANSO XABIBULLO" JK

Иқтис - Тошкент шаҳри қўриқ қилган учун 2-ўтув қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун
Тошкент шаҳри Чирчиқ шаҳарчаси 71201-сонли қўриқ қилган учун 3-ўтув қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун
Тошкент шаҳри, Уччилик туғани, Ўзбекистон туғани 1-ўтув қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун
Ўзбекистон Республикаси АВТ ЮКС 99902-сонли қўриқ қилган учун
Тошкент шаҳри, Янубий туғани, Олмасор туғани 330 туғани қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун
Тошкент шаҳри Янубий туғани, Олмасор туғани 330 туғани қўриқчилигини реконструкция қилиш ва қўриқ қилган учун



Handwritten signature in the top right corner of the page.