

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 23

« 05 » 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Universal Project» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Абдукодиров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани «Эхтиром» МФЙ «Узгариш» аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш. иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани «Эхтиром» МФЙ «Узгариш» аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш..	дона	1	7 300 000	7 300 000
	<b>Жами</b>			<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 7 300 000 (Етти миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи»

муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

### **5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:**

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириги (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### **5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:**

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## **7. Низоларни хал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг маънафатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«Janub Universal Project» МЧЖ  
Термиз шаҳри, Нодира кучаси-буй,  
тел: 91-908-10-44  
х/р: 20208000405305440001  
АТ Алоқабанк Тошкент шаҳар бош офиси  
МФО:00401, СТИР: 307910911,

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона  
буюртмачи хизмати" ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30782186022401706420010068

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Раъначилиги  
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ  
х/р: 23402000300100001010



К. Абдуқодиров

(имзо)



А. Арамов

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини тасдиқлайман.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А. Музафаров

## БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани “Эхтиром” МФЙ “Узгариш” аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, тайёрлаш ва муалифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжинеринг компанияси лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи М.Менглиев ва “Бажарувчи” томонидан «Janub Universal Project» МЧЖ директор Қ.Абдукодиров томонлар уртасида объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚСсиз 7 300 000 (Етти миллион уч юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақкиннинг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚСсиз, сўм
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани “Эхтиром” МФЙ “Узгариш” аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш..	10-кун	7 300 000
	<b>Жами:</b>		7 300 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг  
раҳбари: Қ.Абдукодиров



Буюртмачи ташкилотнинг  
ЛКИББ: М.Менглиев

м.у.

## КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

### № 23-сонли

Объект номи: Сурхондарё вилояти Сарийосиё тумани “Эхтиром” МФЙ “Узгариш” аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш..

Лойиҳалаш ташкилоти: “Janub Universal Project” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати учун	Хизмат	1	5 000 000
2	Топография ишлари учун	Хизмат	1	1 610 000
3	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	690 000
	Жами			7 300 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиҳа кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг қелишуви асосида ККС сиз 7 300 000 (Етти миллион уч юз минг) сумми ташкил этади.

“Janub Universal Project” МЧЖ директори



К.Абдуқодиров

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
ЛКИ бўлими бошлиғи



М.Менглиев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139496 на приобретение Сарииосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" ахоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 19:51

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139496.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Сарииосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" ахоли пунктларида

	пиёдалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 403 000.00
Стартовая сумма	8 403 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, қафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида қафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	20	4	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5

коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД Йул Лойиха Институту МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД Йул Лойиха Институту МЧЖ</b>	20	20	10	Экспертная		
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>СД Йул Лойиха Институту МЧЖ</b>	8 403 000.00	8 403 000.00 UZS	8 403 000.00	00.00	8 403 000.00	23.08.2022 12:05:12	17.37
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	8 403 000.00	7 300 000.00 UZS	7 300 000.00	00.00	7 300 000.00	23.08.2022 18:53:37	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>СД Йул Лойиха Институту МЧЖ</b>	54	17.37	71.37
<b>ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT</b>	63	20	83



Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139496 от 26.08.2022 года на приобретение Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" ахоли пункитларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT  
307910911

и резервный исполнитель: СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200471723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
« 2022 » йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139496**

« 30 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси  
М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва  
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи  
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва  
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи  
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**


Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012139496 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 25.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Жануб Универсал Проект" МЧЖ 10 100 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун "Жануб Универсал Проект" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

  
А.Мамадаминов

  
М.Менглиев

  
Э.Чоршанбиев

  
Р.Джумаев



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилиши йили	Лоика кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна хулосаси рақами ва санасти	Теллар (таълиқлар) натижасида бўйича баънома рақами ва санасти	Кўрилади гуфрат ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар		шў жумладан		Буюртмачи бошқа харajatлари			Муддат/ кўнати	Ассетий фонд суммаси					17	18
								Кўришиш - монгаж ишлари	Жилоз	Жами	жумладан, саклаш харajatлари	10	11	12								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19				
8	Жаркўрғон тумани "Маслаҳатгана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	246,864	238,383		8,481		сентябр объект	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолдин" ХК				
9	Жаркўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й								4,891						50242 07.07.2022й		таълов				
10	Қазиряк тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	380,717 12,272	380,717 12,272	380,717 12,272	362,295	350,023		12,272			сентябр объект	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК				
11	Қазиряк тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	350,716 11,406	350,716 11,406	350,716 11,406	333,750	322,344		11,406			сентябр объект	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК				
12	Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й								7,794						50188 06.07.2022й		таълов				
13	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	235,858 7,872	235,858 7,872	235,858 7,872	224,459	216,587		7,872			сентябр объект	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК				
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	345,030 10,862	345,030 10,862	345,030 10,862	328,322	317,460		10,862			сентябр объект	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ				
15	Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	341,098 10,782	341,098 10,782	341,098 10,782	324,582	313,800		10,782			сентябр объект	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ				
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	374,306 11,765	374,306 11,765	374,306 11,765	356,179	344,414		11,765			сентябр объект	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК				
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	400,593 12,414	400,593 12,414	400,593 12,414	381,184	368,770		12,414			сентябр объект	400,593	19,409	50539 08.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК				
18	Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгарич" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	270,833 8,900	270,833 8,900	270,833 8,900	257,736	248,836		8,900			сентябр объект	270,833	13,097	50190 06.07.2022й	ЛОТ№139010 30.08.2022й	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСН				
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги еригиши чироқларини ўрнагиши	2022 й	объект	499,977 15,240	499,977 15,240	499,977 15,240	475,741	460,501		15,240			сентябр объект	499,977	24,237	50277 07.07.2022й	ЛОТ№139015 30.08.2022й	"TERMEZ MEGA STROY" ХК				

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва бошқарувидаги фаолиятнинг йили	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертная ҳулосаси рақами ва санаи	Тондлар (танлов)лар натижасида бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пулдат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамо	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мўддат/куват	Асосий фонд суммаси					
1	Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182	11	12	13	14	16	17	18	19	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М.Ч.Ж.
20	Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862			сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"ВОБОТОГ' QUYOSHI" ХК	
21	Узун тумани "Узункишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862			сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	
22	Шерабол тумани "Бог'иобод" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291			сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
23	Шерабол тумани "Бойкишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639			сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
24	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	4,639	4,639	4,639			12,064						50195 13.07.2022й		танлов	
25	Шўрчи тумани "Хурилик" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект						8,583						50194 13.07.2022й		танлов	
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000								
1	Термиз шаҳар "Бог'иобод" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491			сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738			сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК	



“КИРИТИЛДИ”  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошқаруви



“КИРИТИЛДИ”  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
“Янгиликлар” компанияси директори  
А.Арамов

Ж.Нормўминов  
2022 й.

2022 й.