

O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalariga
8-ILOVA

2022 y. 30 « avgust » G'ijduvon tuman xokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi va
"G'ijduvon tuman YF UK " o'rtasida 175 485 778 so'm umumiy summaga tuzilgan
166-2-34-OB/2022 sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 110

Shaxsiy g'azna hisobvaraqaq 100022860062157045204110001

(So'mda)


2022 y. oylar nomi.	Xarajatlar turi 7045 204			Jami
	42-33-100			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr	175 485 778			175 485 778
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha	175 485 778			175 485 778

Jami 175 485 778 (Bir yuz yetmish besh million to'rt yuz sakson besh ming yetti yuz yetmish sakkiz) so'm
(Summa so'z bilan)


Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 52 645 733 so'm yoki shartnomaning umumiy summasidan 30% 2022 yil
sentyabr oyida to'lanishi lozim.

Buyurtmachi raxbar

M.O.
Buyurtmachi bosh
buxgalteri


(imzo)

U.X. Tuyev
F.I.O


(imzo)

M.X. Eshnazarov
F.I.O

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

20__ y. «__» _____

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

20__ y. «__» _____

PUDRAT SHARTNOMASI

«G'ijduvon tuman YF» UK, keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining Nizomi asosida ish yurituvchi rahbari E.Farmonov, bir tomondan va Gijduvon tuman xokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizomi asosida ish yurituvchi rahbari U.Tuev ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1 Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan **Gijduvon tuman xokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi balansida bo'lgan Gulistonobod MFY Rabotipoyon qishlog'i ichki yo'llarini asfaltlashtirib joriy ta'mirlash ishlari** «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmlariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **175 485 778** so'mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BO'YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1."Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining qiymati **175 485 778 (Bir yuz yetmish besh million to'rt yuz sakson besh ming yetti yuz yetmish sakkiz)** so'mni tashkil qiladi.

2.2. "Pudratchi" tomonidan taqdim qilingan kafolat xatiga asosan ta'mirlash ishlari Buyurtmachi tomonidan shartnoma umumiy qiymatining 30 % miqdorida avans ko'chirib berilgan kundan boshlab **10 ish kunida** bajarish va bajarilgan ishlar to'g'risida tasdiqlovchi xujjatlarni taqdim qiladi.

3. ISHLARNI BAJARISH

3.1 Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

3.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

3.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

3.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning II bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

3.5. Pudratchi obyektida ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

3.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

3.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

3.8. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

3.9. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

3.10.. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

3.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

3.12. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

3.13. Alohida mas'uliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 5 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

3.14. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

3.15. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

3.16. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir. Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

3.17. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, ta'mirlash davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

3.18. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi. Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 30 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1 Ushbu shartnomaning umumiy narxi **175 485 778** so'mni tashkil etadi. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini boshlash uchun «Pudratchi»ga shartnoma narxining 30 % yoki **52 645 733** so'm miqdorda oldindan to'laydi va bu oldindan to'lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» tomonidan yakuniy to'lov «Pudratchi» ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng amalga oshiriladi. Yakuniy to'lovning miqdori **122 840 045** so'mni, ya'ni, kelishilgan summaning 70 foizini tashkil etadi va bu yakuniy to'lov 2022 yil « 31 » - dekabrgacha amalga oshiriladi.

4.2.«Buyurtmachi» to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3.«Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshikcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

5.TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

5.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

5.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

5.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 foizi miqdorida jarima to'laydi.

5.4. Pudratchi obyektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

5.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi

«Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasining xulosasi asosida obyektini qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 10 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

5.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

5.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

6. TA'MIRLASH ISHLARI TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH

6.1. Ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlash ishlari tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

6.2. Obyekt ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 5 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

6.3. Pudratchi qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

6.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

7. TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1. Ushbu shartnoma asosida kelib chiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiliklari talablariga asosan G'ijduvon tumanlararo Iqtisodiy sudida hal etiladi

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. O'zbekiston Respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasiga asosan byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning byudjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) yetkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari, shuningdek ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ular g'aznachilik bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin kuchga kirishi nazarda tutilgan.

8.2. Mazkur shartnoma 2022 yil «31» dekabrgacha amalda bo'ladi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA QO'SHIMCHA SHARTLAR

9.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v) bandiga muvofiq:

-Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan quyidagilarni kafolatlaydi:

-qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini;

-shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini;

-moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz olinmaganligini.

-Taraflar ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-yuqoridagi majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Bir taraf korrupsiyaga qarshi amaldagi qonun hujjatlari, korrupsiya bo'yicha qo'llaniladigan siyosat va qoidalar talablari buzilgan taqdirda, boshqa tarafni yozma ravishda xabardor qilgan holda bu shartnomani bekor qilishga haqli. Ikkinchi tarafga tegishli

aldirishnoma yuborgan paytdan shartnoma bekor qilingan hisoblanadi. Bunday holda, birinchi tarafga yetkazilgan barcha zararni qoplaydi.

10. BOSHQA HOLATLAR.

10.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlari yuzasidan o'zaro hamkorlik qilib turadilar.

11. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«PUDRATCHI»


«G'ijduvon tuman YF» UK

(Tovar yetkazib beruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchining nomi)

Manzil: Gijduvon tuman. YU.Xamadoniy ko'chasi
96-uy
Tel./faks 65-572-11-23
h/v 22626000900410829001

Bank nomi: ATIB Ipoteka bank Buxoro viloyati
filiali
MFO 00088

OKONX 61129
STIR 201148093



Raxbar: E.Farmonov

(imzo)

M.O.

«BUYURTMACHI»

G'ijduvon tuman hokimligi huzuridagi
Obodonlashtirish boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilotning nomi)

Manzil: Gijduvon shaxar. Paxtakor ko'chasi №40

Tel./faks 57-26-8-95
shxb 100022860062157045204110001

byudjetdan mablag' oluvchi STIRi 203621572
OKONX 90211

G'aznachilik bo'linmasi nomi: G'ijduvon tumani
bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi

G'azna h/v: 23 402 000 300 100 001 010

Banking nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar
BBHKKM

MFO: 00014


INN: 201122919



Raxbar: U.X.Tuyev

(imzo)

M.O.

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	UCHQUN TUYEV XIKMATOVICH
	Imzolangan sana	30 авг 2022 14:55
	Hujjat kodi	EN8873837503
	Hulosa kodi	KX5276100635

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNI QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ EN8873837503

- 1. Loyi haning turi:** Shartnoma
- 2. Loyi haning nomi:** Pudrat shartnomasi

G'ijduvon tuman Hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan U.Tuyev va "G'ijduvon tuman YF UK" rahbari E.Farmonov o`rtasidagi pudrat shartnomasi to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

G'ijduvon tuman Hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 30-avgust kuni ishlab chiqildi va dasturga kiritildi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G'ijduvon tuman adliya bo'limi
yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsult**



**SH. Saidov
2022-yil 30-avgust**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136783 на приобретение Гиждувон туман
Хокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги Гулистонобод МФЙ
Работипоён қишлоғини асфалтобетон ички йўлларини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 25.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 15:14

Конкурсная комиссия Туман хокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TUYEV UCHQUN XIKMATOVICH	Раҳбар	Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	ZAYNIYEV ZAVQIDDIN SAVRIDDIN O'G'LI	Texnika xavfsizligi muhandisi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	Хамраева Гулбахор Улугбековна	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	Саломов Садриддин Насимович	Иқтисодчи	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	IBRAGIMOV ISOMIDDIN ISMAILOVICH	Texnik nazoratchi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	ASHUROV ERKINJON BAHODIROVICH	Bosh muhandis	Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.08.2022 года № лота 136783.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 150

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Гиждувон туман Хокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги Гулистонобод МФЙ Работипоён қишлоғини асфалтобетон ички йўлларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	179 489 217.00
Стартовая сумма	179 489 217.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш,

Тип: Числовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш,

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 10 до 30 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	10	20	Системная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	0	Системная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	27	3.81	Системная		

Критерий №2 Ташкилотнинг охирги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг охирги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	10	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	15-Шакл	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларнинг уз вақтида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хақида маълумот. Корхонанинг ишчи ходимларининг Бошқарув ҳамда ишчи гуруҳлари ва ишчиларнинг мақалари ва мутахассис ходимлар тугрисида кушимча маълумотлар. soliq.uz сайтидан Ф 4, ҳамда my.mehnat.uz сайти , ва иш хақи туланганлиги маълумотлари булиши лозим.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	14-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №4 Мехнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ҳамда қилинган ишлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мехнатни муҳофаза қилишда техника хавфсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ҳамда қилинган ишлар.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	13-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	15	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	12-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар, хисоб варақ, Ф-3-Ф-5, Далолатномалар, хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	5	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	11-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи корхона хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган кушимча маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	10-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан ҳамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан ҳамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	9-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №9 Коррупцияга карши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	иловада	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	8-Шакл	20	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN	20	иловада	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO LLARDAN						
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	7-шакл	20	Экспертная		

Критерий №11 Иштирокчи корхонанинг курилиш сохасидаги рейтинги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги урни

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	иловада	15	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	0	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	6-шакл	20	Экспертная		

Критерий №12 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	иловада	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	20	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	5-Шакл иловаси билан	20	Экспертная		

Критерий №13 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	иловада	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	10	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №14 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни уз вақтида бажарилиши учун моддий-техника базаси борлиги Машина ва механизмлар ускуналарга эгалик қилиш учун ҳужжатлар иловаси Агар актда бошқача келишув бўлмаса ижарачи шартларида машина ва механизмлар ускуналардан фойдаланишга рухсат берилади Шу билан бирга иштирокчи ижара шартномасининг нуқчасини ва ёки лойиҳанинг муддати учун амал қиладиган шартномасини ижара берувчидан ушбу техникаларнинг энг яхши таклифларни объект танлови тугагунига қадар бошқа ишларга йўналтирилмаслиги тўғрисида кафолат хати билан илова қилиши керак Иштирокчининг мулк ҳуқуқи кучмас ва кучар мулкларини тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	иловада	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	5	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	3-шакл	20	Экспертная		

Критерий №15 Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	20	илова қилинди	20	Экспертная		
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	20	175000000	10	Экспертная		
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	20	2-Шакл Иловаси билан	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	179 489 217.00	170 514 756.00 UZS	170 514 756.00	00.00	170 514 756.00	19.08.2022 18:34:10	10.00
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	179 489 217.00	175 000 000.00 UZS	175 000 000.00	00.00	175 000 000.00	19.08.2022 15:56:53	09.74
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	179 489 217.00	175 485 778.00 UZS	175 485 778.00	00.00	175 485 778.00	19.08.2022 14:09:09	09.72

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi	79.1433	10	89.1433
ООО ОУБЕК TRANS FAYZ SERVIS	61.4997	9.74	71.2397
УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN	85.5	9.72	95.22

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136783 от 25.08.2022 года на приобретение Гиждувон туман хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги Гулистонобод МФЙ Работипоён қишлоғини асфалтобетон ички йўлларини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП GI JDUVON TUMAN YO LLARDAN
201148093

и резервный исполнитель: Buxoro tuman yol xojaligi pudrat tamirlash foydalanish korxonasi (200996679)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TUYEV UCHQUN XIKMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамраева Гулбахор Улугбековна	Согласен	
Член комиссии	Саломов Садриддин Насимович	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV ISOMIDDIN ISMAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV ERKINJON BAHODIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП