

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холиқназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "TEXNO GEO STROY" МСНЈ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Э.Хўҷамбердиев иккинчи томондан “Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

иҷро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш” объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “23” август кунги №137086-сонли электрон баённома билан шакиллланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **249 178 174** (Икки юз қирк тўққиз миллион бир юз етмиш саккиз минг бир юз етмиш тўрт) сўм ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **249 178 174** (Икки юз қирк тўққиз миллион бир юз етмиш саккиз минг бир юз етмиш тўрт) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **236 719 265** (Икки юз ўттиз олти миллион етти юз ўн тўққиз минг икки юз олти беш) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини қўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-____-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан қўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказди, бу $37\ 376\ 726 \times 2 = 74\ 753\ 452$ (етмиш тўрт миллион етти юз эллик уч минг тўрт юз эллик икки) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

40. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмагандар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қўрилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойiha ҳужжатларига ҳамда қўрилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қўрилиш учун қўлланиладиган қўрилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқўрилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қўрилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қўрилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: -ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қўрилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблаглар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблаг берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифдаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқӣ ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасига бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“TEXNO GEO STROY” MCHJ

Манзил: Марғилон шаҳар Дўстлик кўчаси 7 уй

р/сч 20208000800674904001

“Универсал банк” Фарғона филиали

МФО: 01131, ИНН: 304 340 864

ОКЭД:

Тел: 88 900 70 00

Раҳбар:  Э.Хўжамбердиев
М.Ў.



“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110182

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  Р.Холикназаров
М.Ў.



Хуқуқий хулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов

"УТВЕРЖДАЮ"

"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда окова сув тармоғини қуриш
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	ООО INTERPROJEKT
ЛХС	Бор
Экспертиза	№56157 11.08.2022 й
Бош пудратчи	"TEXNO GEO STROY" МСНУ
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Ҳолатига қолдиқ	1.01.2023 й. Ҳолатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,3 км		
Асосий фондлар	261,94	261,94	0,00
Капитал қўйилмалар	261,94	261,94	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	249,18	249,18	0,00
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	12,76	12,76	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари		0,00	0,00

Шартнома нархларида (млн.сўм)

2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,3 км
Асосий фондлар	261,94
Капитал қўйилмалар	261,94
Қурилиш монтаж ишлари	249,18
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	12,76
Буюртмачининг саклаш харажатлари	0,00

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,3 км				
Асосий фондлар	261,94				
Капитал қўйилмалар	249,48	0,00	0,00	50,14	199,34
Қурилиш монтаж ишлари	236,72	0,00	0,00	37,38	199,34
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	12,76			12,76	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	0,00				

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

"TEXNO GEO STROY" МСНУ

Х.Хўжамбердиев

Дангара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁТЗда окова сув тармоғини куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 2 ой

Жами курилш киймати

2022 йилда бажарилган ишлар
киймати

2023 йилда бажарилган ишлар
киймати

249 178 174 (Икки юз кырк тўккыз миллион бир юз етмиш саккыз минг бир юз етмиш тўрт) сўм ҚҚС билан

249 178 174 (Икки юз кырк тўккыз миллион бир юз етмиш саккыз минг бир юз етмиш тўрт) сўм ҚҚС билан

Ишлар номи	қурилиш киймати	2021 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йилда бажариладиган ишлар киймати	2022 йил								йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ киймати		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь		Октябрь	Ноябрь
Объект бўйича жами	249 178 174	0	249 178 174	0	0	0	0	0	0	0	211 601 678	37 576 496	0	
Шу жумладан:														
Қурилиш монтаж ишлари	249 178 174		249 178 174							0	211 601 678	37 576 496		
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0		0											

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши бўйича таъминот
компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлими

Р.Холикназаров

Ўдратчи:

“TEXNO GEO STROY” MCHJ

Э.Хўжабердиев

Дангара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 249 178 174 (Икки юз кырк тўққиз миллион бир юз етмиш саккиз минг бир юз етмиш тўрт) сўм ҚҚС билан

2022 йилда молиялаштирилган
маблағ

236 719 265 (Икки юз ўттиз олти миллион етти юз ўн тўққиз минг икки юз олтимиш беш) сўм ҚҚС билан

2023 йилда молиялаштирилган
маблағ (шундан кафолат суммаси
ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сумма	2023 йилга қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	74 753 452		74 753 452									37 376 726	37 376 726				
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	161 965 813		161 965 813									137 541 091,0	24 424 722				
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тугалдан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	12 458 909	0														12 458 909	
ЖАМИ:	249 178 174	0	236 719 265	0	0	0	0	0	0	0	0	37 376 726	174 917 817	24 424 722		0	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси боғланти:

Р.Ҳоликназаров



Пудратчи:

"TEXNO GEO STROY" MCHJ

Э.Хўжамбердиев



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Президентининг А.А. Ахмедов

С.Саидфазларов

2022 й.

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгириниш компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўғумчилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ШК-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

22.06.2022 йил келишиб берилган маълумотни рўйхатлар ўрнига

ЖИЛ СҲМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўчма нусхаси	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатида бўғумнинг объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатида бўғумнинг объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатида бўғумнинг объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатида бўғумнинг объект қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилмалар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		Экспертиза ҳузурида бўлиши ва санаи	Тендер (таъин)лар натижаси бўйича баёнонча расми ва санаи	Қурилиш ҳудуд таъминот номи																
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Живот	Жами	Жами	Қурилиш/ қурилат				Асосий фонд суммаси															
																			Бўғумнинг боғида харajatлари	жўялдан, есадан харajatлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
	Фарғона вилояти бўйича жами:	64,22 км 20 объект	12 633,16 459,61	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	62 399,60	52 615,26	2 204,91		4,4 км 7 объект	7 639,15		367,98																			
																				17,1 км, 2 объект	8 291,74 3 297,73	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	22 033,1	21 124,2	908,9	18,4	0,02 км, 1 объект	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МҲЖ
1	Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40 1 098,42	1 141,40 1 098,42	31,40 26,40	78,49 26,40	15,56 15,56	1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUKRAT O'QUISH TAMILASH" ХК															
3	Қунаёсой шаҳар Пакана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02 268,47	284,02 268,47	68,49 15,56	15,56 15,56	1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 33671 23.02.2022 й	№ 1402 16.06.2022 й	Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади																
4	Ташкент вилояти Қўшқўт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00 1 362,10	1 500,00 1 362,10	137,90						№ 33671 23.02.2022 й	№ 1402 16.06.2022 й	Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади															
5	Ташкент вилояти Қўшқўт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00 1 362,10	1 500,00 1 362,10	137,90						№ 33671 23.02.2022 й	№ 1402 16.06.2022 й	Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади															
6	Ташкент вилояти Қўшқўт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км	73,00 60,40				73,00 60,40	73,00 60,40	12,60								Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади															
7	Ташкент вилояти Қўшқўт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км	1 219,30 1 172,72				1 219,30 1 172,72	1 219,30 1 172,72	46,58 36,58								Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади															
8	Ташкент вилояти Қўшқўт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км	730,40 703,49				730,40 703,49	730,40 703,49	26,91 21,91								Танлов (тендер) самозоллар орадан аниқланади															

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш босқичини баъд фойдаланиш шартининг йили	Давлат қиёвати	Объектнинг ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)				01.01.22 й., ҳозирги ҳолати				01.01.22 й., ҳозирги ҳолати				2022 йил учун капитал сўғилмавлар дивити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й., ҳозирги ҳолати	01.01.23 й., ҳозирги ҳолати	Экспертиза ҳуҷудини расмий ва салики	Текшер (тақдор) лар натижалари ва бўғиртач баёғини расмий ва салики	Қўрилган ҳудудга таъликот номи
				01.01.22 й. ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)	01.01.22 й. ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)	01.01.22 й. ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)	01.01.22 й. ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)	Жами капитал сўғилмавлар	Қўрилган - жомлаж шилар	Жами	Жами ҳаржати	Мустақ/ қиёват	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)	01.01.23 й., ҳозирги ҳолати (шартинома асосида, жумладан, бўғиртаччи бонка харажатлари)													
																Бўғиртаччи бонка харажатлари	жумлаж, салики ҳаржати											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
9	Давлатар тумани Чинобол 2 КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31		28,52		0,03 км, 1 объект ноябрь	843,59		40,75	№ 29531 27 12 2022 й	№ 129624 05 08 2022 й	"QURULSH ALO SIFAT" МЧЖ									
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					1 200,00	1 159,00		41,00								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
11	Риштон тумани Навабкор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	0,8 км					1 508,50	1 458,25		50,26								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
12	Учсуғирк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89		12,36		0,8 км октябрь	205,92		9,68	№ 28354 17 12 2022 й	№ 129675 08 08 2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ЖК									
13	Батдол тумани Обол юрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
14	Батдол тумани Каринбобо КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
15	Батдол тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					1 035,00	998,95		36,05								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
16	Ербон тумани Тошқову МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					857,80	827,07		30,73								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					1 234,60	1 192,56		42,04								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
18	Ўзбекистон тумани ШўрсуқКСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
19	Ўзбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					2 305,30	2 231,14		74,16								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									
20	Фарқат тумани Навабкор МФЙ Темирйўлчи КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88		26,77		0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85		36,20	№ 29535 27 12 2022 й	№ 129671 05 08 2022 й	"MASTER BOU" МЧЖ									
21	Фарғона тумани Хонгоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармокотини қурши*	2022 й	1 км					2 514,90	2 434,45		80,45								Танлов (тегицар) савдоларини ордани аниқлашад									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланиш тошпирлиги йили	Давидка қишлоғи	Объектнинг умумий қиймати (барпоиш, қурилиш, жиғдилик, боғица харожаатлари)	01.01.22 й. ҳолатида йилда йилда	01.01.22 й. 31.12.22 й. ҳолатида	01.01.22 й. 31.12.22 й. ҳолатида	2022 йилда қурилиш қиймати, қўйилмавлар даражаси				2022 йилда фойдаланиш тошпирлиги				01.01.23 й. ҳолатида йилда йилда	01.01.23 й. 31.12.23 й. ҳолатида	Энергетика хуроси рақам ва саноки	Танлов (танловлар) натижаси ва бўйича баёни рақам ва саноки	Қурилиш қўйилмавлар номи
								Жами қиймати	Қурилиш қиймати	Жами қиймати	Қурилиш қиймати	Жами қиймати	Қурилиш қиймати	Жами қиймати	Қурилиш қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
34	Қўйилмавлар Хавасанди-Қорайида ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 251,00	49,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
35	Олтинрик тумани Янги Олтинрик ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 090,63	1 034,34	36,29	8,91		1,0 км, 1 объект	1 146,12	55,49		№ 10859 20 01 2022 й	№ 129795 08 08 2022 й	"STRONG NETWORK" МЧЖ	
				36,29	36,29	36,29	36,29													
36	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 256,00	44,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
37	Суғ тумани Занат МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
38	Суғ тумани Хавар Алл МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
39	Тошлов тумани Қалажар ЕСТЗда оқова суви тармоғини қурилиш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
40	Тошлов тумани Қалажар ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 449,23	1 394,35	54,88			0,1 км, 1 объект	1 522,61	73,39	№ 11675 07 02 2022 й	№ 129812 08 08 2022 й	"ISTIQBOL XXI ASR" МЧЖ		
				54,88	54,88	54,88	54,88													
41	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда оқова суви тармоғини қурилиш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					5 500,00	5 325,00	175,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
42	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					4 500,00	4 355,00	145,00									Танлов (теңдер) савдолари оралиқ аниқланади	
43	Фуркат тумани Аралхоро МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ичкилик қурилиш	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,66	715,66	715,66	715,66	681,15	655,75	25,40			0,1 км, 1 объект	715,66	34,51	№ 29538 27 12 2022 й	№ 129820 08 08 2022 й	"ZAMIN QURILISH MONTAJ" МЧЖ		
				25,40	25,40	25,40	25,40													

[illegible]

*) Об'єктивніг кувати ва кіймати лойіха-смета хужжатарі ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очілади.



“Кембридж”
 Йогенсрун Перхт-Бонкусх
 Молим вапарити

2022 йил 22.08

“Кешикдилди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва соҳабаларининг
кирақартириш вазирлиги

ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”

УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиги

Р.Холикназаров



28.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 15.08.2022 йил кунги лот
№22110012137086 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 61

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиги
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиги
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиги
А.Нишонов - Ҳуқуқишунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Техно Гео Строй МЧЖ
2. ИГ бизнес Булдинг МЧЖ
3. Риштон РСУ-125 ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш кунли мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Техно Гео Строй МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137086 на приобретение "Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш " объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 23.08.2022

Время рассмотрения 23.08.2022 10:57

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг бўлими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг бўлими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха бўлими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.08.2022 года № лота 137086.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Данғара тумани Чинобод МФЙ худудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	251 169 781.00
Стартовая сумма	251 169 781.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	20	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	20	bor	15	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	20	238663519	15	Экспертная		

Критерий №2 I. Қурилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	10	рейтинг	10	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	10	reyting	10	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	10	238663519	10	Экспертная		

Критерий №3 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик

қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	18	юкланди	18	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	18	moliyaviy ahvol	14	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	18	238663519	18	Экспертная		

Критерий №4 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда хисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	10	урганилди	5	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	10	malumotnoma	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	10	238663519	1	Экспертная		

Критерий №5 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	15	юкланди	10	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	15	3 yillik	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	15	238663519	10	Экспертная		

Критерий №6 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий

рахбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	12	МАВЖУД	12	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	12	kadrlar	12	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	12	238663519	12	Экспертная		

Критерий №7 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	10	ОФЕРТА	10	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	10	joylandi	10	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	10	238663519	10	Экспертная		

Критерий №8 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNO GEO STROY MCHJ	5	КАРЗ МАВЖУДМАС	5	Экспертная		
ООО IG BUSINESS BUILDING	5	qarzi yo'q	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	5	238663519	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
ООО IG BUSINESS BUILDING	251 169 781.00	250 280 643.00 UZS	250 280 643.00	00.00	250 280 643.00	19.08.2022 22:49:09	09.54
RISHTON RSU-125 XK	251 169 781.00	238 663 519.00 UZS	238 663 519.00	00.00	238 663 519.00	21.08.2022 20:11:23	10.00
TEXNO GEO STROY MCHJ	251 169 781.00	249 178 174.00 UZS	249 178 174.00	00.00	249 178 174.00	19.08.2022 22:18:47	09.58

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IG BUSINESS BUILDING	68.4	9.54	77.94
RISHTON RSU-125 XK	72.9	10	82.9
TEXNO GEO STROY MCHJ	76.5	9.58	86.08

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137086 от 23.08.2022 года на приобретение "Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш " объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

TEXNO GEO STROY MCHJ
304340864

и резервный исполнитель: RISHTON RSU-125 XK (200181174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5643

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 06.09.2022 йил даги 15/24/5643-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"TEXNO GEO STROY" MCHJ
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Маргилон шаҳри, Дустлик кучаси, 7
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Дангара туман, Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқава сув тармогини қуриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	175 000 000,00 (Бир юз етмиш беш миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	20 000 000,00 (Йигирма миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	06.09.2022 йил дан 17.10.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	100 000,00 (Бир юз минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**Фарғона филиали
директори**

Полис берилган сана: 06.09.2022 йил



*Полис бланки ҳимояланган

Арипова Р.В.