



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зонадаги

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимини яна фонднинг топшириш йили	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими (саябақ объектлари жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими (саябақ объектлари жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилмавлар даражаси			2022 йилда фонднинг топшириладиган			01.01.23 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими	01.01.23 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими (саябақ объектлари жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўлими (саябақ объектлари жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳузурида русуми ва санаси	Тендер (таъин)лар натижасига бўйича баёномота русуми ва санаси	Қурилиш ҳудуд таъинлов номи	
									Жами капитал сўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилко	Жилко	Жилко	Жилко							Жилко
1	Фарғона вилояти бўйича жами:		6422 км 20 объект	12 633,16	7 639,15	7 639,15	7 639,15	7 639,15	62 399,60	52 615,26	2 204,91	2 204,91	2 204,91	4,4 км 7 объект	7 639,15	367,98	158,58	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ
2	Фарғона вилояти бўйича жами:		17,1 км, 2 объект	8 291,74	3 297,73	3 297,73	3 297,73	3 297,73	22 033,1	21 124,2	908,9	908,9	908,9	2,4 км 3 объект	3 297,73	158,58	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ	
3	Фарғона вилояти бўйича жами:		0,02 км, 1 объект	1 199,21	1 199,21	1 199,21	1 199,21	1 199,21	1 141,40	1 098,42	42,98	42,98	42,98	0,02 км, 1 объект	1 199,21	57,81	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ	
4	Фарғона вилояти бўйича жами:		1 км	306,14	126,18	126,18	126,18	126,18	880,00	848,60	31,40	31,40	31,40	1,5 км октябрь	298,15	14,13	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
5	Кувасой шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЭда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,5 км	298,15	298,15	298,15	298,15	298,15	1 195,20	1 116,71	78,49	78,49	78,49	1,5 км октябрь	298,15	14,13	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
6	Фарғона вилояти бўйича жами:		1,5 км	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	284,02	268,47	15,56	15,56	15,56	1,5 км октябрь	15,56	15,56	15,56	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
7	Тошлоқ тумани Куян Яқкалт КСЭда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км	4994,01	4994,01	4994,01	4994,01	4994,01	1 500,00	1 362,10	137,90	137,90	137,90	1,5 км октябрь	15,56	15,56	15,56	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
8	Тошлоқ тумани Турпат КСЭда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км	179,97	179,97	179,97	179,97	179,97	1 219,30	1 172,72	46,58	46,58	46,58	1,5 км октябрь	15,56	15,56	15,56	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
9	Тошлоқ тумани Турпат КСЭда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	730,40	703,49	26,91	26,91	26,91	1,5 км октябрь	15,56	15,56	15,56	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	
10	Тошлоқ тумани Турпат КСЭда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км	730,40	730,40	730,40	730,40	730,40	730,40	703,49	26,91	26,91	26,91	1,5 км октябрь	15,56	15,56	15,56	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини яна қайси фаилдашнинг ташқириши билан	Давлат қарзи	Объектнинг ўлчамли кўрсаткичи (барча қисмлар, жумладан, бўғимлари, боғиқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қолдиқ қиймати, бўғимлари, боғиқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қолдиқ қиймати, бўғимлари, боғиқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қолдиқ қиймати, бўғимлари, боғиқа харажатлари	2022 йилда ўчи қилинган қўйилмавлар дивиденти		2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қолдиқ қиймати, бўғимлари, боғиқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қолдиқ қиймати, бўғимлари, боғиқа харажатлари	Экспертга таъинланган инженир ва санаки	Танлов (танлов) лар натижаси ва бўғимқа баёниши рақами ва санаки	Қурилиш ҳуқуқ таъкилот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Иш жумладан	Бўғимлари боғиқа харажатлари	Жумладан, санаси харажатлари						Мулат/ қийат	Қосий фойда суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Давлат қарзи Чинобол 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31	28,52	25,90		0,03 км, 1 объект ноябрь	843,59		40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,50	1 458,25	50,26	45,26								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
12	Учсуғур тумани Тоғжик КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89	12,36	8,45		0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ДАМИН КУРКИ-РУ" ХК	
13	Батдол тумани Оқол қор МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
14	Батдол тумани Қаринбоёбо КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
15	Батдол тумани Истиқбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 035,00	998,95	36,05	31,05								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
16	Ербон тумани Тошлоқу 2 МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					857,80	827,07	30,73	25,73								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 234,60	1 192,56	42,04	37,04								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
18	Узбекистон тумани ШўрсуёқСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
19	Узбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,30	2 231,14	74,16	69,16								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади
20	Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирғўли КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88	26,77	21,58		0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ	
21	Фарғона тумани Хонқоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,90	2 434,45	80,45	75,45								Танлов (генер) савдолари оралиги аниқланади



№	Объектлар номи ва маълуми	Қурилиш бўлишини ва фойдаланиш шартларини белги	Давлат қирати	Объектнинг умумий қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	2022 йил учун капитал сўғимчалар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қиймет ҳисобидан бундан қийметнинг қиймати, буюртмачи боғича харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва санади	Танлов (тендер) рақам ва санади	Қурилиш тўғрисидаги таъкидот номи
									Жами капитал сўғимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жаҳо	Жами харajatлари	Мўлат/қиймет	Актив фонд суммаси					
1	Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси		45,2 км <sup>2</sup> 17 объект	4 341,42 153,47	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км <sup>2</sup> 4 объект	4 341,42	209,40					
22	Батдал тумани Миршароф МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		4 км, 1 объект					2 100,00	2 032,00	68,00	63,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					400,00	383,00	17,00	12,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
25	Батдал тумани Обол кўли МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					4 000,00										Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00	95,00					№ 29059 23.12.2021 й № 14/146/1-592 04.02.2022 й		Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00	27,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
30	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
31	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	911,02	874,11	36,91	28,50	1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й		"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00	24,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
33	Қўштепа тумани Хаваксай-Қорақийда ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,5 км					450,00	431,50	18,50	13,50							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	







**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141586 на приобретение "Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 29.08.2022

Время рассмотрения 29.08.2022 19:45

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.08.2022 года № лота 141586.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1456 980 023.00
Стартовая сумма	1456 980 023.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	18	1442410222	18	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	18	1456980023	18	Экспертная		

Критерий №2 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	12	1442410222	12	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	12	1456980023	12	Экспертная		

Критерий №3 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга

олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	10	1442410222	5	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	10	1456980023	5	Экспертная		

Критерий №4 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	10	1442410222	10	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	10	1456980023	10	Экспертная		

Критерий №5 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмалиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	10	1442410222	10	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	10	1456980023	10	Экспертная		

Критерий №6 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	15	1442410222	15	Экспертная		
<b>OBHAYOT QURILISH INJINERING</b>	15	1456980023	15	Экспертная		



Критерий №7 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	20	1442410222	20	Экспертная		
<b>OBIHAYOT QURILISH INJINERING</b>	20	1456980023	15	Экспертная		

Критерий №8 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	5	1442410222	5	Экспертная		
<b>OBIHAYOT QURILISH INJINERING</b>	5	1456980023	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	1 456 980 023.00	1 442 410 222.00 UZS	1 442 410 222.00	00.00	1 442 410 222.00	27.08.2022 13:01:59	10.00
<b>OBIHAYOT QURILISH INJINERING</b>	1 456 980 023.00	1 456 980 023.00 UZS	1 456 980 023.00	00.00	1 456 980 023.00	29.08.2022 16:16:23	09.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>Maxsus Fargonagazjixozservis</b>	85.5	10	95.5
<b>OBIHAYOT QURILISH INJINERING</b>	81	9.9	90.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141586 от 29.08.2022 года на приобретение "Қува тумани Турк-2 КСЗда

ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

Maxsus Fargonagazjixozservis  
302192124

и резервный исполнитель: ОБИНАЙОТ ҚУРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ (200920661)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

5.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 22.08.2022 йил кунги лот  
№22110012141586 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 70

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Махсус ФарғонаГазЖихозсервис МЧЖ
2. Обихаёт Қурилиш Инжиниринг МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш кунни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
Махсус ФарғонаГазЖихозсервис МЧЖ шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Махсус Фарғонагазжихозсервис” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Артиков иккинчи томондан “Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “29” август кунги №141586-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 442 410 222** (бир миллиард тўрт юз қирқ икки миллион тўрт юз ўн минг икки юз йигирма икки) сўм ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 442 410 222** (бир миллиард тўрт юз қирқ икки миллион тўрт юз ўн минг икки юз йигирма икки), молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 370 289 711** (бир миллиард уч юз етмиш миллион икки юз саксон тўққиз минг етти юз ўн бир) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини қўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарактларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт



воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 70 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $216\ 361\ 533 \times 2 = 432\ 723\ 066$  (тўрт юз ўттиз икки миллион етти юз йигирма уч минг олти миң олти) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишни ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узи-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилшининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёриги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорӣ қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

“Махсус Фарғонагазжихозсервис”МЧЖ

Манзил: Фарғона ш Гулистон кучаси 14 уй

р/сч 20208000904952698001

«Хамкор банк» Қувасой филиали

МФО: 01003, ИНН: 302 192 124

ОКЭД:

Тел: 97 955 88 80

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Маргиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110170

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 203 122 919

Раҳбар:  А.Артиков

М.Ў  
MAXSUS  
FARG'ONA GAZJHOZSERVIS

Раҳбар:  Р.Холикназаров

М.Ў

Ҳуқуқий ҳулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов



**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори**

\_\_\_\_\_ **Х.Якубов**

" " \_\_\_\_\_ **2022 й.**

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	<b>Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш</b>		
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"Farg'ona Fuqaro Loyiha Servis" МСНҲ		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№57168 17.08.2022 й		
Бош пудратчи	"Махсус Фарғонагазжихозсервис"МЧЖ		
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдик	1.01.2023 й. Холатига қолдик
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,1 км/1 объект		
Асосий фондлар	1485,78	1485,78	0,00
Капитал қўйилмалар	1485,78	1485,78	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	1442,41	1442,41	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	39,37	39,37	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,00	4,00	0,00

Шартнома нархларида (млн.сўм)	
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	0,1 км/1 объект
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1327,89
Асосий фондлар	1327,89
Капитал қўйилмалар	1284,52
Қурилиш монтаж ишлари	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	39,37
Бошка иш ва хизматлар	4,00
Буюртмачининг саклаш харажатлари	

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)		жумладан чорақлар бўйича			
	Йиллик жами				
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,1 км/1 объект				
Асосий фондлар	1327,89			259,73	1003,93
Капитал қўйилмалар	1263,66	0,00	0,00	216,36	1003,93
Қурилиш монтаж ишлари	1220,29	0,00	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00			39,37	
Бошка иш ва хизматлар	39,37			4,00	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,00				

**Буюртмачи:**


"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"Махсус Фарғонагазжихозсервис"МЧЖ

А.Артиков





Кува тумани Түрк-2 КСЗда ичимлик суви тармогини куриш  
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 1 ой  
Жами курилиш киймати  
2022 йилда бажариладиган ишлар  
киймати  
2023 йилда бажариладиган ишлар  
киймати

1 442 410 222 (бир миллиард тўрт юз кырк икки миллион тўрт юз ўч минг икки юз йыгирма икки) сўм ККС билан  
1 442 410 222 (бир миллиард тўрт юз кырк икки миллион тўрт юз ўч минг икки юз йыгирма икки) сўм ККС билан

Ишлар номи	курулиш киймати	2021 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йилда бажариладиган ишлар киймати	2022 йил												Ишдан иилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун коолик киймати	
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
				0	0	0	0	0	0	0	1 076 923 076	230 769 230	134 717 915				
Объект бўйича жами	1 442 410 222	0	1 442 410 222														
Шу жумладан:																	
Курилиш монтаж ишлари	1 442 410 222		1 442 410 222														
Усуна,жихозлар, инвентарлар	0		0														



Буюртмачи:  
"Сув тармоноти ва окова сув объектлари курилиши бўйича илморнинг шархиниси" У.К. Фаргона вилояти худудий бошкармаси бошқаруви

Р.Холикназаров

Пудратчи:  
"Махсус Фаргонагажихозсервис"МЧЖ

А.Артиков





Кува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 1 442 410 222 (бир миллионлар тўрт юз кырк икки миллион тўрт юз ўн минг икки юз йигирма икки) сўм ККС билан  
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 1 370 289 711 (бир миллионлар уч юз етмиш миллион икки юз саксон тўққиз минг етти юз ўн бир) сўм ККС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан сифолат суммаси ушлаб қолинади)

Модиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сума	2023 йилда қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Аванс 30 %	432 723 066		432 723 066										216 361 533,0	216 361 533,0			
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	937 566 645		937 566 645											700 000 000,0	1 500 000 000,0	87 566 645,0	
Фойдаланишга топширилиб, сифолат мудлати туғалгандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	72 120 511	0															72 120 511
<b>ЖАМИ:</b>	<b>1 442 410 222</b>	<b>0</b>	<b>1 370 289 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 361 533</b>	<b>916 361 533</b>	<b>87 566 645</b>	<b>72 120 511</b>	<b>0</b>

Буюртмачи:  
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ишларнинг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:  
Р.Холикназаров



Пудратчи:  
"Махсус  
Фаргонага жижихозловчи" МЧЖ  
А.Алтиков







№15/24/5635

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
мажбурий суғурталаш  
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 05.09.2022 йилдаги 15/24/5635-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

<b>СУҒУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	<b>MAXSUS FARG'ONAGAZJIHOZSERVIS MCHJ</b>
Юридик манзил	Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Гулистон кўчаси , 14
<b>Қурилиш майдони манзили (СУҒУРТА ҲУДУДИ):</b>	ҚУВА ТУМАНИ ТУРК-2 КСЗДА ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИНИ ҚУРИШ
<b>ЖАМИ СУҒУРТА ПУЛИ</b>	1 005 000 000,00 (Бир миллиард беш миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	150 000 000,00 (Бир юз эллик миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	<b>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</b>
<b>СУҒУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
<b>СУҒУРТА МУДДАТИ</b>	<b>05.09.2022 йил дан 11.12.2022 йил гача</b>
<b>СУҒУРТА МУКОФОТИ</b>	1 080 000,00 (Бир миллион саксон минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

**СУҒУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**

Фарғона филиали менежери



Шерматов М.М.

Полис берилган сана: 05.09.2022 йил

0280178

\*Полис бланки ҳимояланган