

ФАРҒОНА ШАХРИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Тарракиёт Курилиш Монтаж" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Х Минаварова иккинчи томондан «Қўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти куриши» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро хужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;**курилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниклаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган холда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Қўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти куриши» объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "26" август кунги №140630-сонли электрон баённома билан шакилландиган курилиш монтаж ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган холда жорий нархларда **383 065 921** (Уч юз саксон уч миллион олти беш минг тўққиз юз йигирма бир) сўми ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган холда **383 065 921** (Уч юз саксон уч миллион олти беш минг тўққиз юз йигирма бир) сўм молиялаштириладиган маблағ кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган холда **363 912 624** (уч юз олти беш минг тўққиз юз йигирма бир) сўм ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги холлар бундан мустасно:-курилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- ___-иловага мувофиқ курилиш майдонида зарур курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; курилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-курилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқлигини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 35 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $57\,459\,888 \times 2 = 114\,919\,776$ (бир юз ўн тўрт миллион тўққиз юз ўн тўққиз минг етти юз етмиш олти) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиршномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган хатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ғазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

ООО“Тарракиёт Қурилиш Монтаж ”

Манзил: Fargona shahri Quvasoy ko'chas 99-uy

р/сч 2020800000827690001

«Универсалбанк» Fargona viloyati bolimi

МФО: 01131, ИНН: 305 210 161

ОКЭД: 61100

Тел: 91-106-83-55

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110185

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010


Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201122 919

Раҳбар:  Р.Холикназаров



Раҳбар: 

Х.Минавварова



Раҳбар: 

Р.Холикназаров

Ҳуқуқий ҳудоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист 

А.А.Нишонов

"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва
окова сув объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси" УК директори

_____ Х.Якубов

" " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-------|--------|
| 1. Қурилиш жойи ва номи | Қўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш | | | | |
| инвестор | Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси | | | | |
| Буюртмачи | Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси | | | | |
| Лойихачи номи | "Farg'onaumumtadbirqurloyiha" МЧЖ | | | | |
| ЛХС | Бор | | | | |
| Экспертиза | №55651 11.08.2022 й | | | | |
| Бош пудратчи | "Тарракиёт Қурилиш Монтаж" МЧЖ | | | | |
| Молиялаштириш манбаси | Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси | | | | |
| Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти | 2022-й. | | | | |
| 2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари: | Лойиха бўйича | 1.01.2022 й. Холатига қолдик | 1.01.2023 й. Холатига қолдик | | |
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан) | 1,6 км/1 объект | | | | |
| Асосий фондлар | 409,88 | 409,88 | 0,00 | | |
| Капитал қўйилмалар | 409,88 | 409,88 | 0,00 | | |
| Қурилиш монтаж ишлари | 383,07 | 383,07 | 0,00 | | |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бошқа иш ва хизматлар | 20,70 | 20,70 | 0,000 | | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | 6,12 | 6,12 | 0,00 | | |
| 2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан | Шартнома нархларида (млн.сўм) | | | | |
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан) | 1,6 км/1 объект | | | | |
| Асосий фондлар | | 358,31 | | | |
| Капитал қўйилмалар | | 358,31 | | | |
| Қурилиш монтаж ишлари | | 331,49 | | | |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | | 0,00 | | | |
| Бошқа иш ва хизматлар | | 20,70 | | | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | | 6,12 | | | |
| Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм) | жумладан чораклар бўйича | | | | |
| | Йиллик жами | I | II | III | IV |
| Фойдаланишга топшириш қуввати | 1,6 км/1 объект | | | | |
| Асосий фондлар | 358,31 | | | | |
| Капитал қўйилмалар | 341,73 | 0,00 | 0,00 | 84,27 | 257,46 |
| Қурилиш монтаж ишлари | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 257,46 |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | 0,00 | | | 20,70 | |
| Бошқа иш ва хизматлар | 20,70 | | | 6,12 | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | 6,12 | | | | |

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

"Тарракиёт Қурилиш Монтаж" МЧЖ

Х.Минавварова



Кўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЭда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 2 ой
Жами қурилиш қиймати 383 065 921 (Уч юз саксон уч миллион олтимиш беш миң тўқсиз юз йиғирма бир) сўм ҚҚС билан
2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 383 065 921 (Уч юз саксон уч миллион олтимиш беш миң тўқсиз юз йиғирма бир) сўм ҚҚС билан

2023 йилда бажарилган ишлар қиймати

| Ишлар номи | қурилиш қиймати | 2021 йилда бажарилган ишлар қиймати | 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Йилда йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------|--------|-----|------|------|--------|-------------|------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 692 308 | 75 373 613 | 0 | | | | |
| Объект бўйича жами | 383 065 921 | 0 | 383 065 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| Шу жумладан: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қурилиш монтаж ишлари | 383 065 921 | | 383 065 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| Усуна, жихозлар, инвентарлар | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илҳизмнинг компанияси" УҚ Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

Қурилиш Монтаж" МЧЖ

Х.Минаваорова



"Таррақийёт

Қўштепа тумани Хавасмайд-Қоражойда ЁСТЗа ичимлик суви тармоғини ва сув нишоғини қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 383 065 921 (Уч юз саксон уч миллион олтинчи беш миң тўқсиз юз йигирма бир) сўм ҚҚС билан
2022 йилда молиялаштирилмаган маблағ 363 912 624 (уч юз олтинчи уч миллион тўқсиз юз ўн икки миң олти юз йигирма тўрт) сўм ҚҚС билан

2023 йилда молиялаштирилмаган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинди)

| Молиялаштириш шартлари | Жами қурилиш қиймати | 2021 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йил | | | | | | | | | | | | 2022 йил учун 5 % ли сумма | 2023 йилда қолган маблағ |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Дектябрь | | | |
| Аванс 30 % | 114 919 776 | | 114 919 776 | | | | | | | | | | | | | | |
| бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 % | 248 992 848 | | 248 992 848 | | | | | | | | | | | | 48 992 848 | | |
| Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тугагандан сўнг молиялаштирилмаган маблағ 5 % | 19 153 297 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 19 153 297 | |
| ЖАМИ: | 383 065 921 | 0 | 363 912 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 459 888 | 257 459 888 | 0 | 19 153 297 | 0 |

Буюртмачи:

«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича ишларнинг компанияси»

УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлими

Р.Ҳоликназаров



Пулрағачи:

«Тарраксийёт Қурилиш Монтаж» МЧЖ

Х.Минавварова



ТАСДИҚЛАЙМАН



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров

Фарғона

31.08.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 19.08.2022 йил кунги лот
№22110012140630 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 69

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Тараққиёт қурилиш монтаж МЧЖ
2. Бек олтин монтаж МЧЖ
3. Камолхонов Жаҳон МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Тараққиёт қурилиш монтаж МЧЖ шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140630 на приобретение Кўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 17:31

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| Председатель комиссии | XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH | Бошқарма бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Секретарь комиссии | QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH | Маркетинг булими бош мутахасиси | Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси |
| Член комиссии | NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH | Ҳуқуқшунос | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH | Маркетинг булими бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH | Лойиха булими бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH | БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140630.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Строительно монтажные работы |
| Подробное описание | "Қўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 390 883 593.00 |
| Стартовая сумма | 390 883 593.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Қурилиш Монтаж | 10 | бор | 5 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 10 | бор | 5 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЈАҲОН | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Қурилиш Монтаж | 5 | бор | 5 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 5 | бор | 5 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЈАҲОН | 5 | бор | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Қурилиш Монтаж | 20 | бор | 15 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 20 | бор | 15 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЈАҲОН | 20 | бор | 12 | Экспертная | | |

Критерий №4 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Қурилиш Монтаж | 12 | бор | 12 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 12 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЈАҲОН | 12 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Бунортмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Қурилиш Монтаж | 15 | бор | 15 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 15 | бор | 15 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЈАҲОН | 15 | бор | 5 | Экспертная | | |

Критерий №6 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Курилиш Монтаж | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЖАНОН | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №7 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Курилиш Монтаж | 18 | бор | 18 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 18 | бор | 12 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЖАНОН | 18 | бор | 12 | Экспертная | | |

Критерий №8 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмалиги керак)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Тарракиёт Курилиш Монтаж | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ВЕК OLTIN MONTAJ | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЖАНОН | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ | 390 883 593.00 | 386 974 757.00 UZS | 386 974 757.00 | 00.00 | 386 974 757.00 | 24.08.2022 17:21:39 | 09.60 |
| Тарракиёт Курилиш Монтаж | 390 883 593.00 | 383 065 921.00 UZS | 383 065 921.00 | 00.00 | 383 065 921.00 | 24.08.2022 15:01:25 | 09.69 |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЯҲОН | 390 883 593.00 | 371 339 638.00 UZS | 371 339 638.00 | 00.00 | 371 339 638.00 | 26.08.2022 11:43:01 | 10.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ | 73.8 | 9.6 | 83.4 |
| Тарракиёт Курилиш Монтаж | 81 | 9.69 | 90.69 |
| ООО КАМОЛХОНОВ ЯҲОН | 66.6 | 10 | 76.6 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140630 от 26.08.2022 года на приобретение Кўштепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти куриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

Тарракиёт Курилиш Монтаж
305210161

и резервный исполнитель: ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ (305700905)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5637

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 05.09.2022 йил даги 15/24/5637-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

| | |
|--|--|
| СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ | "TARAQQIYOT QURILISH-MONTAJ" MCHJ |
| Юридик манзил | ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФАРГОНА ШАХРИ, КУВАСОЙ КУЧАСИ 99 |
| Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ): | Қуштепа тумани, Хавасманд-Коражийда ЁСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини қуриш |
| ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ | 270 000 000,00 (Икки юз еттиш миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда) |
| Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити | 30 000 000,00 (Ўттиз миллион) сўм |
| Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити | 20 % дан ошмаган миқдорда |
| Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари | суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда |
| СУГУРТА ҲОДИСАСИ | суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ, |
| СУГУРТА МУДДАТИ | 05.09.2022 йил дан 13.11.2022 йил гача |
| СУГУРТА МУКОФОТИ | 210 000,00 (Икки юз ўн минг) сўм |
| МАХСУС ШАРТЛАР | Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради. |

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фарғона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 05.09.2022 йил

0280180

*Полис бланки ҳимояланган



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зонадаги

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

| № | Объектлар номи ва мазмун | Қурилиш бўлимини бошқариш ва фойдаланиш топшириш йили | Лойиҳа кўлими кв.м | Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объект қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) бошқа харajatлари | 01.01.22 й. иккинчи йилда эъланиб қолган объектнинг қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объектнинг қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | Экспертиза ҳузурида русуми ва санаси | Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича баёномота русуми ва санаси | Қурилиш ҳудуд таъминот номи |
|---|--|---|----------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Жами капитал сўйилгандар | Қурилиш-монтаж ишлари | Жилои | Жангил | Жангил | Жангил | | | |
| 1 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 6422 км 20 объект | 12 633,16 459,61 | 7 639,15 279,65 | 7 639,15 279,65 | 7 639,15 279,65 | 62 399,60 | 52 615,26 | 2 204,91 | 4,4 км 7 объект | 7 639,15 | 367,98 | | | | |
| 2 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 17,1 км, 2 объект | 8 291,74 306,14 | 3 297,73 126,18 | 3 297,73 126,18 | 3 297,73 126,18 | 22 033,1 | 21 124,2 | 908,9 | 2,4 км 3 объект | 3 297,73 | 158,58 | | | "ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ | |
| 3 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 0,02 км, 1 объект | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 141,40 | 1 098,42 | 42,98 | 0,02 км, 1 объект | 1 199,21 | 57,81 | | | | |
| 4 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 1 км | | | | | 880,00 | 848,60 | 31,40 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши | |
| 5 | Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | 2022 й | 0,5 км | | | | | 1 195,20 | 1 116,71 | 78,49 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши | |
| 6 | Ташқоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | 2022 й | 1,5 км | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 284,02 | 268,47 | 15,56 | 1,5 км октябрь | 298,15 | 14,13 | | | "ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК | |
| 7 | Ташқоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | 2022 й | 0,8 км | | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши | |
| 8 | Ташқоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | 2022 й | 0,7 км | | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши | |
| 9 | Ташқоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | 2022 й | 0,9 км | | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | Объектнинг умумий қиймати (миллион соғ.) | 01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | 01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | 01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | 01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | 2022 йил учун капитал сўғимлар динини | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган ва | | | 01.01.23 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | 01.01.23 й. ҳолатига эришган объект қиймати (миллион соғ.) | Экспортга қўйилган рақам ва санади | Танлов (тендер) рақам ва санади | Қурилиш тўғрисидаги таъкидот номи |
|----|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------|--|------------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Жами капитал сўғимлар | Қурилиш-мониторинг ишлари | Жаҳо | Жами | Бюджетнинг бошқа харажатлари | Муддат/ қиймат | | | | | |
| 1 | Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 45,2 км 17 объект | 4 341,42 | 4 341,42 | 4 341,42 | 4 341,42 | 38 782,02 | 30 180,06 | 1 206,97 | 8,91 | 2,2 км 4 объект | 4 341,42 | 209,40 | | | | |
| 21 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 4 км, 1 объект | | | | | 2 100,00 | 2 032,00 | 68,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 22 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 4 км, 1 объект | | | | | 300,00 | 286,00 | 14,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 23 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км | | | | | 400,00 | 383,00 | 17,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 24 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км, 1 объект | | | | | 400,00 | 1 159,00 | 41,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 25 | Батдал тумани Обол кўли МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км | | | | | 4 000,00 | | 36,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 26 | Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км, 1 объект | | | | | 3 500,00 | | 105,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 27 | Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км, 1 объект | | | | | 2 800,00 | 2 706,00 | 94,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 28 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км | | | | | 900,00 | 863,00 | 37,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 29 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км, 1 объект | | | | | 2 800,00 | 2 706,00 | 94,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 30 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км | | | | | 2 800,00 | 2 706,00 | 94,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 31 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,0 км, 1 объект | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 911,02 | 874,11 | 36,91 | | | | 46,01 | № 29562 27.12.2021 й | № 132974 12.08.2022 й | "DIAMOND PROJECT" МЧЖ | |
| 32 | Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 2,0 км, 1 объект | | | | | 800,00 | 771,00 | 29,00 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |
| 33 | Қўштепа тумани Хаваксай-Қорақийда ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | Давлатлик қўшничилик бўлими | 1,5 км | | | | | 450,00 | 431,50 | 18,50 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |

| № | Объектлар номи ва мавқийи | Қурилиш бўлимининг номи | Лойiha кўрinishи | Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бониса харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор берилган объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бониса харajatлари | 01.01.22 й. ишланган йилга эътибор берилган объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бониса харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор берилган объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бониса харajatлари | 2022 йил учун қиймет қўйилганликлар дивити | | | 2022 йилда федерaциядаги тошпирқилишдан | | | Экспортга ҳужжат қилинган рақам ва санаги | Танлов (танлов)лар бўлимининг ва бўлими баътийин рақам ва санаги | Қурилиш ҳудудга танловчи номи | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------|---|--|--|--|--|-------------------------|-------|---|------------------------------|------|---|--|-------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Жами қиймет қўйилганликлар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жаноз | Жами | Буюртмачи бониса харajatлари | Жами | | | | Муҳлат/ кўрinish | Асосий фонд суммаси | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 44 | Фудрат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичимлик суви тармоқини ва суви иншоотини қуриш* | | 0,5 км, 1 объект | | | | | 700,00 | 665,00 | | 35,00 | | | | | | | | Танлов (танлов) орадан аниқланган |
| | шу жумладан ДҚИ: | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | | |
| | Мобетчилик саноатида имтиёзлилик кичик саноат зоналари | | 1 км | | | | | 450,0 | 420,0 | | 30,0 | | | | | | | | Танлов (танлов) саноат орадан аниқланган |
| | шу жумладан ДҚИ: | | | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | |
| | Тўрқандан-тўра хорижий ва маҳаллий инвесторлар иштирокисда ички ишлар чиқариш лойихаси ва зонаси | | 0,95 км, 1 объект | | | | | 950,00 | 891,00 | | 59,00 | | | | | | | | Танлов (танлов) саноат орадан аниқланган |
| | шу жумладан ДҚИ: | | | | | | | | | | 32,00 | | | | | | | | |
| 46 | Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун сузук қазни ва суви тармоқини қуриш* | | 0,4 км, 1 объект | | | | | 550,00 | 518,00 | | 32,00 | | | | | | | | Танлов (танлов) саноат орадан аниқланган |
| | шу жумладан ДҚИ: | | | | | | | | | | 22,00 | | | | | | | | |
| 47 | Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оқола суви тармоқини қуриш* | | 0,55 км | | | | | 400,00 | 373,00 | | 27,00 | | | | | | | | Танлов (танлов) саноат орадан аниқланган |
| | шу жумладан ДҚИ: | | | | | | | | | | 17,00 | | | | | | | | |
| | Тақсимланган дивит: | | | | | | | 18443 | | | | | | | | | | | |

*1) Объектнинг қурилиш ва қидмати лойиха-смети ҳужжатлари ишга чиқрилган сўнг аниқланган ва моллаштириш очилиди.

“Киритилди”
 “Сўзламанида ва оқола объектлари қурилиши бўлими дирекциясининг қилмиши” УК
 Фарғона вилояти ҳудудий бошқаруви бўлимини
 2022 й.

“Келишилди”
 “Сўзламанида дарсгай суи объектлари қурилиши бўлими дирекциясининг қилмиши” УК
 2022 й.

“Келишилди”
 Ҳисобчи Республикаси
 2022 йил 08

“Келишилди”
 Ҳисобчи Республикаси
 2022 йил 08