

Договор возмездного оказания услуг № 4700/24-08

Ташкент, г

«24» 08. 2022г.

“Toshkent shahri mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании устава, в лице директора **О. Abdunazarov**, с одной стороны и ООО «NEW GENERATION ART ENGINEERING», в лице директора **Н.З. Курбонов**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании на основании устава, с другой стороны, на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 мая 2021 года за №321, по инициативе заказчика по объекту “Автомобиль йўллари давлат кўмитасининг Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Мустақиллик шох кўчаси 68-уйда жойлашган маъмурий биноси” (I-II-босқич) на основании действующего закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года за №684 через специальный информационный портал (лот **22110012132859**) дано объявление на выполнение контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ, а также на основании протокола комиссии по закупкам от 23 августа 2022 года “Toshkent shahri mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Наименование услуги: проведение обмера выполненных строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- “Автомобиль йўллари давлат кўмитасининг Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Мустақиллик шох кўчаси 68-уйда жойлашган маъмурий биноси” (I-II-босқич)

1.3. Исполнитель при проведении контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ (оказании услуг) по настоящему Договору будет руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами в области строительства, в том числе нормативными документами Министерство Строительства Республики Узбекистан, а также внутренними нормативными актам

1.4. Срок оказания услуг: с момента осуществления Заказчиком предоплаты, указанной в пункте настоящего договора и предоставления документации согласно Перечню, приведенных в приложении № 2 данного договора, по «31» декабря 2022г. Исполнитель имеет право досрочно оказать услуги (выполнить работы), предусмотренные настоящим Договором.

Досрочное выполнение работ не влечет за собой изменение суммы настоящего договора.

В случае задержки предоставления необходимой документации по причинам, не зависящим от Исполнителя, срок исполнения договора может быть продлен на срок до 1 месяца.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества и на высоком профессиональном уровне.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, установленный в пункте 1.4. настоящего договора.

2.1.3. Устранить в течении 5 дней по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг.

2.1.4. Оказать услуги лично, не привлекать к их проведению других юридических лиц без письменного согласия Заказчика.

2.1.5. По результатам контрольного обмера передать Заказчику материалы контрольного обмера в письменной форме, а также акты сдачи-приемки и счет-фактуры.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Приступить к оказанию услуги после осуществления Заказчиком предоплаты, указанной в пункте настоящего Договора, учитывая своевременное представление документации согласно Перечню, приведенных в приложении № 2 данного договора.

2.2.2. Требовать у Заказчика полную достоверную документацию согласно Перечню, приведенных в приложении № 2 данного договора, необходимую для проведения надлежащего контрольного обмера.

2.2.3. Самостоятельно организовать свою работу, выбирать методы контрольного обмера, состав специалистов.

2.2.4. Получать у ответственных лиц Заказчика разъяснения по возникшим в ходе оказания услуг вопросам.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном в разделе.3 настоящего договора.

2.3.2. По требованию Исполнителя предоставить документацию в полном объеме и в сроки, необходимые для проведения контрольного обмера в соответствии с Перечнем, приведенных в приложении № 2 данного Договора.

2.3.3. Обеспечить присутствие своих сотрудников и представителей подрядных организаций.

2.3.4. Предоставить Исполнителю автотранспорт, офисное помещение для работы, а при необходимости и место для проживания во время выполнения услуг (проведения работы) за пределами города или населенного пункта, где располагается основное место работы представителя Исполнителя.

2.3.5. Принять результаты оказанной услуги в течении 5 дней с даты получения Акта сдачи-приемки от Исполнителя.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество проведения контрольного обмера, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Требовать и получать у Исполнителя материалы контрольного обмера, сведения о ходе и результате исполнения настоящего Договора.

2.4.3. Присутствовать при проведении контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ на объекте.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Согласно расчетов, приведенных в приложении данному договору, общая сумма договора составляет **160 000 000 (сто шестьдесят миллион) сум**

3.2. Заказчик обязуется производить предоплату на расчетный счет Исполнителя в размере 30%/70% от общей суммы договора в течении 10 банковских дней со дня подписания сторонами настоящего Договора.

3.3. При изменении объема, выполняемых по настоящему договору услуг в сторону увеличения или уменьшения, цена договора должна соответственно корректироваться с сохранением принятой тарифной ставки, путем отражения в Акте сдачи-приемки выполненных услуг.

4. Порядок сдачи и приемки услуг (работ)

4.1. После оказания услуги (после окончания проведения контрольного обмера) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ). Заказчик обязуется принять результаты оказанной услуги и подписать Акт сдачи-приемки в течении 5 дней с даты получения его от Исполнителя.

4.2. В случае выявления в процессе оказания услуг невозможным или нецелесообразным его дальнейшее исполнение Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и принять необходимые меры.

4.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.4. Исполнителем Акты контрольного обмера передаются Заказчику и Подрядчику после произведенной 100% оплаты за оказанные услуги представив оформленный экземпляр акта сдачи-приемки и счет-фактуры Исполнителю.

5. Конфиденциальность.

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание данного Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с данным договором.

5.2. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать в общем или частично факты или информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из сторон настоящего Договора.

5.3. Данное условие не распространяется на информацию, доступную неопределенному кругу лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия), наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны должны немедленно известить в письменной форме друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора.

6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить другой стороне от компетентного государственного органа документ, подтверждающий данные обстоятельства.

6.5. При невозможности исполнения настоящего Договора сумма предоплаты за минусом фактических расходов Исполнителя подлежат возврату.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.1.4. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4 процента от суммы неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости не оказанных услуг.

7.2. При несвоевременной оплате выполненных Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.

7.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

7.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Гражданским кодексом и Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2022г.

8.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возвращения авансовых платежей в случае невыполнения Заказчиком следующих условий:

- непредставление полной и достоверной документации, необходимой для оказания услуги;
- необеспечение явки представителей подрядных организаций;
- в случае приостановки Заказчиком выполнения услуги по причинам, независящим от Исполнителя на срок, превышающий один месяц.

8.3. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана в течении 2-х дней уведомить заказчика

8.4. Заказчик имеет право требовать расторжения Договора в случаях:
-задержки Исполнителем начала оказания услуги на срок более 15 рабочих дней по причинам, не зависящим от заказчика;
-увеличение срока завершения услуг по вине исполнителя более чем на один месяц, против установленного настоящим Договором.уведомить в письменной форме другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Экономическом суде г. Ташкента.

Перечень документов необходимых предоставить Заказчиком, для проведения контрольного обмера.

1. Приказ о назначении представителя или представителей от Заказчика для участия в контрольном обмере и подписант Актов.
2. Документы, являющиеся основанием для производства СМР.
3. Реестр выполненных работ по подрядчикам в разрезе месяцев.
4. Проектно-сметная документация ПСД, с учетом задания на проектирование и дефектных актов.
5. Экспертное заключение вневедомственной экспертизы на ПСД
6. Договор и выполнение строительно-монтажных работ СМР
7. Справки счет- фактуры о стоимости выполненных СМР, с расшифровкой по видам работ.
8. Акты на скрытые демонтажные работы, а также приходные документы годных материалов по демонтажным работам.
9. Исполнительные схемы, технические и исполнительные документы.
10. Оферты подрядных организаций, выигравших конкурсные торги (с учетом конкурсных документов), протокол тендерной комиссии об определении победителя торгов, в необходимых случаях оферты других участников торгов.
11. Накопительные по Актам выполненных работ (с электронной версией),

Перечень документ необходимых предоставить Подрядчиком, для проведения контрольного обмера.

1. Приказ о назначении представителя или представителей от Заказчика для участия в контрольном обмере и подписания Актов.
2. Реестр выполненных работ по подрядчикам в разрезе месяцев.
3. Договор и выполнение строительно-монтажных работ СМР.
4. Справки счет фактуры о стоимости выполненных СМР, с расшифровкой по видам работ (с электронной версией)
5. Накладные счёт фактуры по использованным строительным материалам и изделиям.
6. Калькуляции на изготовленные и использованные на строительстве изделия и материалы
7. Расчеты основывающие документы по прочим расходам подрядной организации.
8. Расчеты на транспортные и заготовительно-складские расходы,
9. Акты на скрытые и демонтажные работы, а также приходные документы годных материалов по демонтажным работам.
10. Исполнительные схемы, технические и исполнительные документы
11. Оферты подрядных организаций, выигравших конкурсные торги (с учетом конкурсных документов), протокол тендерной комиссии об определении победителя торгов, в необходимых случаях оферты других участников торгов.
12. Накопительные по Актам выполненных работ (с электронной версией).

Подписи печати сторон;

Директор



О.Абдуназаров

Директор



“TASDIQLAYMAN”
“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK Avtomobil yo‘llari
qo‘mitasi ma‘muriy binosi qurilish-montaj ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazish bo‘yicha
tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

B A Y O N N O M A S I № 1

Toshkent sh.

2022 yil “23” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a‘zolari:	Direktor o‘rinbosari	J.Iskandarov
E.Erolov	Bosh muhandis	M.Sirojiddinov
A.Dobilov	Bo‘lim boshlig‘i	B.Ibragimov
	Bo‘lim boshlig‘i	N.Yusupov
	Bo‘lim boshlig‘i	E.Erolov
	Bosh mutaxassis	A.Dobilov
Komissiya kotibi	Bo‘lim boshlig‘i	I.Fayzullayev

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK Avtomobil yo‘llari
qo‘mitasi ma‘muriy binosi qurilish-montaj ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazish bo‘yicha
qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, J.Iskandarov, B.Ibragimov N.Yusupov, E.Erolov, A.Dobilov,
M.Sirojiddinov)

TShMYBX DUK 2022 yil 5 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga nazorat o‘lchovidan o‘tkazishda **134677** – lot bo‘yicha "NEW GENERATION ART ENGINEERIN " MЧЖ lar 2022 yil 15 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan **“qurilish-montaj ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazish bo‘yicha”** bayonnomasiga asosan e‘lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatda olib;

QAROR QILINDI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e‘tirozlar yoki qo‘shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 15 avgustdagi bayonnomasiga asosan tegishli lot bo'yicha g'olib "NEW GENERATION ART ENGINEERING" MCHJ bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

J.Iskandarov

M.Sirojiddinov

B.Ibragimov

N.Yusupov

E.Erolov

A.Dobilov

Komissiya kotibi



2022 yil 15 avgust

O. Abdunazarov

J. Iskandarov

M. Sirojiddinov

B. Ibragimov

N. Yusupov

E. Erolov

A. Dobilov

I. Fayzullayev

KUN TARTIBI:

"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Avtomobil yo'llari qo'mitasi ma'muriy binosi qurilish-montaj ishlarini nazorat o'lchovidan o'tkazish bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha

(O.Abdunazarov, J.Iskandarov, B.Ibragimov, N.Yusupov, E.Erolov, A.Dobilov, M.Sirojiddinov)

1. ShMYBX DUK 2022 yil 5 avgustda O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashya birlasining elektron portaliga nazorat o'lchovidan o'tkazishda 134677 lot bo'yicha "NEW GENERATION ART ENGINEERING" MCHJ lar 2022 yil 15 avgustdagi eng yaxshi takliflash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portaliga o'rnatilgan shakllangan "qurilish-montaj ishlarini nazorat o'lchovidan o'tkazish bo'yicha bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib:

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" q. 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlar elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kunga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xet qanday e'tirof etilgan qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qildi.