

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141304 на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг № 24, 52, 108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 10:22

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси божкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Бoshлиq биринчи o'ринbosари	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangи texникa va texnologoyalarnи joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limи boshlig'i	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nасos стaнcиyалари сектори бoshlig'i	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limи boshlig'i	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax бosh насос стaнcиyаси бoshқapмaси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 141304.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг № 24, 52, 108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 537 079.00
Стартовая сумма	65 537 079.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	25	Суралган хужжатлар бириктирилмоқда	16	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	19	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	25	Суралган хужжатлар бириктирилмоқда	12	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	25	Суралган хужжатлар бириктирилмоқда	21	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	17	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	25	Суралган хужжатлар бириктирилмоқда	21	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	65 537 079.00	65 500 000.00 UZS	65 500 000.00	00.00	65 500 000.00	29.08.2022 15:31:24	14.89
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	65 537 079.00	65 000 000.00 UZS	65 000 000.00	00.00	65 000 000.00	29.08.2022 15:48:52	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ	59.5	14.89	74.39
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	63.75	15	78.75

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141304 от 30.08.2022 года на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли кувурларининг № 24, 52, 108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА
308602344

и резервный исполнитель: KANAL ZOVUR SERVIS MCHJ (303158891)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №30

6-sentyabr 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi, |
| 2. J.Imamov | boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 4. B.Norboev | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| | -kofib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ
2. "KANAL ZOVUR SERVIS" MCHJ

KUN TARTIBI:

1. "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 22-avgustdan 2022 yil 29-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.
Lot raqami № 22110012141304
2. Tanlovni tashkil qilish.
3. "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 30-avgust kuni pudrat tashkilotlari "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ va "KANAL ZOVUR SERVIS" MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi komissiya qaror qiladi:

1. "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ ga topsirilsin.

2. "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish umumiy bahosi 65 000'000 so'm deb belgilansin.

3. "Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24,52,108 oporalaridagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash" ob'ekti ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.

4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "GIDRO TA'MIR NALATGA" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:

A'zolari:

Kotib:

O.Albekov

J.Imamov

F.O'ralov

B.Norboev

K.Kulatov

D.O'rolav

24-сонли пудрат шартномаси

6 сентябр 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Кулатов А** ва “Гидро таъмир налатга” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **С.Аскар**ов мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 30 августдаги № 22110012141304

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг №24,52,108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 17 августга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **30 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан **65 000 000 (Олтмиш беш миллион) сўми** ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориде, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдориде пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«Гидро таъмир налатга» МЧЖ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зомин тумани Даштобод, Сардоба кучаси 36-уй

Расчетный счет: 2020 8000 9054 0638 9001

Банк номи: АТ Алока Банк Жиззах филиали

МФО: 01026 СТИР: 308 602 344

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

ЯҒҲ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Рахбар:

С.Аскарлов

(лавозим) (Ф.И.Ш)

(ИМЗО)

Буюртмачи

Рахбари:

А.Кулатов

(ИМЗО)


М.Ў.


Изох:

* - Буюртмачилар ёки капитал кўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварағлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:


(ИМЗО)


(Ф.И.Ш)

Гувоҳнома : № _____

**Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг №24,52,108
опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш ишлари учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ШПИЛЕК ДЕМОНТАЖ	100ШТ	1,14			106 197
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	8,1396	13 046,91	106 197
2	E9-5-3-1	МОНТАЖ ШПИЛЕК	100ШТ	1,14			176 994
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	13,566	13 046,91	176 994
3	ЦЕНА4	ШПИЛЬКИ ДМ 30 ММ	ШТ	114		175 000,00	19 950 000
4	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ГАЙКИ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	4,56			424 787
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	32,5584	13 046,91	424 787
5	E9-5-3-1	МОНТАЖ ГАЙКИ	100ШТ	4,56			707 978
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	54,264	13 046,91	707 978
6	ЦЕНА5	ГАЙКА ДМ 55 ММ	ШТ	456		41 000,00	18 696 000
7	E66-21-1	ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 150 ММ	ШТ	6			277 513
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,75	10,5	13 046,91	136 993
7.2	030024	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 2,0-2,5 ММ	Т	0,001	0,006	6 520 000,00	39 120
7.3	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,26	1,56	65 000,00	101 400
8	ЦЕНА3	САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ ДМ 40 ММ	М	60		44 896,31	2 693 779
9	E13-6-3-1 ШНК4.02.70-05П.1.10	ОЧИСТКА ВРУЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	М2	24,45			513 537
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,035	25,30575	13 046,91	330 162
9.2	038720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	1	24,45	7 500,00	183 375
10	E13-6-4-1 ШНК4.02.70-05П.1.10	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,2445			130 843
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,5	2,81175	13 046,91	36 685
10.2	003008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	12,5	3,05625	30 808,36	94 138
11	E13-7-2-3 ШНК4.02.70-05П.1.10	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОВ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,2445			285 127
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,1175	1,25122875	13 046,91	16 325
11.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,00305625	355 435,72	1 086
11.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,0125	0,00305625	4 762,02	15
11.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,025	0,0061125	255 738,55	1 563
11.5	034277	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ1	Т	0,033	0,0080685	32 500 000,00	262 226
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	5	1,2225	3 200,00	3 912
12	E13-3-2-4 ШНК4.02.70-05П.1.10	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,2445			35 883
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,1065	1,49303925	13 046,91	19 480
12.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,00305625	355 435,72	1 086
12.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,0125	0,00305625	4 762,02	15
12.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,00305625	255 738,33	782

12.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,4	0,3423	15 492,71	5 303
12.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,002934	2 000 000,00	5 868
12.7	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000489	6 850 000,00	3 350
13	E13-3-4-23	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЮМИННЕВОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2	100М2	0,2445			382 875
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,7	8,23965	13 046,91	107 502
13.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002445	355 435,72	869
13.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,002445	4 762,02	12
13.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00489	255 738,33	1 251
13.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,4	0,3423	15 492,71	5 303
13.6	031226	ЛАК БТ-577	Т	0,028	0,006846	18 528 000,00	126 843
13.7	031670	ПУДРА АЛЮМИННЕВАЯ ПП-1	Т	0,005	0,0012225	95 467 000,00	116 708
13.8	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0045	0,00110025	1 810 000,00	1 991
13.9	040472	СОЛЬВЕНТ КАМЕННУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКИ Б	Т	0,0045	0,00110025	16 800 000,00	18 484
13.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	5	1,2225	3 200,00	3 912
14	E8-7-1-3	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ПОДВЕСНЫХ	100М2	0,15			306 137
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,2	9,78	13 046,91	127 599
14.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,012	255 738,33	3 069
14.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,00135	2 850 000,00	3 848
14.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	1,9	0,285	324 288,00	92 422
14.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,044	0,0066	12 000 000,00	79 200
		ЗАРПЛАТА	ЧЕЛ-ЧАС				2 190 699
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				114 511
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				42 382 438
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2 119 122
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				858 721
		ВСЕГО	СУМ				47 665 491
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				8 856 248
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				56 521 739
		НДС 15%	СУМ				8 478 261
		ВСЕГО	СУМ				65 000 000

Гидро таъмир налатга МЧЖ рахбари:

