

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишоннома асосида Р.Холиқназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Обихаёт қурилиш инжиниринг"МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари М.Мадрахимов иккинчи томондан "Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан "Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "23" август кунги №137830-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 119 876 086, 1** (бир миллиард бир юз ўн тўққиз миллион саккиз юз етмиш олти минг саксон олти) сўм 1 тийинни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 119 876 086, 1** (бир миллиард бир юз ўн тўққиз миллион саккиз юз етмиш олти минг саксон олти) сўм 1 тийинни, молиялаштириладиган маблағ кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 063 882 282** (бир миллиард олтмиш уч миллион саккиз юз саксон икки минг икки юз саксон икки) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- ___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан

бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқлигини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муружаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи микдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $167\ 981\ 413 \times 2 = 335\ 962\ 826$ (уч юз ўттиз беш миллион тўққиз юз олти икки минг саккиз юз йигирма олти) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи микдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-асосига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Виложат молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкий имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманларо иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Обихаёт қурилиш инжинеринг”МЧЖ

Манзил: Фарғона ш Истиклол кучаси-4 уй

р/сч 20208000400229127001

АТБ«Хамкорбанк» Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 200 920 661

ОКЭД:

Тел:91 674 77 34

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110163

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  М.Мадрахимов

М.У.

Раҳбар:  - Р.Холикназаров

М.У.
Ҳуқуқий ҳудоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси, Фуқаролик кодексига, «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган холда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов

"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ Х.Якубов

" ____ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиқлол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш				
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси				
Лойихачи номи	"Farg'onaumumtadbirqurloiyha" МЧЖ				
ЛХС	Бор				
Экспертиза	№56547 13.08.2022 й				
Бош пудратчи	"Обихаёт қурилиш инжиниринг"МЧЖ				
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.				
2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдик	1.01.2023 й. Холатига қолдик		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,01 км/1 объект				
Асосий фондлар	1172,78	1172,78	0,00		
Капитал қўйилмалар	1172,78	1172,78	0,00		
Қурилиш монтаж ишлари	1119,88	1119,88	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	37,90	37,90	0,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	15,00	15,00	0,00		
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)				
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,01 км/1 объект				
Асосий фондлар	932,86				
Капитал қўйилмалар	932,86				
Қурилиш монтаж ишлари	879,96				
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	37,90				
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	15,00				
Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)	жумладан чорақлар бўйича				
	йиллик жами				
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,01 км/1 объект				
Асосий фондлар	932,86				
Капитал қўйилмалар	888,86	0,00	0,00	220,88	667,98
Қурилиш монтаж ишлари	835,96	0,00	0,00	167,98	667,98
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	37,90			37,90	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	15,00			15,00	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров

Пудратчи:

"Обихаёт қурилиш инжиниринг"МЧЖ



М.Мадрахимов

Кўштепа тумани Хумдон МФЙ худудидagi "Истиклол" ҚСЗда ичимлик суви тармогини қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 2 ой
Жами қурилиш қиймати
2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати
2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

1 119 876 086, 1 (бир миллиард бир юз ўн тўққиз миллион саксиз юз етмиш олти минг саксон олти) сўм 1 тийин ҚҚС билан

1 119 876 086, 1 (бир миллиард бир юз ўн тўққиз миллион саксиз юз етмиш олти минг саксон олти) сўм 1 тийин ҚҚС билан

Ишлар номи	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
			Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	1 119 876 086,1	1 119 876 086,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769 230 769,2	350 645 316,8	0		
Шу жумладан:															
Қурилиш монтаж ишлари	1 119 876 086,1	1 119 876 086,1									769 230 769,2	350 645 316,8	0		
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0	0													


Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илҳиқиринг
компанияси" УҚ Фаргона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи.

Р.Холиқназаров

Қудратчи:

қурилиш инжиниринг"МЧЖ



"Обихаёт"

Кўштепа тумани Хумлон МФЙ ҳудудидagi "Истиқлол" ҚСЗда ичимлик суви тармоғини куриш
Объекти бўйича курилш монгаж ишларини молиялаштириш графити

Жами курилш қиймати 1 119 876 086,1 (бир миллиард бир юз ўн тўққиз миллион саксиз юз етмиш олти минг саксон олти) сўм 1 тийин ҚҚС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблаг 1 063 882 282 (бир миллиард олти миш уч миллион саксиз юз саксон икки миш икки юз саксон икки) сўм ҚҚС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблаг (шундан кафолат суммаси ушлаб қолнади)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблаг	2022 йилда молиялаштирилган маблаг	2022 йил												2023 йилда қолган маблаг		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
Аванс 30 %	335 962 826		335 962 826															
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	727 919 456		727 919 456												227 919 456,0			
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тууганидан сўнг молиялаштирилган маблаг 5 %	55 993 804,1	0															55 993 804,1	
ЖАМИ:	1 119 876 086,1	0	1 063 882 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 981 413	667 981 413	0	55 993 804	0

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилши бўйича инжиниринг компанияси"
УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Р.Ҳоликназаров



Пулратчи:

"Обихаёт курилш инжиниринг" МЧЖ

М.Мадрохимов





"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зонадаги

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келинган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келинган объект қиймати (саябақ)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келинган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келинган объект қиймати	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги			Экспертиза ҳуқуқсизлик рақами ва санаги	Тендер (гаилон)лар натижалари бўйича баёнон рақами ва санаги	Қурилиш ҳудуд таъминот номи	
									Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жангил	Жангил	Жангил				Жангил
1	Фарғона вилояти бўйича жами:		6422 км 20 объект	12 633,16 459,61	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	62 399,60	52 615,26	2 204,91	2 204,91	18,44	4,4 км 7 объект	7 639,15 3 297,73			
2	Фарғона вилояти бўйича жами:		17,1 км, 2 объект	8 291,74 306,14	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	22 033,1	21 124,2	908,9	18,4	3 297,73	158,58				
3	Фарғона вилояти бўйича жами:		0,02 км, 1 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект	1 199,21	57,81			
4	Фарғона вилояти бўйича жами:		1 км						880,00	848,60	31,40							
5	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,5 км						1 195,20	1 116,71	78,49							
6	Ташқоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56			1,5 км октябрь	298,15	14,13			
7	Ташқоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,8 км						73,00	60,40	12,60							
8	Ташқоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,7 км						1 219,30	1 172,72	46,58							
9	Ташқоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,9 км						730,40	703,49	26,91							
10	Ташқоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1 км	4 994,01 179,97					1 500,00	1 362,10	137,90							
11	Ташқоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,8 км						73,00	60,40	12,60							
12	Ташқоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,7 км						1 219,30	1 172,72	46,58							
13	Ташқоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,9 км						730,40	703,49	26,91							

№	Объектлар номи ва мавқили	Қурилиш босқичини яна қайси бир фаҳшнинг таърифига асосан белги	Давлат қарзидан қилинган қиммати	Объектнинг умумий қиймати (барча қисмлар, қўшилган қиммат, бўғиртачи боғиқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (саяга қўшилган бўғиртачи боғиқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (саяга қўшилган бўғиртачи боғиқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (саяга қўшилган бўғиртачи боғиқа харажатлари)	2022 йилда ўқин капиталга сўғилмавлар дивиденти		2022 йилда фойдаланишга таъминланган			01.01.23 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (саяга қўшилган бўғиртачи боғиқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (саяга қўшилган бўғиртачи боғиқа харажатлари)	Экспортга қўшилган қиммат ва саяга	Таъсир (таъсир) даражаси ва бўғиқа баъҳиқа рақам ва саяга	Қурилиш шўғраги таъсирот		
								Жами капиталга сўғилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Мулдат/ қиймат						Қосий фойдаланиш	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Давлат қарзи Чинобол 2 КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31	28,52	25,90		0,03 км, 1 объект ноябрь	843,59		40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ
10	Қўришга таъсир Уҳидон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
11	Риштон таъсир Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	0,8 км					1 508,50	1 458,25	50,26	45,26								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
12	Учсуғир таъсир Тоғжик КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89	12,36	8,45		0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК	
13	Бағдол таъсир Оқол қорғ МФЙ Чингиз КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
14	Бағдол таъсир Қаринбоёбо КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
15	Бағдол таъсир Истиқбол КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					1 035,00	998,95	36,05	31,05								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
16	Ербон таъсир Тоғжик МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					857,80	827,07	30,73	25,73								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
17	Қува таъсир Турк-2 КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					1 234,60	1 192,56	42,04	37,04								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
18	Уфбегистон таъсир Шўғиқ КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
19	Уфбегистон таъсир Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					2 305,30	2 231,14	74,16	69,16								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади
20	Фурқат таъсир Навбахор МФЙ Темирбуғи КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88	26,77	21,58		0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOUT" МЧЖ	
21	Фурқат таъсир Хонқоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик сўғи тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					2 514,90	2 434,45	80,45	75,45								Таъсир (таъсир) саядалари оғрали аниқланади

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини ва фойдаланиш шарт шартлари	Давлат қилма қилма	Объектнинг умумий қиймати (барча жумладан, бундан ташқари объектнинг қиймати)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал сўғимлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатда объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатда объектнинг қиймати	Экспортга қўйилган рақам ва санади	Танлов (тендер) рақам ва санади	Қурилиш шарт шартлари
									Жами капитал сўғимлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жаҳо	Жами	Бюрога қилинган харажатлари	жумладан, саноат харажатлари					
1	Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси		45,2 км ² 17 объект	4 341,42 153,47	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км ² 4 объект	4 341,42	209,40					
22	Батдал тумани Миршарқ МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		4 км, 1 объект					2 100,00	2 032,00	68,00	63,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					400,00	383,00	17,00	12,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
25	Батдал тумани Обол кўрт МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					4 000,00											Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00	95,00						№ 29059 23.12.2021 й № 14/146/1-592 04.02.2022 й		Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00	27,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
30	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
31	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		1,0 км, 1 объект	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	911,02	874,11	36,91	28,50	1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й			"DIAMOND PROJECT" МЧЖ
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*		2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00	24,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади
33	Қўштепа тумани Хаваксай-Қорақийда ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*		1,5 км					450,00	431,50	18,50	13,50								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини на фойдаланиш топишнинг йили	Диника қиёмати	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация асосида) бўғричани боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	2022 йилда ўсуни капитал қўйилмавлар дивитти			2022 йилда фойдаланишга топирилмавлар			01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	Экспортга ҳузураси русиқа ва санити	Тешир (жамоллар) латриментга бўғиқа баёгонга русиқа ва санити	Қурилиш ҳуқуқат тавилмоғ номи
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жикор	Жами	Жуздан, санити харожаатлари	Мусдад/қурилиш					
1																		
34	Қўштепа тумани Ҳавасанди-Қоражидда ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 251,00	49,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
33	Олтинарк тумани Янги Олтинарк ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 090,63	1 054,34	36,29	8,91			55,49	№ 10859 20.01.2022 й	№ 129795 08.08.2022 й	"STRONG NETWORK" МЧЖ	
				36,29	36,29	36,29	36,29											
36	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 256,00	44,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
37	Сўх тумани Зангал МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
38	Сўх тумани Хаарат Али МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
39	Тошлоқ тумани Қешиққоқ ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00				№ 31675 07.02.2022 й	№ 129812 08.08.2022 й	"STQBOL XXI ASR" МЧЖ	
40	Тошлоқ тумани Қешиққоқ ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 449,23	1 394,35	54,88			73,39	№ 14140611995 22.02.2022 й				Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
41	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					5 500,00	5 325,00	175,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
42	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					4 500,00	4 335,00	145,00								Танлов (тешир) савдоларни ордани амиласида
43	Фўркат тумани Ардашхоқ МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотни қуриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,66	715,66	715,66	715,66	681,15	655,75	25,40			34,51	№ 29538 27.12.2021 й	№ 129820 08.08.2022 й		"ZAMIN QURILISH MONTAJ" МЧЖ	

ТАСДИҚЛАЙМАН



“Сув таъминоти ва окава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи
Р.Холиқназаров

26.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва окава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 15.08.2022 йил кунги лот
№22110012137830 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 58

Қатнашдилар: Р.Холиқназаров - Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов - Ҳуқуқишунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Обихаёт Қурилиш Инжиниринг
2. МахсусФарғонаГазжихозсервис
3. Фарғона қурилиш инвевст лойиха

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Обихаёт Қурилиш Инжиниринг билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холиқназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

Йиғилиш котиби:

С.Қурбонов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137830 на приобретение "Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиқлол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини

Способ проведения электронный

Дата 23.08.2022

Время рассмотрения 23.08.2022 09:05

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.08.2022 года № лота 137830.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиқлол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1131 187 966.00
Стартовая сумма	1131 187 966.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	12	1119876086,1	12	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	12	1131187966	12	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	12	1-шакл	12	Экспертная		

Критерий №2 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	18	1119876086,1	18	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	18	1131187966	18	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	18	2 ва 3-шакллар	18	Экспертная		

Критерий №3 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	5	1119876086,1	5	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	5	1131187966	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	10	1119876086,1	10	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1131187966	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	Рейтинг	10	Экспертная		

Критерий №5 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(курилиш шартномалари) объектлари Курилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	20	1119876086,1	20	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	20	1131187966	15	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	20	5-6 шакллар	15	Экспертная		

Критерий №6 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	15	1119876086,1	15	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	15	1131187966	15	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	15	4-шакл	5	Экспертная		

Критерий №7 VI. Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	10	1119876086,1	5	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1131187966	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	7-шакл	5	Экспертная		

Критерий №8 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошлангич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	10	1119876086,1	10	Экспертная		
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1131187966	10	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	Офёрта	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом	Применение преференции	Общее значение	Дата предложения	Оценка стоимости
------------------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------------	----------------	------------------	------------------

			конвертации (UZS)		(UZS)		(балл)
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	1 131 187 966.00	1 074 628 567.70 UZS	1 074 628 567.70	00.00	1 074 628 567.70	22.08.2022 17:05:43	10.00
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	1 131 187 966.00	1 119 876 086.10 UZS	1 119 876 086.10	00.00	1 119 876 086.10	22.08.2022 12:56:59	09.60
Maxsus Fargonagazjixozservis	1 131 187 966.00	1 131 187 966.00 UZS	1 131 187 966.00	00.00	1 131 187 966.00	22.08.2022 13:15:36	09.50

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	72	10	82
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	85.5	9.6	95.1
Maxsus Fargonagazjixozservis	76.5	9.5	86

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137830 от 23.08.2022 года на приобретение "Қўштепа тумани Хумдон МФЙ ҳудудидаги "Истиқлол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини белгиледи рағбатчи:

OBIHAYOT QURILISH INJINERING
200920661

и резервный исполнитель: Maxsus Fargonagazjixozservis (302192124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5638

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 05.09.2022 йил даги 15/24/5638-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"ОВИ НАҲОТ ҚУРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ" МСНҲ
Юридик манзил	ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ, ФАРҒОНА ШАХРИ, ИСТИКЛОЛ кучаси, 4
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Куштепа тумани, Хумдон МФЙ ҳудудидаги Истиклол КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	780 000 000,00 (Етти юз саксон миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	100 000 000,00 (Бир юз миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	05.09.2022 йил дан 27.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	720 000,00 (Етти юз йигирма минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фарғона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 05.09.2022 йил

0280181

*Полис бланки ҳимояланган