

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг комианияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали томонидан низом асосида рахбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган TRADE BUILDING SERVICE STAR” МЧЖномидан Низом асосида директори Р. Бобоқулова иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Навоий вилояти Конимех тумани Шодлик кўчаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончасини қуриш” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил “26” августдаги 140947-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 107 602 345,00 (бир юз етти миллион олти юз икки минг уч юз кирк беш) сум ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 25 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

3 иш куни мобайнида хабардор қилиш;

-ёрдмчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини кўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулккий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рияз этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказди, бу **32 280 703 (утгиз икки миллион икки юз саксон минг етти юз уч) сўмни** ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдоридан, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар куради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi утказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини кўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-булимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида қуриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Қоррунцияга қарши кураш бўйича қўшимча шартлар

65. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги "Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в - бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совгалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат

кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни қафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган сиёсат ва қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган вақтдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

XV. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Шартнома амал қилиш муддати 2021 йил 31-декабрга қадар.

72. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

74. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий

вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4-уй

СТИР: 307910413

л/с: 100021860124017069902110002

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Газначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201422919

“ПУДРАТЧИ”

“TRADE BUILDING
SERVICE STAR” МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳар,
Сергели тумани Сергели 3
тел _____

СТИР: 305 449 092

АТИБ Ипотека банк

Сергели фил

МФО: 00978

х/р: 2020 8000 4008 6361 4001

ОКЭД _____

Рахбар: _____ А. Бўриев

Директор: _____ Р. Бобоқулова

Юресс Н. Буроқов



**Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ**

1 илова

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати қиймати нинг жами		
			1 чорак			2 чорак			3 чорак			4 чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
Навоий вилояти Конимех тумани Шодлик кўчаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончасини қуриш		107 602 345,00															107 602 345,0

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мақбу ҳақда шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Ҳар бир йилдаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.



БУЮРТМАЧИ:
Раҳбар
М.Ў.

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар
М.Ў.



“Навоий вилояти Конимех тумани Шодлик кўчаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончасини қуриш” (боқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	2022 йил учун қурилиш қиймати											
	ойлар											
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
30 % Бўнак (аванс) тўлови								32 280 704				
85 % бажарилган ишлар давлатномаларига асосан									69 941 524			
5 % тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг								5 380 117				

БУЮРТМАЧИ:
Раҳбар
М.Ў.

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар
М.Ў.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140947 на приобретение Навоий вилояти
Конимех тумани Шодлик кучаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар
майдончасини қуриш..**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 12:24

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат курсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140947.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Навоий вилояти Конимех тумани Шодлик кучаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончасини қуриш..
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 942 586.00
Стартовая сумма	108 942 586.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат курсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	7	7	7	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	7	7	7	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	7	103495457	7	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	10	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	10	5	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	10	103495457	5	Экспертная		

Критерий №3 Олдинги даврда бажарган ишларни уз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни уз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	20	20	15	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	20	20	15	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	20	103495457	10	Экспертная		

Критерий №4 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	5	5	5	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	5	5	5	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	5	103495457	5	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар малакаси маълумоти туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли қурилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	10	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	10	10	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	10	103495457	5	Экспертная		

Критерий №6 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	15	15	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	15	15	10	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	15	103495457	5	Экспертная		

Критерий №7 Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRADE BUILDING SERVICE STAR	18	18	8	Экспертная		
000 JAVDAT-KAMRON BUILDING	18	18	8	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	18	103495457	8	Экспертная		

Критерий №8 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил холатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат курсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ туловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодди маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRADE BUILDING SERVICE STAR	5	5	5	Экспертная		
000 JAVDAT-KAMRON BUILDING	5	5	5	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	5	103495457	5	Экспертная		

Критерий №9 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлиmidан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	10	5	Экспертная		
000 JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	10	5	Экспертная		
STROY LEADER МЧЖ	10	103495457	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
000 TRADE BUILDING	108 942 586.00	107 602 345.00 UZS	107 602 345.00	00.00	107 602 345.00	24.08.2022 16:21:49	30.00

SERVICE STAR							
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	108 942 586.00	108 365 404.00 UZS	108 365 404.00	00.00	108 365 404.00	25.08.2022 16:08:17	29.79

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	52.5	30	82.5
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	49	29.79	78.79
STROY LEADER МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140947 от 26.08.2022 года на приобретение Навоий вилояти Конимех тумани Шодлик кучаси 14-уйни атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончасини қуриш.. определила победителем:

ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR
305449092

и резервный исполнитель: ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING (305314546)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилоят ҳокимининг ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартиралли уйлارни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида"ги ИҚ-5152-сонли қарорнинг 3-илоvasи ижросини таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида 2022 йилда республика бюджетли маблағлари ҳисобидан қўп квартиралли уй-жойларнинг туташ ҳудудларини ободонлаштириш буйича МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Т/р	МФЙ	Ҳудудлар номи	Уй рақами	Объектнинг эъланиш ва имоматини (шартнома асосида шўнингдек, буюртмачининг бошқа харажатлари) (млн.сум)	Курснинг бошқариш ва қўлдан келиши йили	Шу жумладан иш турлари бўйича										Толловнинг миқдори	Экспертиза ҳужжати санаси ва рақами	Тасдиқланган ташаббусларнинг Р.У.нинг шартнома санаси	Пилоннинг ташаббуслар номи											
							Боқалар майдончасини				Ирригация тармоқларини таъмирлаш	Ирригациянинг бетонлаши	Ташқи ёритиш таъмирлаш ва янгилик алмаштириш	Узоқроқ қўлдан келиши ва долатхоналарини қуриш	Шундан																
							Қуриш		Таъмирлаш						Буюртмачи харажатлари																
							Сони (дона)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)	Сони (дона)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)	узунлиги (п/м)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)	майdonи (миг кв.м)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)	Сони (дона)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)					Сони (дона)	Талаб этилаётган маблаг (млн.сум)	Жили	Фойдаланувчи вақтлари	Экспертиза ҳужжати рақами	Толлов харажати	Бошқа харажатлари				
Хатирчи тумани																															
1	1	Фароқли	Пулкан	26	64,05	2022 йил														1	60,44	60,44	3,61	1,10	0,20	0,50	1,81	60	10.06.2022 №46396	12.07.2022 №14165	"BEKTOSH" МЧЖ
2	2	Фароқли	Пулкан	27	63,98	2022 йил														1	60,37	60,37	3,61	1,10	0,20	0,50	1,81	60	10.06.2022 №46391	12.07.2022 №14166	"BEKTOSH" МЧЖ
Жаннат тумани бўйича жами харажатлар					128,04		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	120,81	120,81	7,22	2,20	0,40	1,00	3,62					
Нурота тумани																															
5	1	Мирниқор	С.Сидиқев кўчаси	67/1	98,55	2022 йил														1	93,93	93,93	4,62	1,10	0,20	0,50	2,82	60	10.06.2022 №46401	12.07.2022 №14168	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK
6	2	Ибн Сино	Парти Уюқ масжиди	1	132,22	2022 йил														1	126,62	126,62	5,60	1,10	0,20	0,50	3,80	60	10.06.2022 №46415	12.07.2022 №14167	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK
Нурота тумани бўйича жами харажатлар					230,77		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	220,55	220,55	10,22	2,20	0,40	1,00	6,62					
Навбаҳор тумани																															
7	1	Бешрабат	Кебуриш	4	132,12	2022 йил														1,0	126,6	126,6	5,5	1,0	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46411	05.07.2022 №13793	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK
Навбаҳор тумани бўйича жами харажатлар					132,12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	126,6	126,6	5,5	1,0	0,2	0,5	3,8				
Қизилтеpes тумани																															
9	1	А.Навоий	Баҳор	43	8,2	2022 йил					0,07	7,5										7,5	0,7	0,3	0,2		0,2	30	08.06.2022 №46128	30.06.2022 №111387	IMBON NUR POYDEVORU MЧЖ
10	2	А.Навоий	Навоий	1	3,0	2022 йил							1,0	2,7								2,7	0,4	0,1	0,2		0,1	20			
11	3	А.Навоий	Навоий	2	3,0	2022 йил							1,0	2,7								2,7	0,4	0,1	0,2		0,1	20			
12	4	А.Навоий	Навоий	3	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
13	5	А.Навоий	Навоий	5	3,0	2022 йил							1,0	2,7								2,7	0,4	0,1	0,2		0,1	20			
14	6	А.Навоий	Навоий	6	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
15	7	А.Навоий	Навоий	7	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
16	8	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	13	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
17	9	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	15	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
18	10	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	17	5,8	2022 йил							2,0	5,4								5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20			
19	11	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	19,21	11,3	2022 йил							4,0	10,7								10,7	0,6	0,1	0,2		0,3	20			

20	12	Ўзбекистон	Мустақиллик	2	5,8	2022 йил								2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20			
21	13	Ўзбекистон	Мустақиллик	3	5,8	2022 йил								2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20	09.06.2022 №46701	23.06.2022 №106413	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MJK
22	14	Ўзбекистон	Мустақиллик	4	5,8	2022 йил								2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20			
23	15	Ўзбекистон	Мустақиллик	5	5,8	2022 йил								2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20			
24	16	А.Навоий	Навоий	7	132,2	2022 йил								1,0	126,6			126,6	5,6	1,1	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46404	05.07.2022 №13788	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHJ	
25	17	Ўзбекистон	Дўстлик	6	132,2	2022 йил								1,0	126,6			126,6	5,6	1,1	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46410	05.07.2022 №13789	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHJ	
Қизилтепа тумани бўйича жами харajatлар					351,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	7,5	27,0	72,4	2,0	253,2	333,1	18,0	3,9	3,1	1,0	10,0			
Кормана тумани																												
26	1	Сардоба	Зарафшон кучаси	3	89,5	2022 йил	1,0	84,9										84,9	3,6	0,9	0,3			2,5	30	13.04.2021 №6186	20.08.2022 №136918	IMRON NUR FOYDEVORI MJK
27	2	Сардоба	Бухоро кучаси	1	11,2	2022 йил					0,12	10,0						10,0	1,2	0,3	0,2			0,3	30			
28	3	Сардоба	Бухоро кучаси	18	10,7	2022 йил					0,12	10,0						10,0	0,7	0,3	0,2			0,3	30			
29	4	Сардоба	Зарафшон кучаси	4	10,7	2022 йил					0,12	10,0						10,0	0,7	0,3	0,2			0,3	30			
30	5	Сардоба	Зарафшон кучаси	7	10,9	2022 йил					0,20	10,0						10,0	0,9	0,4	0,2			0,3	30			
31	6	Сардоба	Зарафшон кучаси	9	10,7	2022 йил					0,12	10,0						10,0	0,7	0,3	0,2			0,3	30			
32	7	Сардоба	Зарафшон кучаси	10	10,9	2022 йил					0,09	10,0						10,0	0,9	0,4	0,2			0,3	30			
33	8	Сардоба	Зарафшон кучаси	11	10,9	2022 йил					0,09	10,0						10,0	0,9	0,4	0,2			0,3	30	08.06.2022 №46123	05.07.2022 №13812	"EVEREST. SARLOCHIN" MCHJ
34	9	Сардоба	Беруний кучаси	2	10,7	2022 йил					0,15	10,0						10,0	0,7	0,3	0,2			0,3	30			
35	10	Сардоба	С.Абдий кучаси	12	10,7	2022 йил					0,20	10,0						10,0	0,7	0,3	0,2			0,3	30			
36	11	Фархад	Ширин кучаси	5	11,1	2022 йил					0,09	10,0						10,0	1,1	0,6	0,2			0,3	30			
37	12	Фархад	Ширин кучаси	9	11,1	2022 йил					0,10	10,0						10,0	1,1	0,6	0,2			0,3	30			
38	13	Фархад	Ширин кучаси	10	11,1	2022 йил					0,135	10,0						10,0	1,1	0,6	0,2			0,3	30			
39	14	Фархад	Ширин кучаси	16	14,6	2022 йил					0,20	13,3						13,3	1,3	0,7	0,3			0,4	30			
40	15	Фархад	Ширин кучаси	50/3	11,0	2022 йил					0,09	10,0						10,0	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
41	1	Сардоба	Зарафшон кучаси	3	2,9	2022 йил							1,0	1,8				1,8	1,1	0,9	0,2			0,1	20			
42	2	Сардоба	Бухоро кучаси	1	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20			
43	3	Сардоба	Бухоро кучаси	18	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20			
44	4	Сардоба	Зарафшон кучаси	6	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20	09.06.2022 №46197	23.06.2022 №105710	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MJK
45	6	Сардоба	Зарафшон кучаси	9	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20			
46	9	Сардоба	Беруний кучаси	2	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20			
47	10	Сардоба	С.Абдий кучаси	12	2,3	2022 йил							1,0	1,8				1,8	0,5	0,3	0,2			0,1	20			
Кормана тумани бўйича жами харajatлар					261,2		1,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,03	143,0	7,0	12,5	0,0	0,0	240,4	20,8	9,8	4,1	0,5	7,2				
Кониқез тумани																												
48	1	Бирлик	Ибн Сино кучаси	15	98,5	2022 йил								1,0	93,9			93,9	4,6	1,1	0,2	0,5	2,8	60	10.06.2022 №46416	05.07.2022 №13792	"HAZORA NON SAVDO" XK	
49	2	Бирлик	Ибн Сино кучаси	06	98,5	2022 йил								1,0	93,9			93,9	4,6	1,1	0,2	0,5	2,8	60	10.06.2022 №46417	05.07.2022 №13793	"HAZORA NON SAVDO" XK	
50	3	Зафаробод	Шодлик кучаси	14	112,1	2022 йил	1,0	107,6										107,6	4,5	1,1	0,3			3,2	50	10.06.2022 №46363	26.08.2022 №140947	TRADE BUILDING SFRVICE STAR MJK
51	4	Зафаробод	Шодлик кучаси	7	16,1	2022 йил					0,20	15,1						15,1	1,0	0,4	0,2			0,5	30			
52	5	Зафаробод	Шодлик кучаси	14	16,8	2022 йил					0,15	15,1						15,1	1,7	1,1	0,2			0,5	30	08.06.2022 №46136	30.06.2022 №113397	IMRON NUR FOYDEVORI MJK
53	6	Зафаробод	Шодлик кучаси	17	21,5	2022 йил					0,24	20,1						20,1	1,4	0,6	0,2			0,6	30			
Кониқез тумани бўйича жами харajatлар					363,6		1,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,59	50,3	0,0	0,0	7,0	187,9	345,7	17,9	5,4	1,1	1,0	10,4				

86	19	Олтин водни	И.Каримов кучаси	122	12,1	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,0	0,5	0,2	0,3	30																												
87	20	Олтин водни	И.Каримов кучаси	132	12,1	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,0	0,5	0,2	0,3	30																												
88	21	Дустлик	Жасорат кучаси	16	12,1	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,0	0,5	0,2	0,3	30																												
89	22	Дустлик	Жасорат кучаси	18	12,1	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,0	0,5	0,2	0,3	30																												
90	23	Дустлик	Жасорат кучаси	20	12,1	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,0	0,5	0,2	0,3	30																												
91	24	Дустлик	Жасорат кучаси	22	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
92	25	Дустлик	И.Каримов кучаси	104	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
93	26	Дустлик	И.Каримов кучаси	106	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
94	27	Дустлик	И.Каримов кучаси	110	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
95	28	Дустлик	И.Каримов кучаси	114	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
96	29	Дустлик	И.Каримов кучаси	116	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
97	30	Меъмор	Галаба шох кучаси	196	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30	08.06.2022 №46117	23.06.2022 №104932	IMRON NUR FOYDEVORI MCHJ																									
98	31	Меъмор	Галаба шох кучаси	1966	6,4	2022 йил					0,07	5,5					5,5	0,5	0,5	0,2	0,2	30																												
99	32	Меъмор	Галаба шох кучаси	198	10,6	2022 йил					0,13	9,5					9,5	1,1	0,0	0,2	0,3	30																												
100	33	Меъмор	М.Таробий кучаси	137	5,4	2022 йил					0,06	4,7					4,7	0,8	0,5	0,2	0,1	30																												
101	34	Меъмор	Меъморлар кучаси	16	17,0	2022 йил					0,20	15,8					15,8	1,2	0,5	0,2	0,5	30																												
102	35	Меъмор	Меъморлар кучаси	16	12,3	2022 йил					0,14	11,1					11,1	1,2	0,7	0,2	0,3	30																												
103	36	Меъмор	Меъморлар кучаси	22	8,9	2022 йил					0,10	7,9					7,9	0,5	0,5	0,2	0,2	30																												
104	38	Зарафшон	Зарафтон кучаси	6	8,7	2022 йил					0,10	7,9					7,9	0,7	0,3	0,2	0,2	30																												
105	39	Зарафшон	Зарафтон кучаси	8	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30																												
106	40	Зарафшон	Зарафтон кучаси	12	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30																												
107	41	Зарафшон	Зарафтон кучаси	16	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30																												
108	42	Зарафшон	Зарафтон кучаси	20	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30																												
109	45	Зарафшон	Зарафтон кучаси	26	13,1	2022 йил					0,15	11,9					11,9	1,3	0,7	0,2	0,4	30																												
		Навоний шаҳар бўйича жами ҳаражатлар			731,12			3,0	296,2	1,0	26,1	0,0	0,0	4,9	355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	677,7	53,4	24,2	7,4	1,5	20,3																									
		Зарафтон шаҳар																																																
110	1	Кенчилар	3-кички туман	10	111,0	2022 йил	1,0	105,4									105,4	5,7	1,8	0,2	0,5	3,2	50	09.06.2022 №46238	05.07.2022 №13798	КУСАРАВОҲ МОХИР ТАЪМИР НК																								
111	2	Алишер Навоий	2-Кичик туман	17	109,7	2022 йил	1,0	104,1									104,1	5,6	1,8	0,2	0,5	3,1	50	09.06.2022 №46227	05.07.2022 №13796	КУСАРАВОҲ МОХИР ТАЪМИР НК																								
112	3	Олтин Водни	11-Кичик туман	24	8,5	2022 йил			1,0	8,0							8,0	0,4	0,0	0,2		0,2	30	08.06.2022 №46054	23.06.2022 №105691	"AMIR-NOH" MCHJ																								
113	4	Геолог	1-кички туман	29	109,1	2022 йил	1,0	104,1									104,1	5,6	1,8	0,2	0,5	3,1	50	09.06.2022 №46259	05.07.2022 №13798	КУСАРАВОҲ МОХИР ТАЪМИР НК																								
114	5	Қурувчи	4-кички туман	15	3,5	2022 йил					2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20																											
115	6	Қурувчи	4-кички туман	16	3,5	2022 йил					2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20																											
116	7	Қурувчи	4-кички туман	18	3,5	2022 йил					2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20	09.06.2022 №46166	23.06.2022 №10564	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHJ																								
117	8	Қурувчи	4-кички туман	10	3,5	2022 йил					2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20																											

