

06.09.2022 йилдаги ПЙ-54 сонли
пудрат шартномага 2-сонли шлюза

Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Корасув" МФЙ ички кучаларда пиёдапар
мулакпарни куриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил курилиш киймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси			
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак							
		январ 3	феврал 4	март 5	апрел 6	май 7	июн 8	июл 9	август 10	сентябр 11	октябр 12	ноябр 13	декабр 14					
1	30% хажда бунак									61,521						15	16	61,521000
2	65% жорий молиялаштириш																	133,296643
3	5% кафолат муддати тугайдан кейин																	10,253
	Хаммаси:																	206,070643

"БЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи
хизмати" инжиниринг Компаняси

Бош мухандиси:

А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Хамкор Курилиш Ангор" ХК

Рахбари:

А.Тулаганов





**Қурлиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАЎЗИЦЛИ РЎЙХАТИ №2**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Қуриш бошланиш ва фойдаланиш тўлиқ йили	Қуриш бошланиш ва фойдаланиш тўлиқ йили	Дайм қурасти	Объектнинг узунли кўчалар (парулка ассос) қурилад, буғурчани бошқа харакатлари	01.01.22 й. миллатига объект қилиш буғурчани бошқа харакатлари	01.01.22 й. миллатига объект қилиш буғурчани бошқа харакатлари	01.01.22 й. миллатига объект қилиш буғурчани бошқа харакатлари	2022 йил учун қилиш қўйилган лимити				2022 йилда фойдаланиш тўлиқ қилинган		01.01.23 й. миллатига йилдан Йилда ўзгич объектнинг (айта ҳисобдан билан) қилиш қилиш буғурчани бошқа харакатлари	Эксперта қўйилган қилиш ва сўраш	Тўлиқ (қилишлар қилиш) қилиш ва сўраш	Қуриш пудрат таъкилот йили	
								Жил қилиш қўйилган	Қуриш - қилиш ишлари	Жил қилиш	Буғурчани бошқа харакатлари	Мушаф қилиш	Асосий фонд қилиш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	"Обла қилиш" ва "Обла қилиш" дастури буғича жамин						7 057,020	6 821,445		277,775	0,000							
26	"Обла қилиш" дастури						6 487,309	6 270,963		258,546	0,000							
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙ ички кўчаларда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	212,095 7,024	212,095 7,024	212,095 7,024	201,841	194,817		7,024			сентябр объект	212,095	50092 21.07.2022	50092 21.07.2022	ЛОТ№138883 30.08.2022	"Хамкор Қуриш Ангор" ЖК
2	Ангор тумани "Тузор" МФЙ ички кўчаларда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	198,042	190,928		7,114			сентябр объект	208,091	50092 21.07.2022	50092 21.07.2022	ЛОТ№138891 28.08.2022	"Шарқона Меймор Ангор" ЖК
3	Балалхон тумани "Бестела" МФЙда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	633,533	613,415		20,118			сентябр объект	665,818	50146 06.07.2022	50146 06.07.2022	ЛОТ№138899 28.08.2022	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" MCHJ
4	Балалхон тумани "Бестела" МФЙ ва "Қўрғон" асоли пунктларида пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект							8,868					50146 06.07.2022	50146 06.07.2022		ташлов
5	Йевош тумани "Тула" МФЙда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	151,289	145,846		5,443			сентябр объект	158,965	50854 01.07.2022	50854 01.07.2022	ЛОТ№138911 26.08.2022	"Sherxon Qurilish Timur" MCHJ
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	468,974	453,912		15,022			сентябр объект	492,824	50504 13.07.2022	50504 13.07.2022	ЛОТ№138984 26.08.2022	"LIKE ARTICOMFORT" MCHJ
7	Денов тумани "Оқтоғ" МФЙда пиделлар йўлақлари қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўришти	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	532,218	515,423		16,795			сентябр объект	559,346	50512 13.07.2022	50512 13.07.2022	ЛОТ№138993 26.08.2022	"LIKE ARTICOMFORT" MCHJ

(Жилда қилиш, қилиш)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бошланғич ва футболдашарикатчи топчиларини йил	Лаёқат кураши	Объектнинг уювчи шайхони (юртдош ассоциацияси) жумладан, буржунчилик бошқаруви ва зараратлари	01.01.22 й. ҳаққини олган объектнинг жумладан, буржунчилик бошқаруви ва зараратлари	01.01.22 й. ҳаққини олган объектнинг жумладан, буржунчилик бошқаруви ва зараратлари	01.01.22 й. ҳаққини олган объектнинг жумладан, буржунчилик бошқаруви ва зараратлари	2022 йил учун асосий кўрсаткичлар лозими				2022 йилда футболдашарикатчи топчиларини		01.01.23 й. ҳаққини олган объектнинг жумладан, буржунчилик бошқаруви ва зараратлари	Экспорт қилган рақам ва сана	Тошқар (таълим) рақам ва сана	Куршилган ташкилот номи	
								Жаҳон кўрсаткичи футболдашарикатчи	Жаҳон кўрсаткичи футболдашарикатчи	Жаҳон кўрсаткичи футболдашарикатчи	Жаҳон кўрсаткичи футболдашарикатчи	Муддат/кураши	сентябрь объект					сентябрь объект
1																		
20	Термиз тумани "Келажак" МФЙда пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	498,865 15,182	498,865 15,182	498,865 15,182	474,681 15,182	459,499	15,182		сентябрь объект	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КЎЗИРИК БИНОҚОРИ" М.Ч.Ж.		
21	Узун тумани "Оқоستان" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	139,362 4,862	139,362 4,862	139,362 4,862	132,637	127,775	4,862		сентябрь объект	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"ВОБОТОГ ҚУЙОШИГ" ХК		
22	Узун тумани "Узунқошқоқ" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	138,270 4,862	138,270 4,862	138,270 4,862	131,599	126,737	4,862		сентябрь объект	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сафит- Буёқлар" МФЖ		
23	Шерабод тумани "Богвобод" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	154,255 5,291	154,255 5,291	154,255 5,291	146,806	141,515	5,291		сентябрь объект	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК		
24	Шерабод тумани "Бойқошқоқ" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	130,932 4,639	130,932 4,639	130,932 4,639	124,618	119,979	4,639		сентябрь объект	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК		
25	Шўрич тумани "Оқсумбуқ" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект						12,064					50195 13.07.2022й		ташлов		
26	Шўрич тумани "Хуриё" МФЙ да пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект						8,583					50194 13.07.2022й		ташлов		
2	"Обод маҳалли" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000								
1	Термиз шаҳар "Богвобод" МФЙда пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	330,611 10,491	330,611 10,491	330,611 10,491	314,605	304,114	10,491		сентябрь объект	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАРПАЛ УЛГУРЎИД САВДО" МФЖ		
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙда пилдалар йўналиши кураши ва тунги ёрғиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект	268,073 8,738	268,073 8,738	268,073 8,738	255,106	246,368	8,738		сентябрь объект	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК		





ҚУРИЛИШ НОМИ РҲҲАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кўчаларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	
2. Йўналиши	Бошқа йўналиш	
Инвестор		
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	
5. Лойиҳачи	"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" MChJ	
5.1. Т И О		
5.2. Л С Х ва Т Д		
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси	
Бош пудратчи	"Хамкор қурилиш Ангор" ХК	
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан	
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил	
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.
Қуввати	Объект	
Асосий фонд	212,095	212,095
Капитал қўйилмалар	212,095	212,095
Қурилиш монтаж ишлари	205,071	205,071
Усуналар ва жихозлар	0,000	0,000
Бошқа ишлар ва хизматлар	7,024	7,024
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)	
Қувват (бирликлар бўйича)	Объект	
Асосий фонд	212,095	
Капитал қўйилмалар	201,841	
Қурилиш монтаж ишлари	194,817	
Усуналар ва жихозлар	0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	7,024	
Буюртмачи харажатлари	0,000	

II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимооти (жорий нархда, (млн.сум.)

	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	212,095			212,095	
Капитал қўйилмалар	201,841			201,841	
Қурилиш монтаж ишлари	194,817			194,817	
Усуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	7,024			7,024	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи
"Хамкор қурилиш Ангор" ХК



А.Арамов

А.Тулаганов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138883 на приобретение Angor tumani "Qorasuv" MFY ichki kuchalarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 16:14

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 138883.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Angor tumani "Qorasuv" MFY ichki kuchalarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 697 622.40
Стартовая сумма	206 976 224.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	15	15	0	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	15	5-шакл	10	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	15	5-шакл	10	Экспертная		
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	15	25	15	Экспертная		
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	15	15	0	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	15	15	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	198,697,170.00	9	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги туғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	10	10	0	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	10	4-шакл	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	10	4-шакл	10	Экспертная		
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	10	25	10	Экспертная		
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	10	10	0	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	10	10	0	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	10	198,697,170.00	10	Экспертная		

Критерий №3 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	20	20	0	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	2-шакл	15	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	20	2-шакл	20	Экспертная		
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	20	25	20	Экспертная		
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	20	20	20	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	20	20	10	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	198,697,170.00	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича курсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич	20	20	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
хусусий корхонаси						
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	3-шакл	12	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	20	3-шакл	16	Экспертная		
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	20	25	12	Экспертная		
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	20	20	12	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	20	20	16	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	198,697,170.00	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	15	15	0	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	15	1-шакл	10	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	15	1-шакл	3	Экспертная		
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	15	25	10	Экспертная		
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	15	15	10	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	15	15	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	198,697,170.00	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Хамкор	206 976	205 070 643.00	205 070 643.00	00.00	205 070	26.08.2022	19.18

Курилиш Ангор хусусий корхонаси	224.00	UZS			643.00	15:16:14	
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	206 976 224.00	206 314 313.00 UZS	206 314 313.00	00.00	206 314 313.00	24.08.2022 16:28:09	19.06
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	206 976 224.00	196 650 000.00 UZS	196 650 000.00	00.00	196 650 000.00	28.08.2022 22:25:11	20.00
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	206 976 224.00	204 919 240.00 UZS	204 919 240.00	00.00	204 919 240.00	24.08.2022 16:56:36	19.19

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси	67	19.18	86.18
ООО Fortuna Plus Umid	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	57	19.06	76.06
ЧП XUSNIDDIN QURILISH LOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	56	20	76
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ	59	19.19	78.19

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138883 от 30.08.2022 года на приобретение Angor tumani "Qorasuv" MFY ichki kushalarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:


Хамкор Курилиш Ангор хусусий корхонаси
300623047

и резервный исполнитель: KAPITAL ULGURJI SAVDO МЧЖ (301437886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012138883

«06» сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:


Ангор тумани "Қорасув" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш туғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор тумани "Қорасув" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012138883 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 30.08.2022 йил тугади ва 30.08.2022 йил "Ҳамкор Қурилиш Ангор" ЖК томонидан қурилиш таклифи 205 070 643 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб


ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ангор тумани "Қорасув" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Ҳамкор Қурилиш Ангор" ЖК пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.


А.Мамадаминов


Т.Холов


Э.Чоршанбиев


Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:21-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50092

Obyekt nomi «“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Angor tumani "Gulzor" va “Qorasuv” MFY ichki kuchalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish” ishchi loyihasi bo‘yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati”IK

Bosh loyihachi - «TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» MChJ

Litsenziya AL-001840 15.06.2021 yil O‘zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko‘ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi

Murojaat raqami: № 48002

1. Loyihalash uchun asos

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig‘i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo Angor tumani "Gulzor"MFY da 1.47km va “Qorasuv” MFY da 1.34km ichki kuchalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatishni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo‘laklarini umumiy uzunligi 2.81 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko‘chalarida keltirilgan parametrlarda ta‘mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- "Gulzor" mahallasidagi - “Do‘stlik” ko‘chasi L=560m, “Farovon” ko‘chasi L=710m; “Qorasuv”

ko'chasi L=200m, yo'laklarning eni 1.25metr qabul qilingan.

- "Qorasuv" mahallasidagi - "Qorasuv" ko'chasi L=1080m; "Obod" ko'chasi L=260m; yo'laklarning eni 1.25metr qabul qilingan.

Maxallalar ko'chalarining piyodalar yo'lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 45 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati - **439776.579ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **7123.455ming so'm** miqdorida kamaytirilib **432653.124ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI - 358304,864ming so'm,
- QQS - 53745,730ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 20602,530ming so'm.

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ob'ektning qiymati maxallalar kesimida:

- "Gulzor" mahallasida - 203792,917ming so'm, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz,
- "Qorasuv" mahallasida - 206976,224ming so'm, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz,

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga

muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Angor tumani "Gulzor" va "Qorasuv" MFY ichki kuchalarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudratchini tanlash uchun erkin tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
SURXONDARYO VILOYATI QURILISH SOHASIDA HUDUDIY NAZORAT INSPEKSIYASI**

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko‘chasi, 42-uy, Tel. 76/224-09-50, 224-04-59, Faks: 76/224-09-50

№ 01-18/1087

“06” 09 2022 y.

**Surxondaryo viloyat hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
direktori A.Aramovga**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev rahbarligida joriy yilning 6-iyul kuni o‘tkazilgan 57-son videoselektor yig‘ilishi bayonida Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi Qurilish vazirligi bilan birgalikda qurilish obyektlarini ro‘yxatga olishdan boshlab, foydalanishga qabul qilishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni joriy yilning yakuniga qadar raqamlashtirishni hamda shakllanadigan ma‘lumotlar yordamida qurilayotgan obyektlarni “xavf guruhlari”ga ajratgan holda tahlil etilishini ta‘minlash vazifasi yuklatilgan.

Inspeksiyada ishlab chiqilgan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi joriy yilning 29-avgust sanasidan yangi tizimga o‘tkazish va ishga tushirish rejalashtirilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Inspeksiya tomonidan tizimdagi ishlar to‘g‘ri tashkil qilingunga qadar 1. Angor tumani “Qorasuv” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 2. Termiz tumani “Bunyodkor” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 3. Sariosiyo tumani “Extirom” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 4. Termiz shahar “Manguzar” maxallasi xududida 3 ta 9 qavatli 160 xonadonli turar-joy binolarini tashqi elektr tarmog‘ini qurish obyektlarida qurilish montaj ishlarini boshlashga e‘tiroz bildirmaydi. Tizim ishga tushgandan so‘ng obyektlar ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

Ilova: Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining 915/08-03-sonli xati

Inspeksiya boshlig‘i

Bajardi: S.Ibragimov
Tel: 97-850-13-05

B.Nazarov



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
QURILISH SOHASIDA NAZORAT INSPEKSIYASI**

100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 6-uy, Tel. 71-244-27-54, resgasm@exat.uz, qsm@mc.uz.

№ 915/08-03
29.08.2022

**O‘zbekiston Respublikasi
Adliya vazirligi**

**Axborot texnologiyalari va
kommunikatsiyalarini
rivojlantirish vazirligi**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida joriy yilning 6-iyul kuni o‘tkazilgan 57-son videoselektor yig‘ilish bayonida Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi (Shermatov) Qurilish vazirligi (Zakirov) bilan birgalikda qurilish obyektlarini ro‘yxatga olishdan boshlab, foydalanishga qabul qilishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni joriy yilning yakuniga qadar raqamlashtirishni hamda shakllanadigan ma‘lumotlar yordamida qurilayotgan obyektlarni “xavf guruhlari”ga ajratgan holda tahlil etilishini ta‘minlash vazifasi yuklatilgan.

Mazkur topshiriq ijrosi yuzasidan Qurilish nazorati Inspeksiyasi tomonidan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-aprelda “Qurilish sohasiga oid yagona ma‘muriy qurilish reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 200-son qarori bilan tasdiqlangan qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun obyektning ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamenti va Qurilish-montaj ishlari tugallangan obyektning foydalanish uchun ruxsatnoma berish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamenti talabi bo‘yicha hududiy inspeksiya tomonidan ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini back-end platformasi yangi tizimda ishga tushirildi.

Inspeksiyada ishlab chiqilgan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi joriy yilning 29-avgust sanasidan yangi tizimga o‘tkazish va ishga tushirish rejalashtirilgan.


Yuqoridagilardan kelib chiqib, Inspeksiya tizimidagi ishlar to‘g‘ri tashkil qilingunga qadar Davlat xizmatlari portali orqali davlat va tadbirkorlik obyektlariga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ushbu xizmatni **test rejimida** olib borilishi bo‘yicha xabardor etilmoqda.

Izox: Test rejimida ishga tushirilgan tizimda texnik tomonlama kelib chiqishi mumkin bo‘lgan texnik xatolikni onlayn tarzda bartaraf etish ishlari olib boriladi.

Inspeksiya boshlig‘i

K.N.Tulyaganov

*Ijrochilar: X.Maxmudov, tel: (93)184-8411,
M.Raximov, tel: (88) 332-2227,
M.Abdulxamitov, tel: (91)503-0053.*

 O'ZBEKINVEST <small>NUCUSTA COMPANYIASI</small>	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 1-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

«ЎЗБЕКИНВЕСТ»
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ АЖ
 Тошкент шаҳри, Чупонота кўчаси, 6

Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш
 ШАРТНОМАСИ №10-00/01911 199132

Термиз шаҳри

2022 йил «06» сентабр

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2020 йил 11 декабрдаги SF № 0006 лицензияга мувофиқ фаолият олиб борувчи, кейинги ўринларда «Компания» деб аталувчи «Ўзбекинвест» экспорт-импорт суғурта компанияси АЖ номидан «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖнинг Филиал тўғрисидаги низоми ҳамда 2022 йил 04 январдаги 01/4-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи Компаниянинг Сурхондарё вилоятидаги филиали Директори Соибназаров О.И. бир томондан ва кейинги ўринларда «Суғурталанувчи» деб аталувчи Ташкор Ўзбекиш Интер РК

_____ номидан Низом асосида иш кўрувчи Директори
А. Шўназаров иккинчи томон бўлиб, Ушбу Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ҳодисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

2.1. Суғурта полиси – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

2.2. Суғурта пули – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

2.3. Суғурта мукофоти – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

2.4. Суғурта ҳодисаси – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

2.5. Суғурта муддати – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ҳодисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

2.6. Суғурта товони – Компания суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.


2.7. Ходимлар – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

2.8. Учинчи шахслар – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

2.8. Наф олувчи – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУГУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 декабрдаги 532-сонли Қарорига мувофиқ ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

 UZBEKINVEST GK 14 1	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 2-бет Сана: 10.07.2009й.

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкый манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнғин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўғрилик ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши;
- г) бўрон, довул;
- д) зилзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш;
- е) қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик

жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкый манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши;
- б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди:

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш ташлашлар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шарти билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив заҳарланиш;

- Суғурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахснинг қасддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;

- қурилиш объектидаги (суғурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Суғурталанувчи, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакиллари бу ҳақда суғурта ҳодисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;

- занглаш, чириш, табиий эскириш, ўз-ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;

- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;

- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совутувчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, суғурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (суғурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам суғурта товони тўлашдан озод бўлади.



O'ZBEKINVEST
SUGURTA KOMPANIYASI

GK 14 1

**Қурилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш шартномаси**

FK-141_K8_K9_K13Uz

Бетлар: 7 дан 3-бет
Сана: 10.07.2009й.

5-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПУЛИ ВА СУҒУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг 80% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 114056600 (Бир ўз ақллиқ тўрт миллион АҚШ доллар қилиш лер суғ) сўмни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули 0 (нол) сўмни ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 400000 (Тўрт юз миң) сўмни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу шартнома уни томонлар имзолаган пайтдан эътиборан кучга киради ва 2022 йил «31» сентябрь гача амалда бўлади. Ушбу Шартнома бўйича Компания мажбуриятлари суғурта мукофоти тўлангандан кейин кучга киради ва Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати мобайнида амалда бўлади.

6.2. Суғурталанувчига Суғурта полиси суғурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Компания ҳисоб рақамига келиб тушгандан эътиборан 3 (уч) банк куни ичида, тўланган давр учун берилади.

Агар Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати ушбу Шартноманинг 6.1-бандида келтирилган Шартнома муддатидан ошиб кетса, Шартнома муддати Суғурта полисида кўрсатилган муддатга мос равишда узайтирилган ҳисобланади.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, усқуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охиригидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ


7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

- а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;
- б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;
- в) суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

- а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тўлаш;

 O'ZBEKINVEST <small>THE STATE INVESTMENT PROMOTION AGENCY</small>	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 4-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта тўғрисидаги шартномани имзолагандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қуйидаги ҳолларда суғурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга оширилаётган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёردа кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУҒУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвони кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қуйидагиларни амалга ошириши шарт:


- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришининг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулки ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тўзатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўриқдан ўтказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади,

 O'ZBEKINVEST <small>SUGURTA KOMPANIYASI</small>	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 5-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характери ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тўлаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тuzатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига мунатосиб равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНING БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг/учинчи томоннинг манфаатларига дахлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.


10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатади:

а) муддати тамом бўлганда; Суғурта шартномаси муддати тамом бўлгунга қадар суғурта ҳодисаси бўйича жавобгарлик Суғурталовчи зиммасида бўлади.

б) Компания Суғурталанувчи олдидagi мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;

в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРNING ЖАВОБГАРЛИГИ

 UZBEKINVEST SUGURTA KOMPAANIYASI	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 6-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 I		

11.1. Ҳозирги замонда олиб бораётган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдоридан, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдоридан неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгил бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод бўладилар. Енгил бўлмайдиган куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чораларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида сақлаш учун қўйилган 8, 9, 13-класслар бўйича Суғурта қоидалари ва суғурта шартномаларининг намуна шакллари асосида ишлаб чиқилган.

13.2. Ушбу Шартномага киритилмаган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.3. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 (икки) нусхада тузилди.

Компания номидан

Суғурталанувчи

«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ
 Сурхондарё вилояти филиали

Ҳалимов Қурилиш Антлер СК

Манзил: Термиз ш., Тараққиёт к., 7

Манзил: *Антлер ташкилот Термиз вилояти*
қарий Ҳалимов Суғурталанувчи

тел.: 223-01-53 факс: 223-01-54

тел.: *91 961-50-14* факс:

х.р. 2021 6000 5005 9868 2050

х.р. *20208000009663754001*

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

ОАҲ Шикдорлар ва ҳисса Антлер СК

Банк коди: 00324

Банк коди: *00324*

СТИР: 201222058

СТИР: *300623047*

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



Директор
 Соибназаров О.И.

Handwritten signature of O.I. Soibnazarov

Директор



Handwritten signature of the contractor

М.ў.

2012 йил «06» августдаги
10-00/01911 -сонли
Қурилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш
шартномасига 1-илова

<p>Суғурталанувчининг номи ва манзили:</p> <p>Халаскор Қурилиш Инкор эк Актор тушан Таълимларон Срй Қашқоқ Моҳалласи.</p>	<p>Шартноманинг номи:</p> <p>Актор тушан Қолашув Срй ишда Қурилиш ва Таълим Ширкати Қурилиш ва Таълим Бирлиги шартномаси ўрнатилди</p> <p>Объект жойлашган манзил:</p> <p>Актор тушан</p>
--	---

1. Моддий зарар

№	Суғурталанаётган предметлар	Суғурта пули, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	205070643
1.1	Қурилишнинг шартнома қиймати	
1.2	Қурилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари	
<p>Умумий суғурта қиймати: 100% 205070643 шундан 80% қисми 164056512 сўм</p>		
<p>Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг 80% ёки 164056512 сўмдан 80% қисми 131245209 сўм</p>		

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



Директор
Соибназаров О.И.



Директор