



**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси**

Смета хужжатлари

Директор		Д.Нурматов
Лойиха бош муҳандиси		Ш.Хафизов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59091

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yulg'unzor MFY Xizmat ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Litsenziya 13.12.2021y № AL-002002-sonli.

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55415

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49 sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi direktori D.Ergashev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chaning uzunligi 1,70 km bulib, tasdiklangan nuksonlar kaydnomasiga asosan QSHA dan kushmasdan yul profilini tekislash (6794) mayda donali zich issik a/beton korishmasidan 5 m2 yuzada (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda tamirlash (25 m2) ,mayda donali zich issik a/beton korishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda (5493,5 m2) koplama yotkizish ishlari loyixalandi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar

qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 528 841,083 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 453 036,594 ming so'm
QQS 15%	- 67 955,489 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 520 992,083 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 7 849,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 528 841,083 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yulg'unzor MFY Xizmat ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«ЛОУИНА ГЕОДЕЗИЯ»
 Ферғона вилояти ободонлаштириш
 бўғуми раиси директори

Д.Эргашев
 2022 й

Фарғона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти Учқуприк тумани ҳудудидаги ички йулларини жорий таъмирлаш ишлари

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Учқуприк тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фарғона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан Учқуприк тумани ҳокими томонидан тасдиқланган манзилли руйхатига асосан
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Маҳаллий бюджет» маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«ЛОУИНА ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Таълов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугалаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусxada электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
 Учқуприк тумани ободонлаштириш
 бошқармаси вакили

Лойихани
 «ЛОУИНА ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ Нурматов Д



ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатлари Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти Учкуприк тумани ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатлари “Loyiha geodeziya” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета хужжатлари буюртмачи-Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси ватечишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси—узунлиги 1,70 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ҚША дан кушмасдан йул профилини текислаш (6794), майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан 5 м² юзада (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда таъмирлаш (25 м²), майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (5493,5 м²) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Хафизов Ш

"КЕЛИШИЛДИ"

Учкурлик тумани ободонлаштириш

бошқаруви

2022 йил

2022 йил

"ТАСҚИЛЛАЙМИАН"

Учкурлик тумани ҳокими ўринбосари

Х.Умарбаев

" " " 2022 йил

Объект номи: Учкурлик тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси йўллари 1,70 км
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қилган Учкурлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Зиябоев, Юлгунзор МФЙ райони У.Воҳидов, махалла фаоллари С.Болтабоев ва Х.Эргашбоевлар бўлиб, Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси йўлларининг 1,70 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2022 йилнинг иккинчи босқичи Очик бюджет жараёнида "Меннинг йулим" лойиҳаси доғлиб бўлган манзиллий руйхатидаги маблагларга кўра ҳамда йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Кўча т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳага кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км дан	гача							
1	0	0,050	50	Йўл кўча қисмлари шағал қопламадан иборат, сатҳи нотекис, нишаблислар таъминланмаган.	Йўл профилини янги материал қушмасдан текислаш	$(50+70+340+140+60+95+35)*4,0; (190+25+235+75)*4,5$	м2	5523	
2	0	0,190	190						
3	0	0,070	70						
4	0	0,025	25						
5	0	0,340	340	Масжид йўли ҳисобланувчи кўча қисми асфальт қопламадан иборат, емирилган. Сатҳи паст, сув оқиши таъминланмаган. 5м2 гача юзаларда бузилган жойлар, чуқурчаноқлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобестон қоршмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	$(50+70+340+140+60+95+35)*3,0; (190+25+235+75)*3,5$	м2	4207,5	
6	0	0,140	140						
7	0	0,06	60						
8	0	0,235	235						
9	0	0,095	95						
10	0	0,035	35						
11	0	0,075	75						
12	0	0,080	80	Қопламадаги 5м2 гача юзадаги чуқурчаноқ ларни майда донали асфальтобестон билан 5см қалинликда ямоқли таъмирлаш	Қопламадаги 5м2 гача юзадаги чуқурчаноқ ларни майда донали асфальтобестон билан 5см қалинликда ямоқли таъмирлаш	Ўлчовлар асосида	м2	25	
13	0	0,102	102						
				Мавжуд кўча қисми шағал қопламадан иборат, сатҳи нотекис, нишаблислар таъминланмаган.	Йўл профилини янги материал қушмасдан текислаш	102*4,5	м2	459	
					Майда донали зич иссиқ асфальтобестон қоршмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	102*3,5	м2	357	

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Учқуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27037,288
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	339440,273
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14821,680
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	4987,077
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	332,68896
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	4452,748
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	534,330
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	386286,318
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	66750,276
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	453036,594
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	453036,594
12	НДС 15 %	67955,489
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	520992,083
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7849,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7159,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	528841,083

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 учкуприк

на Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	332,68896	14990,21	4987077,45
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	161,49007	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4987077,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	9,8883	0,00	0,00
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	16,84912	218230,90	3676998,62
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,7975	264651,60	211059,65
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	16,91998	152209,00	2575373,24
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	7,5261	141550,00	1065318,75
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	8,51492	181873,00	1548634,95
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,64805	0,00	0,00
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	38,9014	152209,00	5921143,19
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	27,78746	181873,00	5053788,71
10	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,7375	93668,30	69080,37
11	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,25	24750,00	6187,50
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	7,54134	0,00	0,00
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	15,99505	131172,90	2098117,09
14	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,475	2500,00	3687,50
15	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	6,86194	119283,00	818512,79
16	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,025	0,00	0,00
17	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,82403	0,00	0,00
18	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	9,8883	403445,00	3989385,19

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						27037287,56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	666,69967	484337,00	322907318,07
2	09219	ВОДА	МЗ	106,85415	0,00	0,00
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,09221	5652849,60	521258,31
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,8325	5652849,60	16011696,49
5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,25	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						339440272,87
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 26 КМ	ТН	666,69967	22134,32	14756944
2		БИТУМ НА 26 КМ	ТН	2,925	22134,32	64736
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						14821680
ВСЕГО:						386286318

Составил:



Проверил:



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 учқуприк

на Учқуприк тумани Юлғунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		6,794
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	209,9346
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	102,79322
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	16,84912
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	38,0464
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	27,78746
1.6	01025	КИРКОВИЦКИ	МАШ-ЧАС	1,11	7,54134
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	13,2483
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	6,86194
1.9	09219	ВОДА	М3	15	101,91
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,75
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,595
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,7975
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,8325
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ.	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,4935
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	91,3569
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	51,52903
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	7,91064
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	16,91998
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	7,5261
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	8,51492
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,31844
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,74675
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,65922
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	7,91064
3.11	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	530,6721
3.12	09219	ВОДА	М3	0,9	4,94415
3.13	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,05933
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,4935
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	6,37246

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	3,95532
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,97766
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,32961
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,16481
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,97766
4.7	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	133,05257
4.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01538
5	Е68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 М2		0,25
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,1	25,025
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,47	1,6175
5.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,42	0,855
5.4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2	МАШ-ЧАС	2,95	0,7375
5.5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1	0,25
5.6	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,9	1,475
5.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,025
5.8	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	11,9	2,975
5.9	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,07	0,0175
5.10	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	9	2,25

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Учқурик тумани Юлғунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,70 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи-Учқурик туман ободонлаштиришбошқармаси		
2	Пудратчи –Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м ²	6794
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки 1 толщиной 5 см площадью до 5 м ² ГОСТ 9128-13	м ²	25
3	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	5493,5
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	тн	2,75
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	26

Составил:



Муминов М



Учқурпрк тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАШ

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл-час	14 990,2	Кухтена ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МЧҚКнинг 28.01.2022 йил қўғли №171/- 2022 сонли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибровальные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғли №756/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
8	Автогазонадор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғли №519/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пылесоскоп (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одноквальный (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировкаочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЭ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт/108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғли №1-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	м3	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	тн	1 492 505,1	
6	ГПС	м3	820 877,8	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғли №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БОО-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Налобка (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Столб для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожжый бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Шити из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Шити из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика бутылкаукусовая МББП-65 "ЛИЛИО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	Каталог 2021 йил 4-қорос
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

ДРОМЕ ПАСХИДИ

1	Бонка харжатар	%	17,78%	Бонка харжатар өлчөөг үзүүлэх, Фирма ИАУББ төрийн бэлэн үйлчилгээний бондаг харжатарын тусламжтай байна
---	----------------	---	--------	---

ПЕРЕВОКА ГРУЗОВ

1	на 1 км	түгэм	1 823,40	Фирма ИАУББ-ийн 07.04.2022 өдөр хүчин МТК системийн харжатарын тусламжтай
2	на 5 км	түгэм	1 013,10	
3	на 10 км	түгэм	912,10	
4	на 20 км	түгэм	861,40	
5	на 30 км	түгэм	844,60	
6	на 40 км	түгэм	831,10	

Увс сумын Увс сумын захиралын байр


Д.Эрнэл