
   

№ ИСТ-2022/ СЗ-5 -сонли  
ПУДРАТ  ШАРТНОМАСИ 

 
29 август  2022 йил                              Термиз шахри. 

Кейинги ўринларда  «Буюртмачи»  деб  юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси номидан 2022 йил 24 январдаги №20-рақамли Бош ишончнома асосида иш курувчи     
Менглиев Юсуф Амирқулович бир томондан ва кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб 
юритиладиган "Ферузбек Сардор транс сервис” МЧЖ  номидан низом асосида иш курувчи    А. 
Бухаров иккинчи томондан Узун тумани Истиқлол МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви 
тармоғини қуриш ишларини бажаришга  доир мазкур пудрат шартномасини туздилар. 

I. Тарифлар 

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади: 
ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул 

бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга 
мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар 
туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва 
ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини 
тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги 
далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши 
тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови 
тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва 
қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; 

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш 
даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. 
Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ 
белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; 

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва 
ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; 

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин 
аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан 
беркитиладиган ишлар; 

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини 
аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш. 

 

II. Шартнома мавзуси. 
 

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Узун тумани Истиқлол МФЙ ҳудудидаги 
ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуришишларини лойихада кузда тутилган объектни 
фойдаланишга тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, 
Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни 
кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади. 

III. Шартнома буйича ишлар киймати 

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, Ўзбекистон Республикаси 
ТХАБ нинг UzEx TENDER тизимида ўтказилган № 22110012137527-сонли Лот бўйича танлов 
савдолари бўйича 2022 йил 26 августдаги № 137527 -сонли баёнига асосан объектнинг умумий 
қурилиш қиймати қўшимча қиймат солиги билан биргаликда 699 764 421 (олти юз тўқсон 
тўққиз миллион етти юз олтмиш тўрт минг тўрт юз йигирма бир) сўмни ва 2022 йил сентябр 
ойида тасдиқланган Манзилли рўйхатга асосан ажратилган лимитга бўйича жорий 
молиялаштириладиган миқдор 664 780 000 (олти юз олтмиш тўрт миллион етти юз саксон 
минг) сўмни ташкил қилади.  

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин 
эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно: 

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари 
сабаб бўлганда; 



  

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; 
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда. 

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга 
шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга 
оширилади. 

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан 
Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади. 

IV. Пудратчининг мажбуриятлари 

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда 
тутилган ишларни бажариш учун: 

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш 
жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган 
кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ 
топшириш; 

Буюртмачи томонидан тасдиқланган жадвалга мувофиқ жорий ойнинг 25-санасидан 
кечиктирмасдан бажарилган ишларнинг далолатномаларини (бузилиш даолатномаси, обьектнинг 
паспорти, яширин ишлар далолатномаси, фойдаланилган қурилиш материалларининг 
мувофиқлик сертификати, ичимлик суви учун фойдаланилган полиэтилен қувурларини 
эарарсизлантириш бўйича синов ҳисоботи (СЭС дан), ишни ишлаб чиқариш учуе умумий 
журнал, фотосуратлар ва бошқалар) тақдим этиш; 

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш; 
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан 

шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида 
хабардор қилиш; 

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, 
ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар 
бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш; 

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш; 
мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги 

далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли 
қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, 
инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан 
бўшатиш; 

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш; 
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш 

мажбуриятини ўз зиммасига олади. 
8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва 

субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр 
ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради. 

V. Буюртмачининг мажбуриятлари 

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: 
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 

ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш 
тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; 

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур 
шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа 
функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб 
олишни таъминлаш; 

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул 
қилиш; 

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва 
жорий молиялаштиришни амалга ошириш; 

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш 
мажбуриятини олади; 

 



   

VI. Ишларни бажариш муддатлари 

10. Шартнома:  
миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган 

пайтдан бошлаб; 
кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-

китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин 
кучга киради. 

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ 
биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади. 

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар 
бошланган кундан эътиборан 30  кунни ташкил этади.  

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига (2-илова) мувофиқ 
белгаланган муддатларда амалга оширилади. 

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар 

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 
фоизи миқдорида 209 929 326,30 сўм (икки юз тўққиз миллион тўққиз юз йигирма тўққиз 
минг уч юз йигирма олти) сўм 30 тийин миқдоридаги маблағларни ўтказиб берилади 

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун 
молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади ( 1 ва 2-иловалар). 

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган ҚМИларни жорий 
молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдикланган хисоб-китоб маълумотномаси (справка 
счет-фактура о понесенных затрат) асос булади.  

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиклиги текширилгандан 
кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи микдорида 
амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 95 фоизи доираси 
микдорида булади.  

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш  Республика бюджети, махаллий бюджет 
ва бюджетдан ташкари фондлар маблаглари хисобидан жорий йилда тасдикланган манзилли 
дастурда назарда тутилган маблаг микдоридан келиб чикиб амалга оширилади ёки молиявий 
маблаг билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблаг 
хисобидан амалга оширилади. 

- «Буюртмачи» шартнома тузилган иншоотда бажарилган ишлар учун «Пудратчи»га 
тўловни; Уз. Рес. ВМнинг 2003 йил 12 сентябрдаги 395-сонли карорининг 2-илова 49-бандига 
асосан «Маблаг билан таъминловчи орган» «Буюртмачи» томонидан такдим этилган хужжатлар 
асосида ушбу Низомда назарда тутилган тартибда Инвестиция лойихасини маблаг билан 
таъминлаш манзилли дастур асосида амалга оширгандан сунг, Молия органи томонидан 
тасдикланган ва руйхатдан утказилган хужжатлар сметаси асосида молиялаштиришни вилоят 
Газначилик бошкармаси оркали амалга оширади. «Маблағ билан таъминловчи орган» томонидан 
иншоот учун маблағ ажратилмаган такдирда «Буюртмачи» иншоотда бажарилган ишлар учун 
«Пудратчи»га тўловларни шартномада белгиланган муддатларда амалга ошириш мажбуриятини 
олмайди ва иктисодий суди олдида молиялаштирилмаган маблағ учун жавобгар бўлмайди. Ушбу 
қоидалар манзилли дастур объектларига ҳамда махаллий бюджетдан бериладиган объектлар 
маблағларига хам таллуқли. 

17. Объект кийматининг 5 (беш) фоизи микдори тулови шартномадаги ишлар тулик 
бажарилиб натижаси харажатлар хисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о 
понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, кафолатли муддат 
утгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг КМИлари буйича эътирозлар 
йуклиги тугрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади. 

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблағи пудратчига тўлангангунга қадар иншоотни 
фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдикланган бўлиши 
лозим. 

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича 
объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар 
объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.  



  

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни 
шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу 
ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган 
ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор 
қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ 
тўлашдан озод қилинмайди. 

VIII. Ишларни бажариш 

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у 
Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга 
оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-
ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.  

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида 
ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир. 

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор 
Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо 
бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади. 

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида 
кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда 
ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади. 

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш 
назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида 
белгиланган тартибда жавоб беради. 

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси 
ҳисобланади. 

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда 
Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб 
олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради. 

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан 
бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни 
привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик 
белгиларини тақдим этади. 

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри 
ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг 
мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. 

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида 
хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз 
ҳисобидан киритади. 

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, 
геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш 
даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради. 

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни 
ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. 

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-
ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида 
кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини 
ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки 
бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. 

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига 
қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва 
«Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади. 

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи 
томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг 
«Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар 
текшируви далолатномалари билан тасдиқланади. 

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма 
рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади. 



   

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу 
ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби 
бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган 
қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир. 

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш 
ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар 
буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди. 

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг 
сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш 
қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун 
келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. 

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, 
Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига 
тўлайди.  

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл 
участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан 
қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди. 

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш 
дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро 
муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом 
бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, 
ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб 
берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши 
тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир 
қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.  

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан 
қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. 

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 
кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади. 

IX. Ишларни қўриқлаш 

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган 
объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони 
ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада 
қўриқланишини таъминлайди. 

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа 
мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради. 

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари 

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат 
ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу 
ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман 
ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. 

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч 
ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда 
узайтирилади. 

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга 
чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация 
қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар. 

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири 
шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир. 

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш 

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида 
амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча 
мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган 



  

объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга 
оширилади. 

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма 
билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб 
олинади. 

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун 
олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан 
белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу 
ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши 
керак. 

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади. 

XII. Кафолатлар 

48. Пудратчи: 
барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда 

бажарилишини; 
лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига 

мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини; 
ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар 

ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида 
кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини; 

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган 
камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; 

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш 
қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди. 

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан 
фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул 
қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб 
белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 60 ой этиб белгиланади. 

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф 
этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у 
ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи 
томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. 

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг 
икки томонлама далолатномасида қайд этилади. 

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан 
ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у 
ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини 
Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга. 

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки 
имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» 
органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига 
мурожаат қилишини истисно этмайди. 

XIII. Шартномани бекор қилиш 

52. Буюртмачи:  
шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ 

бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; 
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби 

билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш 
жадвалига риоя этилмаганда; 

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда 
тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини 
талаб қилиш ҳуқуқига эга. 

 



   

53. Пудратчи: 
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи 

томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; 
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; 
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини 

талаб қилиш ҳуқуқига эга. 
54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра 

тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар 
қийматини Пудратчига тўлайди. 

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига 
мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган 
зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди. 

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун 
ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. 

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги 

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада 
бажармаган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди: 

-Ўзбекистон Республикаси Фукоролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар 
фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, 
бошқа қонун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошкача 
жавобгарликка тортилади. 

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида курсатилган уз мажбуриятларига риоя 
килмаганлиги, уз вактида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка 
мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун 
мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг 
умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 40 фоизидан 
ошмаслиги лозим. 

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни 
коплашдан озод килмайди. 

60. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош 
тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган 
сумманинг 0,5 фоизи микдорида жарима тулайди. 

61. Бош пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини 
бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг 
бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бундан пенянинг умумий 
суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 40 фоизидан ошмаслиги лозим. 

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф 
этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун 
курилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар кийматининг 0,2 
фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси курилиш нормаларига риоя 
этилмаган холда бажарилган бажарилган ишлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак. 

Пеня тулаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши 
туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди. 

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган 
стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи хужжатларига мувофик булмаса, у 
холда Буюртмачи «Давархитекткурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида, объектни 
кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан курилиш 
нормаларига риоя килинмаган холда бажарилмаган яьни зарур даражада булмаган ишлар 
кийматининг  5,0 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга. 

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда 
тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон 
тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу 
жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган жарима билан копланмаган зарарни коплайди. 
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Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137527 на приобретение Узун тумани 
Истиқлол МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 11:22

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации 
Министрества жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии MENGLIYEV YUSUP 
AMIRQULOVICH Бошлик

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Секретарь комиссии AQBAYEV NURIDDIN 
JUMANAZAROVICH

бош 
мутахассис

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Член комиссии KLICHEV JAMSHID 
KAMOLOVICH юрист

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Член комиссии QULBOYEV IKROM 
O‘SAR O‘G‘LI

Бош 
мутахассис

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Член комиссии RAIMOV ULUG‘BEK 
SAPAROVICH

Бош 
мутахассис

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Член комиссии BOBAMUROTOV 
OMON XAYITOVICH

Бош 
инжинер

“Сув таъминоти ва оқова сув 
объектлари қурилиши бўйича 
инжиниринг компанияси” УК 
Сурхондарё вилоят ҳудудий 
бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном 
информационном портале от 26.08.2022 года № лота 137527.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой 
коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара 
(работы, услуги) Строительно монтажные работы

Подробное описание Узун тумани Истиқлол МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви 
тармоғини қуриш обьектига пудртчи танлаш

Количество товара 1.00

Единица измерения

Цена товара (услуги) за 706 488 154.00



единицу

Стартовая сумма 706 488 154.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие 
баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўгрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова 
килинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда 
муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги 
лозим))

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

GRANT BARAKA 
ISTIQBOL XK 20 20 20 Экспертная

"FERUZBEK SARDOR 
TRANS SERVIS" MCHJ 20 20 17 Экспертная

 

Критерий №2 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий 
раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва мехнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 
йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга мухандис-қурувчилар (участка бошликлари, 
мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва мехнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) 
Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Мехнатни мухофаза қилиш ва 
техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

GRANT BARAKA 
ISTIQBOL XK 15 15 13 Экспертная

"FERUZBEK SARDOR 
TRANS SERVIS" MCHJ 15 15 15 Экспертная

 

Критерий №3 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) 
сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз 
кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

GRANT BARAKA 
ISTIQBOL XK 20 20 20 Экспертная

"FERUZBEK SARDOR 20 20 20 Экспертная



Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

TRANS SERVIS" MCHJ

 

Критерий №4 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 
5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар микдори 50%га 
камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг 
мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

GRANT BARAKA 
ISTIQBOL XK 15 15 7 Экспертная

"FERUZBEK SARDOR 
TRANS SERVIS" MCHJ 15 15 10 Экспертная

 

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма 
маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги 
маълумотнома асосида бахоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

GRANT BARAKA 
ISTIQBOL XK 10 10 10 Экспертная

"FERUZBEK SARDOR 
TRANS SERVIS" MCHJ 10 10 10 Экспертная

 
 

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование 
участника

Стартовая 
сумма

Предлагаемая 
сумма

Сумма с 
учетом 
конвертации 
(UZS)

Применение 
преференции

Общее 
значение 
(UZS)

Дата 
предложения

Оценка 
стоимости 
(балл)

GRANT 
BARAKA 
ISTIQBOL XK

706 488 
154.00

706 488 154.00 
UZS

706 488 154.00 00.00
706 488 
154.00

24.08.2022 
19:41:10

19.81

"FERUZBEK 
SARDOR 
TRANS 
SERVIS" MCHJ

706 488 
154.00

699 764 421.00 
UZS

699 764 421.00 00.00
699 764 
421.00

24.08.2022 
21:18:54

20.00

 

 
 

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Общий балл по Общий балл по Итоговый Наименование участника



технической части финансовой части балл

GRANT BARAKA ISTIQBOL XK 70 19.81 89.81

"FERUZBEK SARDOR TRANS 
SERVIS" MCHJ 72 20 92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137527 от 26.08.2022 года на приобретение Узун тумани Истиқлол МФЙ 
ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш определила победителем:

"FERUZBEK SARDOR TRANS SERVIS" MCHJ  
303194191  
 
 
и резервный исполнитель: GRANT BARAKA ISTIQBOL XK (306006532)  

Проголосовали

Комиссия Ф.И.О. Голосование Комментарии

Председатель комиссии MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH Согласен

Член комиссии KLICHEV JAMSHID KAMOLOVICH Согласен

Член комиссии QULBOYEV IKROM O‘SAR O‘G‘LI Согласен

Член комиссии RAIMOV ULUG‘BEK SAPAROVICH Согласен

Член комиссии BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП
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Информация о юридическом лице
(По данным регистрирующих и уполномоченных органов)

Общие сведения

ИНН: 303194191

Регистрирующий орган: Хокимият района (города)

Дата регистрации  : 03.02.2015

Номер регистрации: 1000

Наименование юридического лица: "FERUZBEK SARDOR TRANS SERVIS" mas‘uliyati cheklangan jamiyati

Код ОПФ:  152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью

Код ОКЭД: 43220 - Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования

воздуха

Код СООГУ: 79994 - Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры органов

государственного и хозяйственного управления

Принадлежность к cубъектам малого

предпринимательства: Да

Состояние активности: Действующие предприятия

Уставный фонд: 34 400 000,00 UZS

Информация о руководителе

Имя руководителя: BUXAROV AKRAM OCHILOVICH

1. BUXAROV ABDUVOXID OCHILOVICH 100,00

2. 

3. 

4. 

5. 

Контактные данные

Адрес электронной почты:

Контактные телефоны: 912300070

Код СОАТО: 1722220870 - Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Uchqizil QFY

Улица, тупик, дом: Yangi hayot mahallasi, raqamsiz uy

Данные актуальны на 06/09/2022


