

ПУДРАТ ШАРТНОМА

№ ПЙ-44

30.08.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

Арамов Аслиддин Хошимович

(РАКАЛАРНИНГ ФАМИЛИСИ, ИСМИ, СТАЦИЯНИНГ ИСМИ)

бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Сурхон Эко Пласт» ХК

(ЎЛЧОКЛАРНИНГ ФАМИЛИСИ, ИСМИ, СТАЦИЯНИНГ ИСМИ)

номидан НИЗОМ

(ЎСТАБИ, ИСМИ, ИВОНОВИЯМА)

асосида иш курувчи Хушбаков Бахтиёр

(РАКАЛАРНИНГ ФАМИЛИСИ, ИСМИ, СТАЦИЯНИНГ ИСМИ)

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Қизилқум тумани «Қишлоққозон» МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пийдақлар йўлақлари қуриш ва тўғи ёритиш чироклари ўрнатиш ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани туздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади: ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Қизилқум тумани «Қишлоққозон» МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пийдақлар йўлақлари қуриш ва тўғи ёритиш чироклари ўрнатиш

лойиҳада кузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартлар яратини, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (электрон савдо 26.08.2022 йил № 138959) билан объектнинг қурилиш қиймати ҚҚС билан биргаликда 368 445 382.75 (Уч юз олтинчи саккиз миллион тўрт юз қирк беш миң уч юз саксон икки сум етмиш беш тўйин) сўмини, (шу жумладан ҚҚС 48 058 093 сўм) ташкил этади. (Шартнома баҳосининг 95% миқдори 350 023 113 сум, шу жумладан 15% ҚҚС 45 655 188 сум)

4. Ишлар қиймати узиш-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно: қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиз бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада хамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар (Субпудратчи) билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур талбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегинли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар хамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қуриқлинишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини хамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдидан тўлиқ мулкқий жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган қундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш туғаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан туғалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига бинсан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган қундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови туғалган қундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган қундан эътиборан 85 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида ўЗР. ВМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонли қарорига асосан бунақ ўтказилади, бу 110 533 000 (Бир юз ун миллион беш юз уттиз уч миң) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган ҚМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган ҚМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган ҚМИни 65 фоизи миқдорида амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорида бўлади.

- ҚМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджетни, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан қилиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирования) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлштирилиб буюртмачига топширилиб, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг ҚМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик маблағи пудратчига тулангангунга қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзига сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақлини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунгазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадаллига биноан объектда ишларни бажаришни муस्ताқил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга рияоз этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибини таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни приватка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилаши, шунингдек баланслик белгилари, улчамлари ва бўлиш уқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганини учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балансликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида қўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишазорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишазорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг қўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг инсталдан қисмини ўз ҳисобидан очигина, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг мафдаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширс, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қўчлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтirmасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида қўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечикиши оқибатида беркитиладиган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полчасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларни сутуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан қўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юридади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятта эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар қўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда қўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунгача қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида қўрсатилган сертификатларига, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунгача қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада қўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар қўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиб «Давархитектқурилишазорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишининг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига рияоз этилмаганда.

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати тасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиданлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортидан сумманинг 0,5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг 20,0 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5,0 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала фойдаланмаган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иктисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай харажатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевоқиф ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг мафдаатларини кузлаб муайян харажатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу харажатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қурилишига қаролат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгартириш ва қўшимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгартириш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада курсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари уз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якуллангандан кейин қурилиш майдонига ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик булинмасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир йил юридик кучга эга бўлган икки нусхала тўзилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

#### XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи

ҳизмати» инжиниринг Компаниеси

Термиз шаҳри Боқуменко кучаси 5-уй

Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ш/х: 301821860224017064200110060

Газначилик булинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

«Сурхон Эко Пласт» ХК

Жарқургон тумани «Дустлик» маҳалласи

Х/р: 2020 8000 3009 7171 1001

АТ «Алоха» банк Тошкент ш. Бош офис

МФО: 00401 11111 305 988 333

тел: 99-046-0234-02-076-00-83

тел: 99-046-0234-02-076-00-83

Газначилик булинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Газначилик бўлим ИНН: 201 132 919

Директори  
А.Арамон  
Вилоят ҳокимлиги «ЯБХ» НК  
Хуқуқшуноси:  
30.08.2022 йил  
А.Мазфаров



Б.Хушбаков

30.08.2022 йилдаги ПЙ-44 сонли  
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Қизириқ тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида  
пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)


№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	368,445382.75									15,445382.75	110,000	130,000	113,000		368,445382.75
	<b>Хаммаси:</b>		368,445382.75									15,445382.75	110,000	130,000	113,000		368,445382.75

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунак тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Сурхон Эко Пласт" ХК



Б.Хушбаков

30.08.2022 йилдаги ПЙ-44 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Қизириқ тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида  
пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**


(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак									110,533					110,533000
2	65% жорий молиялаштириш									239,49038275					239,490382.75
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													18,422	18,422000
	<b>Хаммаси:</b>									350,02338275				18,422	368,445382.75

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Сурхон Эко Пласт" ХК

Б.Хушбаков





**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган  
Сурхондарё вилоят ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

(Жарий мақола тарзида, ш.т.с.м.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига буйича баъномалар рақами ва санаси	Курилиш пудрат таъкилот номи
							Жами капитал қўйималар	Курилиш - мўҳтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бонка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
28	"Обод кишлоқ" ва "Обод мяҳялла" дастури буйича жами:						6 121,703	5 917,292		204,411	0,000						
26	"Обод кишлоқ" дастури						5 551,991	5 366,809		185,182	0,000						
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й													50092 21.07.2022й		таъло
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	198,042	190,928		7,114		сентябр объект	208,091	10,049	50092 21.07.2022й	ЛОТ№138891 28.08.2022й	"Шарқона Меъмор Ангор" ХК
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	633,533	613,415		20,118		сентябр объект	665,818	32,285	50146 06.07.2022й	ЛОТ№138899 28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧДЖ
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қурғон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й													50146 06.07.2022й		таъло
5	Бойсун тумани "Туда" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	151,289	145,846		5,443		сентябр объект	158,965	7,676	50854 01.07.2022й	ЛОТ№138911 26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Ta'mir" МЧДЖ
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	468,934	453,912		15,022		сентябр объект	492,824	23,890	50504 13.07.2022й	ЛОТ№138984 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	532,218	515,423		16,795		сентябр объект	559,346	27,128	50512 13.07.2022й	ЛОТ№138993 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ

Т/р	Объектлар исми ва манзили	Қурилиш бешланиги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қийматлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари							
							Жами	Жумладан, сақлаш харажатлари									
8	Жарқурғон тумани "Маслаҳаттепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	246,864	238,383	8,481	сентябр	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолиддин" ХК		
				8,481	8,481	8,481				объект							
9	Жарқурғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50242 07.07.2022й		танлов		
10	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	362,295	350,023	12,272	сентябр	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
				12,272	12,272	12,272				объект							
11	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 3-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	333,750	322,344	11,406	сентябр	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
				11,406	11,406	11,406				объект							
12	Қумқурғон тумани "Нурли дёр" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50188 06.07.2022й		танлов		
13	Қумқурғон тумани "Исломобод" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	224,459	216,587	7,872	сентябр	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК		
				7,872	7,872	7,872				объект							
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	328,322	317,460	10,862	сентябр	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
				10,862	10,862	10,862				объект							
15	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	324,582	313,800	10,782	сентябр	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
				10,782	10,782	10,782				объект							
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	356,179	344,414	11,765	сентябр	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
				11,765	11,765	11,765				объект							
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	381,184	368,770	12,414	сентябр	400,593	19,409	50539 03.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
				12,414	12,414	12,414				объект							
18	Сариосиё тумани "Ехтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50190 06.07.2022й		танлов		
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50277 07.07.2022й		танлов		

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўйлаб ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича шартнома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат тапқилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - минтажа ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
				Жами	жумладан, сақланг харажатлари												
20	Термиз тумани "Келяжак" МФИда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499		15,182		сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М Ч Ж
				15,182	15,182	15,182						объект					
21	Узун тумани "Окостона" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775		4,862		сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"BOBOTO' QUYOSHI" ХК
				4,862	4,862	4,862						объект					
22	Узун тумани "Узункиплоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737		4,862		сентябр	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат- Бунёдкор"МЧЖ
				4,862	4,862	4,862						объект					
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515		5,291		сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
				5,291	5,291	5,291						объект					
24	Шерабод тумани "Бойкишлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979		4,639		сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138547 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
				4,639	4,639	4,639						объект					
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50195 13.07.2022й			танлов
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50194 13.07.2022й			танлов
2	"Обод мяхалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000						
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114		10,491		сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"KAPITAL UL.GURJI SAVDO" МЧЖ
				10,491	10,491	10,491						объект					
2	Термиз шаҳар "Чегъра" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368		8,738		сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК
				8,738	8,738	8,738						объект					





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари  
А.Хидиров  
2022 й.

**ҚУРИЛИШ НОМИ РҲҲАТИ**

**I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари**

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Қизириқ тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш	
2. Иуналиши	Бошка йуналиш	
Инвестор		
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	
5. Лойихачи	"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" MChJ	
5.1. Т И О		
5.2. Л С Х ва Т Д		
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси	
Бош пудратчи	"Сурхон Эко Пласт" ХК	
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан	
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил	
<b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Л С Х</b>	<b>01.01.2022 йилдаги қолдиқ.</b>
Қуввати	Объект	
Асосий фонд	380,717	380,717
Капитал қуйилмалар	380,717	380,717
Қурилиш монтаж ишлари	368,445	368,445
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000
Бошка ишлар ва хизматлар	12,272	12,272
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000
<b>ИТКҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати бўйича</b>	<b>Келишилган нархларда (млн.сум.)</b>	
Қувват (бирликлар бўйича)	Объект	
Асосий фонд	380,717	
Капитал қуйилмалар	362,295	
Қурилиш монтаж ишлари	350,023	
Ускуналар ва жихозлар	0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	12,272	
Буюртмачи харажатлари	0,000	

**II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимоти ( жорий нархда, (млн.сум.)**

	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	380,717			380,717	
Капитал қуйилмалар	362,295			362,295	
Қурилиш монтаж ишлари	350,023			350,023	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	12,272			12,272	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи  
Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК директори

Пудратчи  
"Сурхон Эко Пласт" ХК

А.Арамов

Б.Хушбаков

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138959 на приобретение Qiziriq tumani “Qishloqqozon” MFY 2-bo‘lim axoli punkitlarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 10:47

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	CHORIEV HAMROQUL CHORIEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO‘LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 138959.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по строительству и реконструкции других сооружений</b>
Подробное описание	Qiziriq tumani “Qishloqqozon” MFY 2-bo‘lim axoli punkitlarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 783 724.50
Стартовая сумма	387 837 245.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича курсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	20	20	16	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	20	20	16	Экспертная		
" Абдухолик Жамолиддин" ХК	20	3-шакл	20	Экспертная		

Критерий №2 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	20	20	20	Экспертная		
" Абдухолик Жамолиддин" ХК	20	2-шакл	20	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бошка объектнинг хужжати бириктирилган
ЧП SURXON-ECO-PLAST	10	10	10	Экспертная		
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	10	10	10	Экспертная		
" Абдухолик Жамолiddин" ХК	10	4-шакл	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бошка объектнинг хужжати бириктирилган

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	15	15	15	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	15	15	15	Экспертная		
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	15	15	15	Экспертная		
" Абдухолик Жамолiddин" ХК	15	1-шакл	12	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	15	15	10	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	15	15	10	Экспертная		
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	15	15	10	Экспертная		
" <b>Абдухолик Жамолиддин</b> " ХК	15	5-шакл	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	387 837 245.00	368 445 000.00 UZS	368 445 000.00	00.00	368 445 000.00	24.08.2022 10:06:22	20.00
ЧП SURXON-ECO-PLAST	387 837 245.00	368 445 382.75 UZS	368 445 382.75	00.00	368 445 382.75	24.08.2022 08:44:26	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
" <b>Абдухолик Жамолиддин</b> " ХК	Не прошел	Не прошел	Не прошел
О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ	71	20	91
ЧП SURXON-ECO-PLAST	75	20	95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138959 от 26.08.2022 года на приобретение Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST  
305988333

и резервный исполнитель: О'ТКИР ШАНБОЗ ҚУРИЛИШ МСНЖ (305420859)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:06-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50022**

**Obyekt nomi** «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"IK

**Bosh loyihachi** - TERMIZ GRAND ROAD PROJECT MChJ

**Litsenziya** AL-001840 15.06.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 48006

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 5.7 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- "Qishloqqozon" mahallasidagi 2-bo'lim - "Nodirabegim" ko'chasi (L=1410m; V=1.25m),



“Taraqiyot” ko’chasi (L=1672m; V=1.25m);

- “Qishloqqozon” mahallasidagi 3-bo’lim “3-bo’lim ” ko’chasini (L=2600m; V=1.25m),

Maxallalar ko’chalarining piyodalar yo’lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko’zda tutilgan:

- qum-shag’al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag’al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o’rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko’ra qayta tiklash davomiylik muddati 85 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta’minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o’tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo’yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi:

- yo’lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko’rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to’g’rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o’rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

#### Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang’ich qiymati – **805 894,166 ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra – **23 638.713ming so’m** miqdorida kamaytirilib **782 255.453 ming so’m** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 647 830,603ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i – 97 174,590 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari – 37 250,260 ming so’m.

Ob’ektning umumiy qiymati ko’chalar kesimida:

		ming,so’mda	
N	Yo’llarning nomi	Smeta bo’yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
p.p			
1	"Qishloqqozon mfy" 2-Bo’lim ko’chasi	<b>407 229,107</b>	<b>19 391,862</b>
2	"Qishloqqozon mfy" 3-Bo’lim ko’chasi	<b>375 026,345</b>	<b>17 858,397</b>
	<b>Jami</b>	<b>782 255,453</b>	<b>37 250,260</b>

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko’rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko’rib chiqildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-iiovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyixasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

## Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан утказиш

Ариза рақами	59042503
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	29.08.2022 16:23
Охириги ўзгартириш киритилган сана	29.08.2022 16:23
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	38517

## Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

## Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Қизирик тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш
Бино тури	Нотурар бино ёки иншоот
Тури	Нотурар
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Кизирик тумани
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Қизириқ тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Архитектура ва шаҳарсозлик кенгашининг протоколининг рақами ва санаси	йук
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа харажатлари ва жиҳозларсиз)	320387289
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлоқ"
Давлат экспертиза органининг номи	Шаҳарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	06.07.2022 №50022
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	"Сурхон Эко Пласт" ХК
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди

## Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат

Юклаб олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Abdullayev Abduvasit Rustam o'g'li	AB 0218427
2	"Termiz grand road project" MCh	Саидов Умид Каракулович	AA1057246
3	"Сурхон Эко Пласт" ХК	Хушбаков Бахтияр Ялгашевич	AB5399305

№ 44  
500.0

**ДОГОВОР № 21/08-09-13/ 0047 -2022**  
**страхования строительно-монтажных рисков**

г. Термез

«30» 8 2022 года.

«ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI», именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице **Директор Сурхандарьинского регионального департамента А.Норкучкоров**, действующего на основании **Генеральной доверенности № 21 от 22.02.2022 г.**, с одной стороны, и **Сурхон Эко пласт Х/К**, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице **superior Б. Хушбаков**, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Страховщик обязуется за обусловленную настоящим договором страховую премию и в соответствии с предусмотренными в настоящем договоре условиями и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, возместить ущерб, связанный с имущественными интересами Страхователя, а также с ответственностью Страхователя за нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ, причиненные наступлением страхового случая в пределах страховой суммы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Договор страхования заключен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №532 от 20 декабря 1999 года.

**ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Нижеперечисленные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения, если иное не следует из текста:

**Договор** - Настоящий договор страхования строительно-монтажных рисков.

**Выгодоприобретатель** - Лицо, в пользу которого заключен настоящий договор.

**Страховой Полис** - Свидетельство, выдаваемое Страховщиком Страхователю, о вступлении в силу обязательств Страховщика.

**Объект страхования** - Объектами страхования являются здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющие собой предмет строительства и монтажа, указанные в Приложении №1 настоящего договора, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

**Страховая сумма** - Сумма денежных средств, на которую застрахован объект, и гражданская ответственность Страхователя перед третьими лицами представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая.

**Страховая премия** - Размер страхового платежа, определяемый как процент (0,17 %) от страховой суммы, уплачиваемый Страхователем Страховщику.

**Страховой случай** - Фактически совершившееся событие, наступление которого предполагалось по настоящему договору, вследствие которого возникает обязанность Страховщика произвести Страхователю или Выгодоприобретателю выплату страхового возмещения.

**Франшиза безусловная** - Определенная сумма ущерба, в пределах которой Страховщик не несет обязательств и не рассматривает требования по возмещению ущерба. Указанная сумма вычитается из суммы причитающегося к выплате страхового возмещения (страховой суммы). По настоящему договору размер франшизы определен в 5,0 % от суммы убытка по каждому страховому случаю.

**Страховое возмещение** - Сумма денежных средств, выплачиваемая в пределах страховой суммы на покрытие ущерба при наступлении страхового случая.

**Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ**

**1.1. Страховая сумма по Разделу 1.**

1.1.1. Страховая сумма определяется от договорной стоимости строящегося объекта, возводимого в планируемом году, с учетом стоимости ранее выполненных объемов работ, включая стоимость материалов.

1.1.2. Страховые суммы по каждому отдельному объекту из общего числа застрахованных по настоящему договору, за исключением страховой суммы по разборке завалов и расчистке территории, рассматриваются пропорционально к их общей страховой сумме.

1.1.3. Страховщик выплатит Страхователю страховую сумму полностью или частично в зависимости от размера ущерба при условии, что ответственность Страховщика в рамках настоящего договора не превысит:

- а) совокупного размера общей страховой суммы или по отношению к отдельному застрахованному предмету размера его страховой суммы на момент наступления гибели, разрушения или уничтожения;
- б) размера части страховой суммы, остающейся после уже произведенных выплат по любой другой гибели, разрушению или повреждению, произошедших во время действия одного и того же периода страхования.

- е) внутренним неисправностям машин и/или электрического оборудования, возникшие в процессе эксплуатации, или неисправности оборудования строительной площадки и строительных машин;
- ж) гибели или повреждению транспортных средств допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, плавучих средств или самолетов;
- з) гибели или повреждению документов, чертежей, счетов, бумаг, денег и т.п.;
- и) убыткам или повреждению обнаруживаемые лишь в ходе инвентаризации;
- к) убыткам, которые не учтены предложениями Страхователя и не покрыты настоящим договором.

1.4.2. Не подлежат возмещению не полученные Страхователем доходы (упущенная выгода), явившиеся следствием страхового случая.

## **2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### **2.1. Страховая сумма по Разделу 2.**

2.1.1. Страховщик обязуется возместить Страхователю в пределах сумм, указанных в Приложении №1 настоящего договора денежные средства, по которым Страхователь будет иметь основанные на законе обязательства возместить вред, нанесенный третьим лицам.

### **2.2. Общие условия по Разделу 2.**

2.2.1. Страховое возмещение по страхованию ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ определяется в пределах установленных лимитов ответственности за весь период страхования.

2.2.2. Страховщик возмещает расходы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, при обязательном условии, что ответственность за причинение вреда несет лицо, в пользу которого заключен договор страхования и эта ответственность заявлена к страхованию.

2.2.3. Страховщик возмещает Страхователю ущерб, в пределах заявленных страховых сумм в случаях, когда Страхователь несет законную ответственность перед третьими лицами в результате:

а) телесных повреждений третьих лиц вследствие произошедших несчастных случаев при проведении застрахованных в Разделе 1 строительно-монтажных работ (со смертельным исходом или нет);

б) убытков или повреждений, причиненных собственности третьих лиц, обусловленных произошедшими несчастными случаями, если эти несчастные случаи происходят непосредственно в связи с производством застрахованных в Разделе 1 строительных или монтажных работ на самой строительной площадке или в полосе отчуждения строительной площадки в период действия страхования по настоящему договору.

### **2.3. Обязательства сторон по Разделу 2**

2.3.1. Без письменного согласия Страховщика, Страхователь или его представители не имеют право идти на уступки, выдвигать предложения, давать обещания, производить платежи или признавать ответственность при наступлении страхового события.

2.3.2. По согласованию сторон Страховщик может взять на себя защиту интересов Страхователя, ликвидацию ущерба, или предъявление в свою пользу исков о возмещении ущерба, или установление обоснованности требований о возмещении ущерба.

2.3.3. Страховщик при ведении дел или ликвидации ущерба пользуется полной свободой действий. Страхователь обязан представить Страховщику все требуемые им документы и оказывать всяческое содействие.

2.3.4. При несчастных случаях Страховщик по каждому страховому случаю может выплатить Страхователю максимальную страховую сумму (за вычетом уже выплаченных сумм, или сумму меньшего размера), за счет которой удовлетворяются требования по какому-либо несчастному случаю, в результате чего Страховщик освобождается от любой дальнейшей ответственности по данному несчастному случаю, в рамках настоящего раздела.

2.3.5. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для этого меры. Эти действия Страховщика или его представителей не являются признанием обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение.

### **2.4. Исключения по Разделу 2**

2.4.1. Страховщик не возмещает Страхователю ущерб по:

а) указанной в настоящем договоре франшизе;

б) расходам по восстановлению, повторному восстановлению, ремонту или замене того, что покрыто или может быть покрыто в рамках Раздела 1 настоящего договора;

в) повреждениям причиненных предметам, земле или зданиям, в результате вибрации, удаления или ослабления несущих элементов, либо по телесным повреждениям или имущественным убыткам, вызванным или обусловленным этими повреждениями, за исключением тех случаев, которые специально оговорены в дополнениях к настоящему договору;

г) ответственности за:

-телесные повреждения служащих или рабочих Страхователя или его подрядчиков, которые заняты производством строительных работ, застрахованных в Разделе 1, а так же членов их семей;

-гибель или повреждение предметов, которые принадлежат, находятся под опекой, на хранении или под контролем Страхователя или его подрядчиков, если они не застрахованы в рамках настоящего договора;

5.6. В других случаях продления срока сдачи объекта в эксплуатацию настоящий Договор продолжает действовать только при условии оплаты дополнительного платежа определяемого дополнительным соглашением сторон.

5.7. При полной консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по Договору.

5.8. В случае, если на момент страхового события страхователь по своей вине перечислил страховщику страховочную премию в размере, меньшем, чем обязан был перечислить к этому сроку (недоперечисление), то страховщик вправе уменьшить размер выплачиваемого страхователю страхового возмещения пропорционально неисполненному последним обязательству.

## **6. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ**

6.1. В случае наступления страхового события, которое в рамках настоящего Договора могло бы обосновать какое-либо требование, Страхователь обязан:

- Сделать соответствующее уведомление Страховщику по телефону, как только это возможно, но не позднее 72 часов с момента возникновения события, а в течение 3-х банковских дней подтвердить письменно о характере и предварительном размере ущерба, а также обеспечить участие Страховщика в комиссии по расследованию страхового случая;

- Принять все возможные меры к сокращению ущерба;
- Сохранить и представить поврежденные части Страховщику (эксперту или представителю) для осмотра до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы;

- Предоставить Страховщику планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие соответствующие документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая;

- При возникновении ущерба в результате взлома, кражи немедленно сообщить в правоохранительные органы.

6.2. Страховщик не несет ответственности за убытки, повреждения или ущерб нанесенный третьим лицом, если он не был извещен об этом в течение 5-ти суток с момента наступления страхового случая.

6.3. Страхователь, соблюдая условия п.п.6.1.-6.2., извещает Страховщика и с его согласия производит ремонт мелких повреждений частей (до 20% от стоимости); во всех остальных случаях представителю Страховщика должна быть предоставлена возможность осмотра повреждения, прежде чем будут произведены работы по ремонту или внесены изменения.

6.4. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, то выплата страхового возмещения будет осуществляться пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, согласно Статье 936 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан «Неполное имущественное страхование».

6.5. Если представителем Страховщика не будет известна инспекция в течение согласованного срока (с учетом сложившейся обстановки), Страхователь вправе приступить к производству работ по ликвидации последствий страхового события.

6.6. Страховщик не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие повреждения застрахованного в рамках настоящего Договора предмета, если не был произведен немедленный, профессиональный ремонт этого предмета, предотвращающий увеличение ущерба.

6.7. Создание комиссии по расследованию страхового случая является основанием для выплаты Страховщиком по запросу Страхователя аванса для расчистки территории после страхового случая, в размере, не превышающем 2% от страховой суммы.

6.8. Основанием для расчетов по страховому возмещению является акт Страховщика о признании события страховым случаем, составляемый на основании акта комиссии по расследованию и принятого Страховщиком заявления на ремонт поврежденных застрахованных предметов.

6.9. Если принятым заявлением не предусматривается возмещение ущерба путем восстановления объекта до состояния соответствующего его состоянию на момент предшествующий аварии, то страховая сумма выплачивается Страховщиком в течение 5 банковских дней после получения официального заключения комиссии.

6.10. Страховое возмещение выплачивается с учетом сумм, полученных Страхователем в возмещение убытка с третьих лиц.

6.11. В случае разногласий между Страховщиком и Страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба или невозможности определить причины его возникновения, вопрос решается экспертной комиссией с участием компетентных органов.

6.12. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта. Данное правило не ограничивает прав сторон по разрешению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

6.13. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент предшествующий наступлению страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

6.14. Сумма выплаченного страхового возмещения уменьшает страховую сумму на сумму произведенных выплат. В любом случае сумма страхового возмещения исчисляется за минусом суммы безусловной франшизы.

6.15. Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты на его восстановление или ремонт превысили бы его фактическую стоимость замены на момент предшествующий наступлению страхового случая.

Наименование и место строительного объекта: Кизилит, Туман, Кичилок, Козон МФУ  
2-бўлим ахши кичилокда тивдалар йўлаклари кўриши  
ва тунги ёритиш тираслари ёриштири

Раздел I – Материальный ущерб

Объекты страхования	Договорная стоимость строительства (А)	(А) x 80% = (Б)		Действие договора в днях	Страховая премия
		Страховая сумма (Б)	Тариф		
1. Строительные работы (постоянные и временные работы, включая все материалы, привлеченные к работе)	368445382	294756306	0,170	85	501100
- Договорная стоимость строительства					
- Строительные материалы или детали, поставленные за счет Заказчика					
2. Оборудование строительной площадки согласно приложенному списку					
3. Строительные машины согласно приложенному списку					
4. Расходы по перевозке					
5. Расходы по очистке					
<b>ВСЕГО по разделу I</b>	<b>368445382</b>	<b>294756306</b>	<b>0,17</b>	<b>85</b>	<b>501100</b>

Риск

Все риски указанные в п. 1.3.6. настоящего договора

Раздел II – Ответственность перед третьими лицами

Объекты страхования	Лимит ответственность	Тариф	Платеж
1. Телесные повреждения - на одного человека - всех лиц			
2. Материальные ущербы			
<b>ВСЕГО по разделу II</b>			

Период Страхования (в соответствии с условиями Периода Покрытия) с 30 8 2022 года по 23 11 2022 года.

Общая страховая премия: 501100 ( пятьсот одна тысяча сто сум ) сум.

За "Страховщика"  
 Директор Сурхандарьинского регионального  
 департамента А.Норкучкоров

М.П.



За "Страхователя"

М.П.

