

**ОБЪЕКТ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ДАНҒАРА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ МУСАБЕК ВА
ТАРҒОВА МФЙ ТАРҒОВА ҚИШЛОҚЛАРИДАН ЎТУВЧИ НАЙМАНСОЙГА ПИЁДАЛАР
ЎТИШ КЎПРИГИ ҚУРИШ ИШЧИ ЛОЙИХАСИ.**


КНИГА №1

Сметная документация в текущих ценах
(С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Структура прямых и прочие затраты
Сводка затрат
Сводно-ресурсная ведомость
Локально-ресурсная ведомость

Директор ООО
«DIAMOND PROJECT»:
ГИП:

Фергана-2022 год.



А.Абдумуталипов
А.Абдуллаев

MFO: 00965 | P/C SUM: 20208000900492566001
STIR: 303423927 | P/C USD: 20208840100492566001
P/C EUR: 20208978500492566001



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ДАНҒАРА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ МУСАБЕК ВА ТАРҒОВА МФЙ ТАРҒОВА ҚИШЛОҚЛАРИДАН ЎТУВЧИ НАЙМАНСОЙГА ПИЁДАЛАР ЎТИШ КЎПРИГИ ҚУРИШ ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо - затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

на основании ШНК 4.02.70-05, приложения-2: "коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин, для учёта влияния условий производства работ предусмотренных проектами" пункт 1. применён коэффициент 1,2

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)

определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2020 год

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной см чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону

Цены машинно-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$СМ = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + СМп, \text{ где:}$$

СМ1, СМ2, СМ3, СМп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$СМп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 15,39 % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортированных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2,0 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $Kp = 1$ %

Рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет

876 643 СУМ

Составил:



И. Закидов


Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ДАНҒАРА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ МУСАБЕК ВА
ТАРҒОВА МФЙ ТАРҒОВА ҚИШЛОҚЛАРИДАН ЎТУВЧИ НАЙМАНСОЙГА
ПИЁДАЛАР ЎТИШ КЎПРИГИ ҚУРИШ ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

(Наименование объекта , стройки)

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость моста(после) (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	496 113,803
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	20 028,885
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	80 168,989
5	Транспортные расходы на материалы	42 182,347
5	Прочие затраты производственного характера	
6	Прочие затраты подрядчика 19,39%	123 803,991
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	762 298,015
10	НДС	114 344,702
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	876 642,717

Составил:



Н.Захидов

Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ ДАНГАРА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ МУСАБЕК ВА ТАРГОВА МФЙ ТАРГОВА ҚИШЛОҚЛАРИДАН ЎТУВЧИ НАЙМАНСОЙГА
ПИЁДАЛАР ЎТИШ КЎПРИГИ ҚУРИШ ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

ДОРОЖИЯ ЧАСТЬ

№ ПЛП	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Объемный вес		Общая масса	Длина вогни км	тонн / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тонн/м ³	тонн/м ³					
1	Асфальтобетонная смесь	тн	24,50	1	24,50	30	735,09	790	580 719	
2	Бетон	м ³	41,50	2,4	99,61	12	1195,26	1053	1 258 609	
3	Гравийно-песчаная смесь	м ³	17,31	1,6	27,70	30	831,11	790	656 573	
4	Щебень	м ³	45,05	1,5	67,57	30	2027,10	790	1 601 407	
5	Арматура	тн	2,35	1	2,35	150	352,80	809	285 412	
6	Резиновые опорные части роч размером 15x35x4см	шт	18,00	0,0057	0,10	150	15,39	809	12 451	
7	Сборные ж/б колесоотбойные брусья БК 3 64 75	шт	12,00	1,725	20,70	150	3105,00	809	2 511 945	
8	Сборные ж/б лежни ЛК-3,9,60,50	шт	4,00	2,925	11,70	150	1755,00	809	1 419 795	
9	Сборные ж/б ограждающие брусья ПДО-3 100 длиной 3,0	шт	24,00	2,23	53,52	150	8028,00	809	6 494 652	
10	Сборные ж/б Плиты переходные пп-4,99,30	шт	16,00	2,825	45,20	150	6780,00	809	5 485 020	
11	Сборные ж/б плиты пролетного строения ПН18 99 78,к-7	шт	7,00	17,5	122,50	150	18375,00	809	14 865 375	
12	Сборные ж/б сульфатостойкие сваи СМ 10-35т3	шт	16,00	3,125	50,00	150	7500,00	809	6 067 500	
13	Сборные ж/б тротуарные плиты ПТМ 3,100 8	шт	12,00	0,6475	7,77	150	1165,50	809	942 890	
	ВСЕГО								42 182 347	

Составил:

Н.Захидов

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ДАНГАРА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ МУСАБЕК ВА ТАРҒОВА МФЙ ТАРҒОВА
ҚИШЛОҚЛАРИДАН ЎТУВЧИ НАЙМАНСОЙҒА ПИЕДАЛАР ЎТИШ КЎПРИГИ ҚУРИШ ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ	
			в текущем уровне	
			единицы	всего
1	2	3	5	6
Ресурсы по нормам СНиП				
<i>Затраты труда</i>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12 114,89	18 078 198,09
2	ТАКЕЛАЖНИК 2-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	12 114,89	841 972,35
3	ТАКЕЛАЖНИК 3-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	12 114,89	133 370,90
4	ТАКЕЛАЖНИК 4-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	12 114,89	975 343,25
Итого по трудовым ресурсам		СУМ		20 028 884,59
<i>Строительные машины и механизмы</i>				
1	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	262 352,00	726 122,12
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	377 228,60	185 065,33
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	185 276,00	7 441,28
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ.-Ч	123 443,50	151 983,64
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ.-Ч	108 182,00	240 196,19
6	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	76 946,00	54 670,13
7	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	129 244,65	998 511,74
8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	176 942,00	53 259,47
9	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	795,97
10	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	321 283,00	259 980,28
11	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1 077,00	1 873,57
12	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	1 087,00	1 152,85
13	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	415 676,00	392 231,87
14	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	321 662,00	7 139 005,03
15	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	415 676,00	354 987,30
16	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1 081,00	28 165,51
17	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	655,00	2 757,60
18	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	178,00	9,03
19	ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т	МАШ.-Ч	58 726,11	2 313 808,62
20	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	950,00	931,00
21	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	17 923,00	6 825,08
22	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "НАММ" 20 Т	МАШ.-Ч	287 818,10	1 133 450,70
23	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	258 370,00	104 174,78

СМЕТА после

Затраты труда

24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	287 818,10	10 221,00
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	258 370,00	93 116,55
26	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	222 747,00	63 109,57
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	258 370,00	88 860,16
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	162 556,00	214 359,35
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	258 370,00	44 316,66
30	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	236 611,00	45 916,73
31	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	258 370,00	99 631,61
32	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД ДУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М РОТОРНОГО БУРЕНИЯ	МАШ.-Ч	108 738,14	0,00
33	КОМПРЕССОР МАРКИ LGCY-18/17 YUSHA/CUMMINS 6СТА8.3-С260	МАШ.-Ч	76 681,00	340 633,87
34	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	76 681,00	2 357 375,46
35	КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАИ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ.-Ч	52 143,30	2 054 446,02
36	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3 164,00	113 563,55
37	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	206 105,00	253 756,48
38	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	66 528,00	54 725,93
39	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	206 105,00	1 341 496,22
40	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ.-Ч	206 105,00	3 703 472,71
41	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	206 105,00	3 955 496,92
42	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т	МАШ.-Ч	366 353,00	6 026 506,85
43	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	366 353,00	1 494 238,12
44	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	366 353,00	3 599 931,12
45	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	366 353,00	290 121,68

СМЕТА после

Затраты труда

46	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 50 Т	МАШ.-Ч	366 353,00	23 842 707,52
47	КРАНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	206 105,00	796 249,98
48	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ.-Ч	366 353,00	3 590 259,40
49	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1 495,00	574,95
50	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	208 696,00	1 005 400,91
51	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1 327,00	6 455,55
52	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1 676,00	40 224,00
53	НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ ПОДАЧА 15 МЗ/Ч, НАПОР 50 М	МАШ.-Ч	11 604,94	0,00
54	НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 МЗ/Ч, НАПОР ДО 55 М	МАШ.-Ч	8 485,00	10 080,93
55	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСАВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	10 569,42	0,00
56	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	916,00	3,60
57	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	18 892,00	399,91
58	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т	МАШ.-Ч	6 375,60	6 375,60
59	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 20 Т	МАШ.-Ч	8 333,82	456 892,68
60	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 30 Т	МАШ.-Ч	9 563,40	263 591,21
61	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	11 102,00	474 182,09
62	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	49 083,53	1 245,45
63	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5 555,88	28 723,46
64	СТАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	9 537,00	48 566,88
65	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	862,00	6 964,84
66	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 12 Т	МАШ.-Ч	65 666,40	65 666,40
67	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	80 293,85	4 318 261,12
68	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 30 Т	МАШ.-Ч	101 155,73	2 893 630,34
69	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	435 081,00	130 959,21
70	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4 656,00	48 695,55
71	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEH" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	323 810,00	891 254,64
72	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	323 810,00	838 926,95
Итого по строительным машинам		СУМ		80 168 988,83

Строительные материалы, изделия и детали

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	336 272,00	1 903 429,99
---	---	---	------------	--------------

СМЕТА после


Затраты труда

2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	417 706,00	7 870 638,67
3	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	13 057,39	2 342,01
4	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	30 000 000,00	67 680,00
5	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	7 788 914,78	353 264,67
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 /М-300/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	439 026,00	802 100,50
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 /М-350/	МЗ	509 183,00	15 122 709,64
8	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В35 /М-450/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	585 560,00	3 774 490,48
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ КЛАССА В10	МЗ	307 321,00	1 084 597,27
10	БИТУМ	Т	4 187 800,00	243 801,82
11	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСНЯ	Т	486 053,00	16 020,31
12	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	4 187 800,00	6 615 677,05
13	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	4 187 800,00	2 144 153,60
14	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	16 090,00	112,63
15	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	МЗ	3 902 173,91	1 147 239,13
16	ВОДА	МЗ	0,00	0,00
17	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15 400 000,00	333 394,60
18	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ЛИНОКРОМ"	М2	18 261,00	2 436 017,40
19	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16 995,50	294 271,98
20	ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ 490 мм (295,3 мм)	ШТ	4 591 304,00	0,00
21	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ 490 мм (444,5 мм)	ШТ	51 304 347,83	0,00
22	ДОСКИ ДУБОВЫЕ II СОРТА	МЗ	3 902 173,91	468 260,87
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	3 902 173,91	6 134,22
24	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ 136-41 (Б. ЖИДКОСТЬ ГЖ-94)	Т	4 500 000,00	26 135,46
25	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	13 082,61	14 200,54
26	КОМПЕНСАТОР ИЗ ЛИНОКРОМА В 2 СЛОЯ	М2	18 261,00	147 914,10
27	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	26 400 000,00	1 140 480,00
28	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	22 000 000,00	646 679,44
29	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	33 440 000,00	10 500 160,00
30	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	3 902 173,91	8 292 900,00
31	МАСЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ	Т	5 755 077,00	523 942,21
32	МАСТИКА БИТУМНО-БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	5 755 077,00	374 882,03
33	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	5 755 077,00	5 929 015,68
34	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	16 000 000,00	216 000,00
35	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	10 000 000,00	95 509,60

СМЕТА после

Затраты труда

36	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ III СОРТА	М3	3 000 000,00	185 280,00
37	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	3 000 000,00	1 275 120,00
38	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	3 000 000,00	1 629 884,40
39	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	3 000 000,00	44 413,20
40	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	3 500,00	542 790,57
41	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	618 088,70	87 570,81
42	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	10 000 000,00	980 000,00
43	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150	М3	405 664,00	238 919,87
44	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	257 388,00	95 810,11
45	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	405 664,00	19 116,51
46	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	22 000,00	858 837,41
47	РОГОЖА	М2	3 300,00	37 702,50
48	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	7 500,00	1 047,06
49	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ	Т	8 695 652,17	13 783,30



И. Закидов.

Затраты труда

0	СУХАЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	405 664,00	963 857,66
1	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350	М2	5 521,74	444 297,68
2	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	Т	14 336 918,26	3 351 194,43
53	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ	М	721 551,12	0,00
54	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНО-ШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ГРУППЫ А И Б С СОПРОТИВЛЕНИЕМ РАЗРЫВУ 38 КГС/ММ2 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ	М	2 036 661,00	0,00
55	ТРУБЫ УТЯЖЕЛЕННЫЕ	М	721 551,12	0,00
56	ШЛИФКРУГИ	ШТ	10 000,00	76 365,61
57	ЩЕБЕНЬ	М3	35 409,00	1 595 055,06
58	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	38 000,00	5 376,24
59	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	10 582 616,00	155 825,85
60	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	10 582 616,00	78 636,19
Итого по материальным ресурсам		СУМ		85 275 040,39

Ресурсы по проекту

1	АРМАТУРА А-I ДИАМЕТРОМ 16ММ	ТН	9 413 043,48	90 365,22
2	АРМАТУРА А-I ДИАМЕТРОМ 18ММ	ТН	9 855 073,04	0,00
3	АРМАТУРА А-I ДИАМЕТРОМ 6,5ММ	ТН	10 260 869,57	7 674 514,78
4	АРМАТУРА А-III ДИАМЕТРОМ 12ММ	ТН	8 695 652,17	6 480 695,65
5	АРМАТУРА А-III ДИАМЕТРОМ 14ММ	ТН	9 043 478,26	0,00
6	АРМАТУРА А-III ДИАМЕТРОМ 18ММ	ТН	7 913 043,48	5 618 893,91
7	АРМАТУРА А-III ДИАМЕТРОМ 22ММ	ТН	8 173 913,04	526 154,78
8	ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА В-1	ТН	11 913 043,48	151 295,65
9	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАНКА ПЕРЕКРЫТИЯ ШВА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 200X100ММ	Т	8 695 652,17	2 173 913,04
10	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КВАДРАТНЫЕ ТРУБЫ 12X12ММ	Т	12 434 783,00	8 923 200,28
11	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 51ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	Т	11 084 415,58	119 711,69
12	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 60ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	11 084 415,58	1 755 771,43
13	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕБРО СЕЧЕНИЕМ 50X10X100ММ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ШАГ 250ММ	Т	8 695 652,17	218 695,65
14	ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	ТН	8 695 652,17	1 283 478,26
15	ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	ТН	8 695 652,17	1 055 652,17
16	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ РОЧ РАЗМЕРОМ 15X35X4СМ	ШТ	895 304,00	16 115 472,00
17	СБОРНЫЕ Ж/Б КОЛЕСООТБОЙНЫЕ БРУСЬЯ БК 3.64.75	ШТ	2 195 841,00	26 350 092,00
18	СБОРНЫЕ Ж/Б ЛЕЖНИ ЛК-3,4.60.50	ШТ	1 496 744,73	5 986 978,92
19	СБОРНЫЕ Ж/Б ОГРАЖДАЮЩИЕ БРУСЬЯ 1БДО-3.100 ДЛИНОЙ 3,0	ШТ	772 675,00	18 544 200,00
20	СБОРНЫЕ Ж/Б ОГРАЖДАЮЩИЕ БРУСЬЯ 3БДО-3.83 ДЛИНОЙ 3,0	ШТ	772 675,00	0,00
21	СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПП-4.99.30	ШТ	3 358 344,00	53 733 504,00


СМЕТА после

Затраты труда

22	СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПН18.99.78.К-7	ШТ	25 450 957,00	178 156 699,00
23	СБОРНЫЕ Ж/Б СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ СВАИ СМ 10-35ТЗ	ШТ	3 687 286,00	58 996 576,00
24	СБОРНЫЕ Ж/Б ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ ПТМ 3.100.8	ШТ	1 069 068,00	12 828 816,00
25	СЕТКА АРМАТУРНАЯ А-1 ДИАМЕТРОМ 6,5ММ ЯЧЕЙКОЙ 150Х250	ШТ	10 260 869,57	636 173,91
Итого ресурсы по проекту				407 420 854,36

Составил:

Н.Захидов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Осно

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлена в текущих ценах


N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,3240			
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,0000	3,5640	321 662,00	1 146 403,37
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2	1000М3	0,3240			
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	36,9600	11,9750	321 662,00	3 851 915,32
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,1860			
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,7100	1,2481	321 662,00	401 453,48
4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-034-2	1000М3	0,1860			
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	29,0700	5,4070	321 662,00	1 739 232,87
5	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,1860			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,9100	2,5873	12 114,89	31 344,37
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,9100	2,5873	208 696,00	539 950,81
	ВОДА	М3	100,0000	18,6000	-	0,00
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "НАММ" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,1860			
	АВТОРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,4900	1,5791	262 352,00	414 290,54
	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "НАММ" 20 Т	МАШ.-Ч	1,5100	0,2809	287 818,10	80 836,59
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,1100	0,0205	208 696,00	4 269,92
7	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000М3	0,1860			
	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "НАММ" 20 Т	МАШ.-Ч	10,5700	1,9660	287 818,10	565 856,14
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	0,2000			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,5300	2,5060	12 114,89	30 359,91
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,0400	0,6080	76 681,00	46 622,05
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,1800	2,4360	862,00	2 099,83
9	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,2000			
	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	0,0860	377 228,60	32 441,66
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	0,1340	415 676,00	55 700,58
	Итого прямые затраты по разделу 1	СУМ				8 942 777,44
РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЕ ОПОР						
БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ						
10	ЗАБИВКА СВАЙ С ЗЕМЛИ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОМПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СУЛЬФАТОСТОЙКИХ СВАЙ СМ 10-35Т3 ДЛИНОЙ 10 М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ НА 2М	1 М3	20,0000			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,6900	93,8000	12 114,89	1 136 376,68
	ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т	МАШ.-Ч	1,9700	39,4000	58 726,11	2 313 808,62
	КОЛЕСЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ.-Ч	1,9700	39,4000	52 143,30	2 054 446,02
	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,6000	366 353,00	219 811,80
	КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ.-Ч	0,4900	9,8000	366 353,00	3 590 259,40

1	3	4	5	6	7	8
	МАСТКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,1000	0,0660	5 755 077,00	379 835,08
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	Т	0,0580	0,0383	14 336 918,26	548 817,23
24	ВНУТРИПРОСТРОЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕДЛЕТ МАССОЙ ДО 15 Т ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	Т	50,0000			
	ТАКЕЛАЖНИК 2-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,1600	8,0000	12 114,89	96 919,12
	ТАКЕЛАЖНИК 3-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,0440	2,2000	12 114,89	26 652,76
	ТАКЕЛАЖНИК 4-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,2040	10,2000	12 114,89	123 571,88
	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 50 Т	МАШ.-Ч	0,2080	10,4000	366 353,00	3 810 071,20
	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	0,2740	13,7000	80 293,85	1 100 025,76
	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯГЕЛОВОЗЫ 20 Т	МАШ.-Ч	0,2740	13,7000	8 333,82	114 173,33
25	ВНУТРИПРОСТРОЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	Т	1,9363			
	ТАКЕЛАЖНИК 2-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,1600	0,3098	12 114,89	3 753,29
	ТАКЕЛАЖНИК 3-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,0440	0,0852	12 114,89	1 032,15
	ТАКЕЛАЖНИК 4-ГО РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,2040	0,3950	12 114,89	4 785,44
	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,2080	0,4028	366 353,00	147 548,82
	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 30 Т	МАШ.-Ч	0,2740	0,5305	101 155,73	53 667,79
	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯГЕЛОВОЗЫ 20 Т	МАШ.-Ч	0,2740	0,5305	8 333,82	4 421,48
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				131 907 474,01
РАЗДЕЛ 3. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ						
26	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ РОЧ РАЗМЕРОМ 15X35X4СМ, НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД РОЧ	ОПОРНАЯ	18,0000			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6500	11,7000	12 114,89	141 744,21
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150	МЗ	0,0300	0,5400	405 664,00	219 058,56
27	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ РОЧ РАЗМЕРОМ 15X35X4СМ	ШТ	18,0000		895 304,00	16 115 472,00
28	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПН18.99.78.К-7 ДЛИНОЙ 18М ВЕСОМ 17.5Т	БАЛКА	7,0000			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,0900	98,6300	12 114,89	1 194 891,60
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1400	0,9800	950,00	931,00
	КРАНЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т	МАШ.-Ч	2,3500	16,4500	366 353,00	6 026 506,85
	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,2500	8,7500	366 353,00	3 205 588,75
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,0700	108 182,00	7 572,74
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0010	0,0070	16 090,00	112,63
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,0056	15 400 000,00	86 240,00
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0420	0,2940	3 902 173,91	1 147 239,13
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0660	0,4620	3 000 000,00	1 386 000,00
	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0140	0,0980	10 000 000,00	980 000,00
29	СБОРНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПН18.99.78.К-7	ШТ	7,0000		25 450 957,00	178 156 699,00
30	ОМОНОПЧИВАНИЕ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПН18 БЕТОНОМ В-35	100МЗ	0,0573			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	758,7400	43,4758	12 114,89	526 704,56
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2700	0,0155	321 283,00	4 970,57
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	38,3200	2,1957	655,00	1 438,21
	КРАНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	38,6800	2,2164	206 105,00	456 803,70
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2200	0,0699	108 182,00	7 562,57
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В35 М-450 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5000	5,8160	585 560,00	3 405 587,68
	ВОДА	МЗ	0,1360	0,0078	-	0,00
31	УКЛАДКА ПРОКЛАДКИ ИЗ ТОЛЯ 2 СЛОЯ В ШВЫ ОМОНОПЧИВАНИЯ	100М2	0,1728			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,7800	5,3188	12 114,89	64 436,48
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0035	108 182,00	373,88
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТПК-350	М2	200,0000	34,5600	5 521,74	190 831,30
32	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖБ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ПТМ 3.130.8 ДЛИНОЙ 3 М ВЕСОМ 0,65Т, С ОКРАСКОЙ	100МЗ	0,0311			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	853,4700	26,5258	12 114,89	321 357,73
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	30,6400	0,9523	206 105,00	196 271,98
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	79,2400	2,4628	4 656,00	11 466,70
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4400	0,0137	108 182,00	1 479,41
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМНЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0090	0,0003	22 000 000,00	6 153,84
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0020	0,0001	10 000 000,00	621,60
	МАСТКА БИТУМНО-БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,5720	0,0178	5 755 077,00	102 312,38
	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	342,8000	10,6542	22 000,00	234 392,93
	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОРБИЗУЮЩАЯ 136-41 (Б. ЖИДКОСТЬ ГЖК-94)	Т	0,0510	0,0016	4 500 000,00	7 132,86
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0470	0,0015	10 582 616,00	15 458,66
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,1300	0,0040	3 000 000,00	12 121,20
	СТАЛЬ ПО.КОСОВАЯ 40X4 ММ	Т	0,0510	0,0016	8 695 652,17	13 783,30
33	СБОРНЫЕ ЖБ ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ ПТМ 3.100.8	ШТ	12,0000		1 069 068,00	12 828 816,00
34	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖБ КОЛЕСОТБОЙНЫХ БРУСЬЕВ БК 3.64.75, С ОКРАСКОЙ	100МЗ	0,0828			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	853,4700	70,6673	12 114,89	856 126,76
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	30,6400	2,5370	206 105,00	522 886,74
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	79,2400	6,5611	4 656,00	30 548,35

1	3	4	5	6	7	8
	МАСЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОПРАВКИ ДРЕВЕСИНЫ	Т	0,0040	0,0723	5 755 077,00	416 207,17
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0000	0,0002	10 582 616,00	1 913,34
72	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПП-4.99.30	ШТ	16,0000		3 358 344,00	53 733 504,00
73	ОМОНО.ПРИЧВАПАННЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ В-27.5	100М2	0,0126			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	241,9200	3,0482	12 114,89	36 928,51
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБОКИЕ	МАШ-Ч	53,0000	0,6678	1 081,00	721,89
	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ-Ч	70,5600	0,8871	366 353,00	325 708,33
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2200	0,0496	108 182,00	4 389,16
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22.5 М-300 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	105,0000	1,3230	439 026,00	580 831,40
74	УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ПОД ПЛИТЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	0,0686			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	230,8400	15,8356	12 114,89	191 846,84
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	8,0600	0,5529	76 681,00	42 398,15
	ТРАМБОККИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,1200	1,1058	862,00	953,23
	ЩЕБЕНЬ	М3	139,0000	9,5354	35 409,00	337 638,98
75	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛЕЖНЕЙ ЛК-3.9.60.50 С ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	М3	4,6800			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,5500	21,2940	12 114,89	257 974,47
	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ-Ч	0,2300	1,0764	366 353,00	394 342,37
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,5100	2,3868	3 164,00	7 551,84
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,0300	0,1404	4 656,00	653,70
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0.4 М3	МАШ-Ч	0,0900	0,4212	323 810,00	136 388,77
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0100	0,0468	108 182,00	5 062,92
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	0,0100	0,0468	257 388,00	12 045,76
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИ-И-3, БИ-И-4, БИ-И-5	Т	0,0200	0,0936	4 187 800,00	391 978,08
	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,0300	0,1404	5 755 077,00	808 012,81
	МАСЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОПРАВКИ ДРЕВЕСИНЫ	Т	0,0040	0,0187	5 755 077,00	107 735,04
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0000	0,0000	10 582 616,00	495,27
76	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЕ ЛЕЖНИ ЛК-3.4.60.50	ШТ	4,0000		1 496 744,73	5 986 978,92
77	ОМОНО.ПРИЧВАПАННЕ БЛОКОВ ЛЕЖНИ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ В-22.5	100М2	0,0048			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	241,9200	1,1612	12 114,89	14 068,00
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБОКИЕ	МАШ-Ч	53,0000	0,2544	1 081,00	275,01
	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ-Ч	70,5600	0,3387	366 353,00	124 079,36
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2200	0,0155	108 182,00	1 672,06
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22.5 М-300 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	105,0000	0,5040	439 026,00	221 269,10
	ПЛОТМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ Ш СОРТА	М3	0,0310	0,0001	3 000 000,00	446,40
78	УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ ЩЕБНЯ	100М2	0,1568			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	230,8400	36,1957	12 114,89	438 507,07
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	8,0600	1,2638	76 681,00	96 910,06
	ТРАМБОККИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,1200	2,5276	862,00	2 178,80
	ЩЕБЕНЬ	М3	139,0000	21,7952	35 409,00	771 746,24
79	ОБМАЗКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ ПП-4.99.30 БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	2,0800			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,4000	148,5120	12 114,89	1 799 206,54
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,8500	5,9280	76 681,00	454 564,97
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0300	0,0624	206 105,00	12 860,95
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	5,2200	10,8576	3 164,00	34 353,45
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0700	0,1456	108 182,00	15 751,30
	ВОДА	М3	2,0000	4,1600	-	0,00
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БИМ-75.35	Т	0,4500	0,9360	4 187 800,00	3 919 780,80
	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,1000	0,2080	33 440 000,00	6 955 520,00
	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,1000	0,2080	5 755 077,00	1 197 056,02
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	Т	0,0580	0,1206	14 336 918,26	1 729 605,82
80	ОБМАЗКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕЖНИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,4000			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,4000	28,5600	12 114,89	346 001,26
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,8500	1,1400	76 681,00	87 416,34
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,0300	0,0120	206 105,00	2 473,26
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	5,2200	2,0880	3 164,00	6 606,43
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0700	0,0280	108 182,00	3 029,10
	ВОДА	М3	2,0000	0,8000	-	0,00
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БИМ-75.35	Т	0,4500	0,1800	4 187 800,00	753 804,00
	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,1000	0,0400	33 440 000,00	1 337 600,00
	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,1000	0,0400	5 755 077,00	230 203,08
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	Т	0,0580	0,0232	14 336 918,26	332 616,50

	4	5	6	7	8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧРЛ-Ч	16,6000	0,5089	12 114,89	6 165,69	
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,3000	0,6425	176 947,00	7 526,77	
ГУДОМОНТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,2400	0,0073	178,00	8,31	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5000	0,0153	208 696,00	8 193,69	
РЕЗВИКИ ПИВОН ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1200	0,0037	49 083,53	189,23	
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОСЛЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,3700	0,6421	435 081,00	18 319,35	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 8 Т	МАШ-Ч	3,0000	0,0942	258 370,00	24 350,86	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 10 Т	МАШ-Ч	1,3700	0,6419	258 370,00	10 831,99	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 13 Т	МАШ-Ч	1,5500	0,6474	236 611,00	11 222,46	
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУШОЯРКИСТАЯ	Т	99,5000	2,8799	336 272,00	951 612,10	
ВОДА	М3	0,5000	0,0275	-	0,00	
БНТУМ	Т	0,0108	0,0003	4 187 800,00	1 383,98	
94 УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ НА 4 СМ	1000 М2	0,8306				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧРЛ-Ч	4,6000	0,1420	12 114,89	1 720,12	
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,3700	0,6421	176 947,00	7 490,25	
ГУДОМОНТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,2400	0,0073	178,00	8,31	
РЕЗВИКИ ПИВОН ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1200	0,0037	49 083,53	189,23	
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОСЛЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,3700	0,6421	435 081,00	18 319,35	
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУШОЯРКИСТАЯ	Т	99,5000	2,8799	336 272,00	951 612,10	
ВОДА	М3	0,5000	0,0275	-	0,00	
БНТУМ	Т	0,0117	0,0003	4 187 800,00	1 435,24	
95 РОЗНО ВИБРАЦИОН МАТЕРИАЛОМ	Т	0,8153				
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,2000	0,0044	185 276,00	822,77	
БНТУМ	Т	1,0900	0,0158	4 187 800,00	65 995,54	
96 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ГОРЮЧЕЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА В МАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "ВОСЛЕЛ" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М	1000 М2	0,8306				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧРЛ-Ч	16,6000	0,5089	12 114,89	6 165,69	
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,4400	0,6441	176 947,00	7 996,72	
ГУДОМОНТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,2400	0,0073	178,00	8,31	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5000	0,0153	208 696,00	8 193,69	
РЕЗВИКИ ПИВОН ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1200	0,0037	49 083,53	189,23	
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОСЛЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,4400	0,6441	435 081,00	19 171,41	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 8 Т	МАШ-Ч	3,0000	0,0942	258 370,00	24 350,86	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 10 Т	МАШ-Ч	1,3700	0,6419	258 370,00	10 831,99	
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАС", 13 Т	МАШ-Ч	1,5500	0,6474	236 611,00	11 222,46	
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	2,9560	417 706,00	1 234 722,23	
ВОДА	М3	0,5000	0,0275	-	0,00	
БНТУМ	Т	0,0108	0,0003	4 187 800,00	1 383,98	
97 УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000 М2	0,8306				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧРЛ-Ч	1,1000	0,0355	12 114,89	490,63	
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,3600	0,0110	176 947,00	1 949,19	
ГУДОМОНТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,0600	0,0018	178,00	0,33	
РЕЗВИКИ ПИВОН ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,0300	0,0009	49 083,53	45,06	
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОСЛЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,3600	0,0110	435 081,00	4 792,85	
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	0,7411	417 706,00	999 575,28	
ВОДА	М3	0,0028	0,0001	4 187 800,00	358,81	
БНТУМ	Т	0,0028	0,0001	4 187 800,00	358,81	
98 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТА	100 М3	0,1090				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧРЛ-Ч	21,6000	2,3328	12 114,89	28 261,62	
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,7900	0,1933	377 228,00	72 925,83	
АВТОМОБИЛЬ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,4000	0,2657	321 283,00	85 358,47	
АВТОМОБИЛЬ РУЧНИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,3500	0,2538	415 676,00	105 498,57	
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ПОДХОДОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	12,2100	1,3187	162 556,00	214 359,35	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	0,9100	0,0983	208 696,00	20 510,64	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	М3	7,0000	0,7560	-	0,00	
ВОДА	М3	127,0000	13,7160	35 409,00	485 669,84	
ЦЕМЕНТ	1000 М2	0,0340				
99 УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГРАВИИНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	ЧРЛ-Ч	31,7000	1,0778	12 114,89	13 057,43	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	3,5800	0,1217	377 228,00	45 916,27	
АВТОМОБИЛЬ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	8,1800	0,2781	321 283,00	89 355,23	
АВТОМОБИЛЬ РУЧНИКИ 5 Т	МАШ-Ч	10,6000	0,3604	258 370,00	93 116,55	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	0,9100	0,0309	208 696,00	6 457,05	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	М3	20,0000	0,6800	-	0,00	
ВОДА	М3	148,8000	5,0592	16 995,50	85 983,63	
ГРАВИИНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	100 М	0,7200				
100 УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕОГРАЖДАЮЩИХ БРУСЬЕВ ПЕДО 3.100 ДЛИНОЙ 3,0М	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	ЧРЛ-Ч	10,4000	7,4880	12 114,89	90 716,30
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,7100	1,2312	123 443,50	151 983,64	
АВТОМОБИЛЬ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,7100	1,2312	206 105,00	253 756,48	

1	3	4	5	6	7	8
101	СБОРНЫЕ ЖЕБ ОГРАЖДАЮЩИЕ БРУСЬЯ ПДО 3.100 ДЛИНОЙ 3,0	ШТ	24,0000		772 675,00	18 544 200,00
102	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПИДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 15 Т ОТ ПРИБОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	Т	114,0800			
	ТАКЕЛАЖНИК 2-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,1600	18,2528	12 114,89	221 130,66
	ТАКЕЛАЖНИК 3-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,0440	5,0195	12 114,89	60 810,93
	ТАКЕЛАЖНИК 4-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,2040	23,2723	12 114,89	281 941,60
	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 50 Т	МАШ.-Ч	0,2080	23,7286	366 353,00	8 693 058,45
	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	0,2740	31,2579	80 293,85	2 509 818,77
	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 20 Т	МАШ.-Ч	0,2740	31,2579	8 333,82	260 497,88
103	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОТ ПРИБОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	Т	0,4260			
	ТАКЕЛАЖНИК 2-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,1600	0,0682	12 114,89	825,75
	ТАКЕЛАЖНИК 3-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,0440	0,0187	12 114,89	227,08
	ТАКЕЛАЖНИК 4-ГО РАЗЯДА	ЧЕЛ.-Ч	0,2040	0,0869	12 114,89	1 052,83
	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,2080	0,0886	366 353,00	32 461,81
	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 30 Т	МАШ.-Ч	0,2740	0,1167	101 155,73	11 807,30
	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 20 Т	МАШ.-Ч	0,2740	0,1167	8 333,82	972,76
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				135 406 247,14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ				592 893 768,16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				20 028 884,59
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				80 168 988,83
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПИДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				492 695 894,74
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	СУМ				42 182 347,11
	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 5% ОТ СТОИМОСТИ ПРОЦНХ	СУМ			68 358 169,31	3 417 908,47
	ИТОГО	СУМ				638 494 023,74
	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДЪЯДНИКА 19,39%	СУМ				123 803 991,20
	ВСЕГО	СУМ				762 298 014,94
	НДС 15%	СУМ				114 344 702,24
	ВСЕГО С НДС	СУМ				876 642 717,18





СМБТА ХУДОЖАТЛАРИ УЧУН НАРХЛАР КЕЛИШИВ БЛАННОМАСИ

№	Наименование ресурса	Единица измерения	Стоимость единицы, СУМ	Обоснование
1	2	3	4	5
ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12 114,89	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОГЕНЕРАТОР "КАМАУ" 149 кВт (200 л.с.)	МАШ.-Ч	262 352,00	Каталог 1 кв 2022г
2	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	377 228,60	Каталог 1 кв 2022г
3	АВТОГЕНЕРАТОРЫ 1500 л	МАШ.-Ч	185 276,00	
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	123 443,50	Каталог 1 кв 2022г
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	108 182,00	Каталог 1 кв 2022г
6	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	76 946,00	Каталог 1 кв 2022г
7	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	129 244,65	Каталог 1 кв 2022г
8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	176 942,00	Каталог 1 кв 2022г
9	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
11	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
12	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
13	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
14	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
16	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
17	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
18	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
19	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
20	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
21	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
22	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
23	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
24	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
25	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
26	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
27	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
28	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
29	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
30	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
31	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
32	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г
33	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	71 069,00	Каталог 1 кв 2022г

34	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИ ВЕЩНОГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 3 М3/МИН	МАШ -Ч		
35	КОЛЫ ГУСЕВИЧНЫЕ ДЛЯ СВАИ ДЛИНОЙ ДО 12 М	МАШ -Ч	76 681,00	Каталог 1 кв 2022г
36	КОЛЫ ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ -Ч	52 143,30	Каталог 1 кв 2022г
37	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-1874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ -Ч	3 164,00	Каталог 1 кв 2022г
38	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	206 105,00	Каталог 1 кв 2022г
39	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ -Ч	66 528,00	Каталог 1 кв 2022г
40	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ -Ч	206 105,00	Каталог 1 кв 2022г
41	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	206 105,00	Каталог 1 кв 2022г
42	КРАНЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т	МАШ -Ч	206 105,00	Каталог 1 кв 2022г
43	КРАНЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ -Ч	366 353,00	Каталог 1 кв 2022г
44	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ -Ч	366 353,00	Каталог 1 кв 2022г
45	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т	МАШ -Ч	366 353,00	Каталог 1 кв 2022г
46	КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 50 Т	МАШ -Ч	366 353,00	Каталог 1 кв 2022г
47	КРАНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	206 105,00	Каталог 1 кв 2022г
48	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ -Ч	366 353,00	Каталог 1 кв 2022г
49	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ -Ч	1 495,00	Каталог 1 кв 2022г
50	МАШИНЫ ПОЛИВНОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	208 696,00	Каталог 1 кв 2022г
51	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	1 327,00	Каталог 1 кв 2022г
52	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	1 676,00	Каталог 1 кв 2022г
53	НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ ПОДАЧА 15 М3/Ч, НАПОР 50 М	МАШ -Ч	11 604,94	Каталог 1 кв 2022г
54	НАСОСЫ ДЛЯ МАГНЕТАННОЙ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩИИ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР ДО 55 М	МАШ -Ч	8 485,00	Каталог 1 кв 2022г
55	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ -Ч	10 569,42	Каталог 1 кв 2022г
56	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЛНАЯ	МАШ -Ч	916,00	Каталог 1 кв 2022г
57	ПОДЪЕМОНИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	18 892,00	Каталог 1 кв 2022г
58	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т	МАШ -Ч	6 375,60	Каталог 1 кв 2022г
59	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ГРУЗОВОЗЫ 20 Т	МАШ -Ч	8 331,82	Каталог 1 кв 2022г
60	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ГРУЗОВОЗЫ 30 Т	МАШ -Ч	9 563,40	Каталог 1 кв 2022г
61	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ -Ч	11 102,00	Каталог 1 кв 2022г
62	РЕЗКИ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	49 083,53	Каталог 1 кв 2022г
63	СТАНКИ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	5 555,88	Каталог 1 кв 2022г
64	СТАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖЕНЕВОЙ АРМАТУРЫ	МАШ -Ч	9 537,00	Каталог 1 кв 2022г
65	ТРАМБОККИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	862,00	Каталог 1 кв 2022г
66	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 12 Т	МАШ -Ч	65 666,40	Каталог 1 кв 2022г
67	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ -Ч	80 293,85	Каталог 1 кв 2022г
68	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 30 Т	МАШ -Ч	101 155,73	Каталог 1 кв 2022г

69	УКЛАДНИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOBELE" С ПИРИННОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШИ-1	435 981,00	Каталог 1 кв 2022г
70	УСТАНОВКИ ДЛЯ СПАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШИ-1	4 626,00	Каталог 1 кв 2022г
71	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "УСА-VO", "КОМАТСУ", "ВИТАСН", "ТАГВИК", "HYUNDAI ROVER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШИ-1	323 810,00	Каталог 1 кв 2022г
72	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШКОВЫЕ ЛУЧЕВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ПОДХОДЯЩЕГО) 0,4 М3	МАШИ-1	323 810,00	Каталог 1 кв 2022г
ПЕРЕВОЗКА				
1	АВТОТРАНСПОРТ ДО 10КМ (АВТОСАМОСВАЛ 25ТН)	ТНУМ	1 053,00	Размещать 1
1	АВТОТРАНСПОРТ ДО 30КМ (АВТОСАМОСВАЛ 25ТН)	ТНУМ	790,00	Размещать 1
1	АВТОТРАНСПОРТ ДО 100КМ (АВТОСАМОСВАЛ 25ТН)	ТНУМ	850,00	Размещать 1

КЕЛНИШИЛИ

Баш мухаммед
 Баш хисабтин
 Техника хабарларини мухаммед

Ш. Раб-сулф.
 [Signature]
 Е. Р. В.

К. Сайдашев
 А. Токиев
 Э. Кушиматов

Ведомость
Источников получения и способов транспортировки материалов, изделий и
полуфабрикатов завозимых на трассу (непосредственно от источников получения)

1. Автомобильная дорога.

Фаркона вилояти Дашгара тумани
 Галаба М.Ф.И, Мусабек ва Таргова
 М.Ф.И, Таргова кишлокларидан
 Ётувчи Наймансойга пиддлар Утиш
 кўприги.

2. Участок.

3. Наименование строительной организации

Определяется на
 тендерных торгах

4. Наименование заказчика

(Лойиха Заказчик)

№ п/п	Наименование, целевое назначение материалов	Единица измерения	Расстояние
1	2	3	4
1	Ж/б изделия мостов: Плиты ПН18.99.78 К-7, ж б свай, ЗБДОЗ.83, 1БДОЗ.100, опора д/знак, плиты переходные ПП-4, колесоотбойный брус, тротуарные плиты из Куйлюкского завода ЖБИ	км	150
2	Арматура, металлоизделия, металлических труб линокром и прочие материалы из г.Ташкент	км	150
3	Асфальтобетонная смесь, щебень, песок, битум из АБЦ _____	км	30
4	Гравийно - песчаная смесь из карьера	км	30
6	РОЧСП из города Коканда	км	12
7	Грунт местный карьер	км	10
8	Товарный бетон из бетонных из цехов	км	12
10	Строймусор	км	2

"Согласовано"


Заказчик:

Представитель:

Галаба М.Ф.И. Мусабек ва Таргова М.Ф.И.


 М. Калмирзаев

 20__ г

Представитель проектной
 организации:


 JSC "Diamond Project" Ltd

 20__ г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana: 05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59619

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani G'alaba M.F.Y, Musabek va Targ'ova M.F.Y, Targ'ova qishloqlaridan o'tuvchi Naymansoyga plyodalar o'tish ko'prigi qurilish»

Buyurtmachi - "Diamond Project" MChJ
Bosh loylhachi - "Diamond Project" MChJ
Litsenziya 03-07-2020 y/ AJI-001179
Mollyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Qurilish,
Murojaat raqami: № 57296

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Dang'ara tuman kengashi 2022-yil 15-aprel VI-51-63-11-155-K/22 sonli qarori.
- 1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 25.07.2022 yilda berilgan 1730-1730236-44921-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Farg'ona viloyati Dang'ara tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.
- 1.4. «O'zGASHKLITI» DUK Farg'ona fillali tomonidan 2022yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.
- 1.5. Loyixa-smeta xujjatlari kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 20.08.2022 yildagi 52437-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).
- 1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Hozirgi holati: Ko'prikn kesib o'tish qismida ko'prikinshootlari mavjud yemas. Inspeksiya yo'll tipidagi

ko'prikka mos keladigan yo'llar, taglik kengligi 6-8 m, shag'alli yo'l bilan, ko'prik oxiridan kirish yo'llari yo'q.

Ko'prikka kirish yo'lining holati:

Yo'l toifasi - SHNK 2.05.02-013 bo'yicha V texnik toifaga tenglashtirilgan.

- "Avtomobil yo'llari"

Poydevorning kengligi - 8,0 m

Shundan: qatnov qismining kengligi - 3,5 m

Bordyurning kengligi - 2x1,75m

Ulardan mustahkamlangan qismi - 2x0,5 m.

Loyiha bo'yicha:

- "Ko'priklar va quvurlar". (Kelajakni hisobga olgan holda - aholi punktlari, tuman va viloyat markazlari o'rtasidagi aloqani yaxshilash va hokazo).

Piyodalar yo'lakchasi kengligi - 2x1,0 m

Hududning taxminiy seysmikligi - 8 ball

Vaqtinchalik harakatlanuvchi yuklar A11 (A14 ni tekshirish bilan) SHNK 2.05.03-12 ga muvofiq NK 100 Ko'priklar va quvurlar.

3.1 Taklif yetilayotgan ko'prikning tuzilishi.

Kengligi 1,0x3,5 m bo'lgan bir qatorli qatnov qismiga yega bo'lgan ko'prik. Ko'prikning tepasi bo'ylab kengligi va vertikalini saqlash sharti bilan 2*0,5m -G-4,5m o'lchamdagi mustahkamlovchi chiziqlar bilan.

Ko'prikning balandligi holati shartli belgilar bilan belgilanadi.

Yo'l o'qining kanal bilan kesishishi 90 daraja.

Rejadagi ko'prik, 90 graduslik burchak ostida ko'prik o'qiga nisbatan tayanchlarning joylashishi. Ko'prikning uzunligi 18,50 m.

Ko'prik sxemasi 1x18,0 m. Ko'prikning uzunligi va sxemasi ko'prikning ko'prik bilan qoplanishi, kanalni ko'zdan kechirish yo'lidan o'tish zarurati va qirg'oq yonbag'irlarining joylashuvidan kelib chiqqan holda aniqlangan.

Ko'prikning yo'l qismining o'lchami: G-4,5+2x1,0m, g'ildirak sindirish panjaralari BK 3,64,75 va yulka plitalari PTM 3,100,8, harakatlanish chizig'i 1 dona.

Oraliq tuzulmalar -

Ko'prikning ko'ndalang kesimida har bir oraliqda 8,0 temir-beton plitalar o'rnatilgan.

Oralik konstruksiyalari 18,0 m uzunlikdagi oldindan zo'riqtirilgan plitalardan yasalgan bo'lib, 384/43UZ-sonli inventar loyahasiga ko'ra ko'prikning ko'ndalang qiyaligi 2% deb qabul qilingan va shtutserda joylashgan qirg'oq tayanchlarining qiyaligi bilan ta'minlangan. .

Dorojnaya odejda na mostu sostoit iz:

- ho'r = 3 sm GOST 28013-98 sement qorishma M200 (yoki beton B22,5) bilan tekislash;

- bitum mastikasida "Linochrom" ning 2 qatlamidan gidrozolyatsiya; h = 1 sm

- 150 x 200 mm Ø 6,5 St. to'rli hujayralar bilan mustahkamlangan B-25 h = 4 sm beton sinfining himoya

qatlami. 3 GOST 380-05

- nozik taneli zich issiq B tipidagi asfalt-beton, GOST 9128-2013 bo'yicha II darajali ikki qatlamli $h = 4 + 3$ sm.

BK 3.64 .75 bloklari har ikki tomonning kengligi 35 sm gacha bo'lgan qatnov qismi bilan monolitdir. Betonlashdan oldin bloklardan chiqadigan joylar himoya qatlamining mustahkamlovchi armatura setkalariga birlashtiriladi. BK 3.64 .75 va PTM3.100.8 bloklari 21 sm kengligida bir-biri bilan monolitdir. Betonlashdan oldin, bloklardan chiqadigan teshiklar o'zlariga va rozetkalar ustida o'rnatilgan 12AIII ning $150 * 200$ xujayralari bilan mustahkamlovchi armatura setkalariga birlashtiriladi.

Ko'prikk tayanchi

Sohil tayanchlari - ikki qatorli qoziqlar. Sohil tayanchlarining qoziq markasi - SM 8-35 1T3; qoziqlar soni, hisob-kitoblarga ko'ra - har bir qo'llab-quvvatlash uchun $2 * 4$ dona.

Sohil tayanchining qoziq boshidagi yuk 31,87 tonnani tashkil qiladi; Tuproqning ko'tarish qobiliyati 40,29 tonnani tashkil qiladi. Qoziqlar ularni zich qumli va qumli-qumoqli tuproqlarga haydash muammolari tufayli dastlabki burg'ulash bilan haydaladi. Burunlar monolitik temir-beton bo'lib, alohida-alohida mustahkamlangan.

Agressiya tufayli qoziqlar va qo'llab-quvvatlovchi nozullar sulfatga chidamli Portlend sementida amalga oshirilishi kerak.

Qoziqlar namunaviy loyiha seriyasi 3.501-86, qo'shimcha № 1-2002 uz bo'yicha qabul qilinadi.

Ko'priknining yondashuvlar bilan interfeysi.

Ko'prikk silliq kirishni ta'minlash uchun qirg'oq bilan birgalikda uzunligi 4 m va kengligi 1 m bo'lgan temir-beton o'tish plitalari yotqizilgan. bo'ylama qiyalik 75 ppm;

Bir uchida adapter plitalari nozulning shkaf devoriga o'rnatiladi, adapter plitalarining boshqa uchida ular kengligi 0,60 m, balandligi 50 sm bo'lgan to'shakka o'rnatiladi. Har bir juftlik uchun 50 dan 2 dona. Ular maxsus poligonlarda yoki qurilish maydonchalarida amalga oshiriladi.

To'shaklar bir-biri bilan monolit, uzunligi 80 sm.

To'shaklar 40 sm qalinlikdagi yezilgan tosh preparatlariga o'rnatiladi. YUqori kengligi 110 sm. Nishablari 1: 1 bilan.

Ko'priknining qirg'oq bilan interfeysi dizayni 3.503-41 seriyali standart dizaynga muvofiq qabul qilingan. Sohil tayanchlari orqasidagi qirg'oq drenajlangan tuproqdan to'ldiriladi.

4,0 m adapter plitalarini o'rnatish qirg'oq tayanchlaridagi tuproqning gorizontaal bosimini kamaytirish va ko'prikk silliq kirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan.

Ko'prikk ulanishi 3.503.1-41 seriyali standart dizaynga muvofiq amalga oshiriladi. 4 m uzunlikdagi prefabrik o'tish plitalari, plitaning bir uchi nozullarga, ikkinchisi yesa yotoqqa yotadi. Yolg'on Lk 3.4.60.50 har bir qo'llab-quvvatlash uchun 2 dona hasratlanadi. Ko'rpa-to'shaklar 2 marta issiq cho'p bilan qoplangan.

IBDO-3.100 o'rab bloklari, har biri 6 dona, ko'prikk yaqinlashishda, qatnov qismining har ikki tomonida, ko'prikkdan oldin va keyin o'rnatiladi. Jami 24 dona. Ukazaniya po organizatsii stroitelstva.

Yondashuvlar bilan ko'prikkni qurish muddati hisob-kitoblar bilan belgilanadi va 4,15 oyni tashkil yetadi, shu jumladan tayyorgarlik davri - 1 oy (yeslatmaning oxiriga qarang).

Qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalar, oraliqlar, materiallar va yarim tayyor mahsulotlarni yetkazib berish smeta hujjatlarini tayyorlash uchun dastlabki ma'lumotlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Ko'prik qurilishi ikki bosqichda rejalashtirilgan:

- tayyorgarlik davri va asosiy ish turlarini bajarish davri;

Tayyorgarlik davrida quyidagi ish turlari ko'zda tutilgan:

- loyiha-smeta hujjatlarini o'rganish, qurilish konstruksiyalari va qurilish materiallarini yetkazib berish, qurilish maydonchasini tayyorlash va jihozlash, markalash ishlari.

Asosiy davrda, boshidanoq, mavjud yo'l o'tkazgichni kengaytirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi: ko'prik tayanchlarini qurish, kanalning konuslari va qiyaliklarini mustahkamlash, ustki inshootlarni o'rnatish, yo'l qismini tartibga solish va ko'prikning qirg'oq bilan interfeysi.

Ishlarni ishlab chiqarishga qo'yiladigan asosiy talablar.

Sulfatga chidamli sementda ishlatiladigan barcha temir-beton va beton ko'prik konstruksiyalarini bajaring. Quruq, issiq va sovuqda betonni parvarish qilish uchun barcha talablarni bajaring.

Barcha keyingi ishlar yashirin ish dalolatnomasi ostida qurilishning oldingi bosqichlarini qabul qilgandan keyin amalga oshirilishi kerak.

Pasport va sertifikatlariga yega bo'lgan GOSTlar, TULarga mos keladigan qurilish materiallari va inshootlarida foydalanish.

Tuproq bilan aloqa qiladigan tayanchlarning barcha yon sirtlari 2 marta issiq bitum bilan qoplangan bo'lishi kerak.5. Tuproq bilan aloqa qiladigan tayanchlarning barcha yon sirtlari 2 marta issiq bitum bilan qoplangan bo'lishi kerak.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 25.07.2022 yilda berilgan 1730-1730236-44921-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 30.06.2022 yildagi 784-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 885 994,676 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 762 298,015 ming so'm
QQS 15%	- 114 344,702 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 876 642,717 ming so'm
buyurtmachi xarajatlari bilan	- 876 642,717 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 351,959 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.6. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.7. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani G'alaba M.F.Y, Musabek va Targ'ova M.F.Y, Targ'ova qishloqlaridan o'tuvchi Naymansoyga piyodalar o'tish ko'prigi qurilish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA