

ФАРҒОНА ШАХРИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишоннома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Қувасой Қодиржон Сервис" ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Тўхтаунов иккинчи томондан «Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "19" август кунги №136594-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **88 912 916** (саксон саккиз миллион тўққиз юз ўн икки минг тўққиз юз ўн олти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **88 912 916** (саксон саккиз миллион тўққиз юз ўн икки минг тўққиз юз ўн олти) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **84 467 270** (саксон тўрт миллион тўрт юз олти етти минг икки юз етмиш) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- \_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $13\ 336\ 937,5 \times 2 = 26\ 673\ 875$  (йигирма олти миллион олти юз етмиш уч минг саккиз юз етмиш беш) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса, у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

#### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.


70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.


71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

“Қувасой Қодиржон Сервис” ХК  
Манзил: Қувасой ш Чўлпон кучаси 16 уй  
р/сч 20208000900635122001  
АТБ «Инфин банк» Фарғона филиали  
МФО: 01128, ИНН: 304 110 334  
ОКЭД:  
Тел:

Раҳбар:  Д.Тухтаунов



#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй  
Тел./факс: 0-373-244-72-04  
шхр: 301121860304017063201110186  
СТИР: 305-987-080  
ОКОНХ 42210  
ХР: 23 402 000 300 100 001 010  
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)  
МФО: 00014  
СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  Р.Холикназаров



#### Ҳуқуқий ҳулоса:

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрисидаги шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори**

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" " \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	<b>"Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш"</b>		
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"Farg'ona Fuqaro Loyiha Servis" МСНҲ		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№56031 11.08.2022 й		
Бош пудратчи	"Қувасой Қодиржон Сервис" ХК		
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига колдик	1.01.2023 й. Холатига колдик
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	2 км/1 объект		
Асосий фондлар	113,03	113,03	0,00
Капитал қўйилмалар	113,03	113,03	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	88,91	88,91	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	24,12	24,12	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00

2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	2 км/1 объект		
Асосий фондлар	113,03		
Капитал қўйилмалар	113,03		
Қурилиш монтаж ишлари	88,91		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00		
Бошка иш ва хизматлар	24,12		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00		

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)					
	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	2 км/1 объект				
Асосий фондлар	113,03				
Капитал қўйилмалар	108,59	0,00	0,00	37,46	71,13
Қурилиш монтаж ишлари	84,47	0,00	0,00	13,34	71,13
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошка иш ва хизматлар	24,12			24,12	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"Қувасой Қодиржон Сервис" ХК

Д.Тўхтаунов



**“Кува тумани Турк МФЙ худудлаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш”  
Объекти бўйича курилш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш даври - 1 ой  
 Жами курилш қиймати 88 912 916 (саксон саккиз миллион тўққиз юз ўн икки минг тўққиз юз ўн олти) сўм ҚҚС билан  
 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 88 912 916 (саксон саккиз миллион тўққиз юз ўн икки минг тўққиз юз ўн олти) сўм ҚҚС билан  
 2023 йилда бажарилган ишлар қиймати 0

Ишлар номи	Курилш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	88 912 916,0	0,0	88 912 916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 912 916,0	0,0	0,0		
Шу жумладан:																
Курилш монтаж ишлари	88 912 916,0		88 912 916,0									88 912 916,0				
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0		0													



Бўғридаги “Сув таъминоти ва оқова сув объектларини куриш” бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:

Пулратчи:  
 “Кувасой Кодиржон Сервис” ХК  
 Д.Тўхтаунов





“Қува тумани Турс МФЙ ҳудуддаги ЁСТЭла ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш”  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

88 912 916 (саксон саккиз миллион тўққиз юз ўн икки миң тўққиз юз ўн олти) сўм ҚҚС билан

84 467 270 (саксон тўрт миллион тўрт юз олти миң етти миң икки юз етмиш) сўм ҚҚС билан

Жами қурилиш қиймати  
2022 йилда молиялаштирилган маблағ  
2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат сўммаси ушлаб қоллинди)


Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сўмма	2023 йилга қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	26 673 875		26 673 875														
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	57 793 395		57 793 395											13 336 937,5	13 336 937,5		
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғганидан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	4 445 646	0													57 793 395,0		4 445 646
<b>ЖАМИ:</b>	<b>88 912 916</b>	<b>0</b>	<b>84 467 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 336 938</b>	<b>71 130 333</b>	<b>0</b>	<b>4 445 646</b>

Буюртмачи: “СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОСОВА СУВ ОБЪЕКТЛАРИ ҚУРИЛИШИ БУЙИЧА ИЖИРИРИНГ  
“Сув таъминоти ва осова суви объектлари қурилиши бўйича ижирининг  
компанияси” УЎҚ Фарғона вилояти ҳудудий банкарраси филиали:



Р.Холмисқозаров

Пулрағачи:  
“Қувасой Қодиржон Сервис” ХК



Д.Тўхтаунов



№15/24/5633

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
 мажбурий суғурталаш  
 ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 05.09.2022 йилдаги 15/24/5633-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	<b>"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK</b>
Юридик манзил	Фарғона вилояти, Қувасой шаҳри, Чўлпон, 16
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	ҚУВА ТУМАНИ ТУРК МФЙ ХУДУДИДАГИ ЁСТЗДА ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИ ВА СУВ ИНШООТИНИ ҚУРИШ
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	65 000 000,00 (Олтмиш беш миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	<b>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</b>
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	<b>05.09.2022 йилдан 16.10.2022 йилгача</b>
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	100 000,00 (Бир юз минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**

Фарғона филиали директори




Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 05.09.2022 йил

**0280176**

\*Полис бланки химояланган

## ТАСДИҚЛАЙМАН



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
бошлиғи  
Р.Холикназаров

24.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 12.08.2022 йил кунги лот  
№22110012136594 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 57

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Қувасой Қодиржон Сервис ХК
2. Фар диёрбек инвест ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш кунли мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
Қувасой Қодиржон Сервис ХК билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136594 на приобретение Қува тумани  
Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш**

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 18:16

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси,  
(Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 136594.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Кува тумани Турк МФЙ худудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	88 912 916.00
Стартовая сумма	88 912 916.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охири жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	12	88900000	10	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	12	88850000	10	Экспертная		

Критерий №2 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	18	88900000	12	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	18	88850000	12	Экспертная		

Критерий №3 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	20	88900000	12	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	20	88850000	15	Экспертная		

Критерий №4 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	10	88900000	5	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	10	88850000	10	Экспертная		

Критерий №5 VI. Курилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	10	88900000	5	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	10	88850000	5	Экспертная		

Критерий №6 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	15	88900000	5	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	15	88850000	5	Экспертная		

Критерий №7 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	5	88900000	5	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	5	88850000	5	Экспертная		

Критерий №8 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	10	88900000	10	Экспертная		
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	10	88850000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	88 912 916.00	88 912 916.00 UZS	88 912 916.00	00.00	88 912 916.00	19.08.2022 14:05:24	10.00
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	88 912 916.00	88 912 916.00 UZS	88 912 916.00	00.00	88 912 916.00	19.08.2022 13:28:47	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

<b>QUVASOY QODIRJON SERVIS XK</b>	64.8	10	74.8
<b>ЧП FAR DIYORBЕК INVEST</b>	57.6	10	67.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136594 от 19.08.2022 года на приобретение Кува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш определила победителем:

QUVASOY QODIRJON SERVIS XK  
304110334

и резервный исполнитель: ЧП FAR DIYORBЕК INVEST (306255342)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объектининг қиймати (саябақ киймати, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объектининг қиймати (саябақ киймати, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объектининг қиймати (саябақ киймати, бўғиртачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги			Экспертиза ҳузуридаги расмий ва санаки	Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича баёномот расмини ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
								Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жами харajatлари	Жумладан, санаси харajatлари	Муштар/қўлими			
1	Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ
2	Фарғона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					880,00	848,60	31,40						Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49						Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56		1,5 км октябрь	298,15	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90				№ 33671 25.06.2022 й № 1402 14.07.2022 й 16.06.2022 й		Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
6	Тошлоқ тумани Қўли Яққалот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,8 км					73,00	60,40	12,60						Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58						Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,9 км					730,40	703,49	26,91						Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини яна қайтадан таъминлаш билан	Давлат қарама-қаршилик кўмаги	Объектнинг умумий қиймати (барча қисмлар, қўрилган, бўғиртачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (саяга қиймати бўғиртачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (саяга қиймати бўғиртачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (саяга қиймати бўғиртачи боғиқа харajatлари)	2022 йилда ўзги қийматга эришган объектлар		2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (саяга қиймати бўғиртачи боғиқа харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (саяга қиймати бўғиртачи боғиқа харajatлари)	Экспертга таъминот раъси ва саяга	Таъбир (таъбир) раъси ва саяга	Қурилиш шўрага таъминот номи	
								Жами капиталга эришган объектлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами						Жами
1																		
9	Давлат қарама-қаршилик кўмаги 2 КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0.03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31	28,52	25,90	0.03 км, 1 объект	ноябрь	843,59	40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ
10	Қўриққа таъминот Хўмдон МФЙ "Истиқбол" КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
11	Риштон таъминот Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,50	1 458,25	50,26	45,26							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
12	Учсувқир таъминот Тоғжик КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89	12,36	8,45	0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKURU" ХК	
13	Батдол таъминот Оқил қорғ МФЙ Чингиз КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
14	Батдол таъминот Қариқобо КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
15	Батдол таъминот Истиқбол КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 035,00	998,95	36,05	31,05							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
16	Ербон таъминот Тошлоқ МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					857,80	827,07	30,73	25,73							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
17	Қува таъминот Турк-2 КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 234,60	1 192,56	42,04	37,04							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
18	Уфбекистон таъминот Шўрсувқ КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
19	Уфбекистон таъминот Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,30	2 231,14	74,16	69,16							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади
20	Фуркат таъминот Навбахор МФЙ Темирқўли КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88	26,77	21,58	0,02 км, 1 объект	ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ
21	Фарғона таъминот Хонқиз МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,90	2 434,45	80,45	75,45							Таъбир (таъбир) саядалари оралиги аниқланади





№	Объектлар номи ва мавқоми	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қиёмати	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. илган йилга ўтувчи объектнинг ҳисобидан қилинган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	2022 йил учун қиймет қўйилганлик			2022 йилда федерацияда тошпирилган			01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	Экспортга қўйилган қиймет	Танлов (танлов)лар йўналиши ва бўғайда бўлиши рақами ва санаги	Қурилиш гуҳрағ таъкилот номи
									Жами қиймет қўйилганлик	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бўлса харajatлари	Жами	Муддат/ қиймет					
1																			
44	Фурдат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичкилик сўғи тармоғини ва сўғи иншоотини қуриш*		0,5 км, 1 объект						700,00	665,00	35,00							Танлов (танлов) оралиқ аниқламидан	
	шу жумладан ДҚИ:										25,00								
	<b>Меънарилик саноатида имтисоотдан қичик саноат зоналари</b>		<b>1 км</b>						<b>450,0</b>	<b>420,0</b>	<b>30,0</b>								
45	Барлоқ тумани, Марғула МФЙ ҳудудидан КСЭЗда ичкилик сўғи тармоғини қуриш*		1 км						450,00	420,00	30,00							Танлов (танлов) оралиқ аниқламидан	
	шу жумладан ДҚИ:										20,00								
	<b>Тўғида-тўғи ҳорасий ва маҳаллий иншоотлар иштирокида ичкилик саноат қичирини лойиҳасири зонаси</b>		<b>0,95 км, 1 объект</b>						<b>950,00</b>	<b>891,00</b>	<b>59,00</b>								
46	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун кўзук қазини ва сўғи тармоғини қуриш*		0,4 км, 1 объект						550,00	518,00	32,00							Танлов (танлов) оралиқ аниқламидан	
	шу жумладан ДҚИ:										22,00								
47	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оқола сўғи тармоғини қуриш*		0,55 км						400,00	373,00	27,00							Танлов (танлов) оралиқ аниқламидан	
	шу жумладан ДҚИ:										17,00								
	<b>Тақсимланган димит:</b>								<b>1844,3</b>										

\*) Объектнинг қурилиш ва қиймати лойиҳа-санаги ҳужжатлари ишда чиқилган сўғи аниқламидан ва моллаштириш оқилди.

"Киритилди"  
 "Сўғи аниқламидан ва оқола объектлари қурилиши бўғайда имтисоотнинг қиймати" УҚ  
 Барлоқ тумани ҳудудидан қичирини боғишнинг  
 2022 й.

"Келишилди"  
 "Сўғи аниқламидан ва оқола объектлари қурилиши бўғайда имтисоотнинг қиймати" УҚ  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Ҳисобчи Республика  
 2022 йил 08

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республика  
 2022 йил 08