

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42221e

7 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Шукоров иккинчи томондан Бахмал тумани Темирқадам МФЙ Темирқадам қишлоғи ички йўли (0,500 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

**«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 31 августдаги 42221 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Бахмал тумани Темирқадам МФЙ Темирқадам қишлоғи ички йўли (0,500 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 27050000 (йигирма етти миллион эллик минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулквий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 27 сентябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига,



бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақиқидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118112

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази  
(ХККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

### «ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти


Жиззах шаҳар

МФО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах  
минтақавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукоров

## ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийма-таъмири жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,500	27 050 000,00										27 050 000				27 050 000

Бахмал тумани Темирқадам МФЙ Темирқадам кишлоғи ички йўли жорий таъмирлаш


Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали  
Қурилиш йиллари 2022 йил.

Молиялаштириш шarti	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак (аванс) тўлови									8115000			
70 % бажарилган ишлар далолатнома ларига асосан									18 935 000			

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Жиззах вилояти кенгашининг 2022 йил 08 июндаги №18-374/88-3-й-К/22-сонли қарорига асосан Жиззах вилоятида 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида ички ҳўжалик йўллари жорий таъмирлаш ишлари бўйича

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

№8	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланғич тугаллашган йили	Лойiha қилинган ва қўрилган йил (со)	Жорий таъмирлаш ишлари тугаллашган йили	01.01.2022 йил ҳолатига жорий таъмирлаш ишлари тугаллашган йили	01.01.2022 йил ҳолатига жорий таъмирлаш ишлари тугаллашган йили	2022 йил жами қилинган ишларнинг умумий қиймати	шумуддан						Асосий фонднинг йили ўзгариши		Ташкир саноатчи ёлловчилик саноати на	Ўлкага экспортга саноати на	Миллати		
									Цементобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буғиртачилик жами харajatлар	Ўлка ва экспертиза харajatлари	Буғиртачилик йўл харajatлари	Кўриш	Қўриш (со)				Ташкир саноатчи ёлловчилик саноати на	Ўлкага экспортга саноати на
		Вилоят бўйича барчиси						72 786 000,000													
		Таъсирланган лимит жами						29 395,788													
		Вилоят бўйича жами		259,535				72 756 604,212	69 310 436,185	41,199	27 588 353,487	59,639	24 394 789,500	158,697	17 327 293,198	3 446 168,027	2 179 352,759	230,54	65 861 681		
		Аرنасой тумани жами		14,402				5 682 668,741	5 402 058,983	2,691	1 701 956,161	5,401	2 324 827,796	6,310	1 375 275,026	280 609,758	169 124,758	12,310	4 715 087		
1	1	"Чиноб" МФЙ жами		4,227				1 586 556,623	1 503 962,083	0,405	312 952,284	1,562	767 930,958	2,260	423 078,841	82 594,540	47 493,540	4,227	1 586 557		
1	1	А.Навоий кўчаси	2022 йил	0,247				154 284,491	146 820,068			0,247	146 820,068			7 464,423	4 636,423	0,247	154 284	№10750 31.05.2022	№10750 31.05.2022
2	2	М.Улуғбек -1 кўчаси	2022 йил	0,405				332 017,988	312 952,284	0,405	312 952,284					19 065,704	9 882,704	0,405	332 018	№14052 08.07.2022	№14052 08.07.2022
3	3	Чиноб кўчаси	2022 йил	0,366				152 214,580	144 447,093			0,366	144 447,093			3 206,000	4 361,487	0,366	152 215	№10773 31.05.2022	№10773 31.05.2022
4	4	М.Улуғбек кўчаси	2022 йил	0,262				152 315,424	146 369,238			0,262	146 369,238			1 524,000	4 622,186	0,262	152 315	№10754 31.05.2022	№10754 31.05.2022
5	5	Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,687				342 629,913	330 294,559			0,687	330 294,559			1 905,000	10 430,354	0,687	342 630	№10803 02.06.2022	№10803 02.06.2022
6	6	Қозоқовул кўчаси	2022 йил	0,760				147 271,860	138 742,517			0,760	138 742,517			4 148,000	4 381,343	0,760	147 272	№10808 01.06.2022	№10808 01.06.2022
7	7	А.Навоий кўчаси	2022 йил	0,370				71 962,686	67 545,665			0,370	67 545,665			2 284,000	2 133,021	0,370	71 963	№10810 01.06.2022	№10810 01.06.2022
8	8	А.Навоий -1 кўчаси	2022 йил	0,650				137 202,650	129 163,793			0,650	129 163,793			3 960,000	4 078,857	0,650	137 203	№10813 01.06.2022	№10813 01.06.2022
9	9	Янгиобод-1 кўчаси	2022 йил	0,340				67 999,103	62 069,028			0,340	62 069,028			3 970,000	1 960,075	0,340	67 999	№10819 01.06.2022	№10819 01.06.2022
10	10	Чиноб -1 кўчаси	2022 йил	0,140				28 457,928	25 557,838			0,140	25 557,838			2 093,000	807,090	0,140	28 458	№10823 01.06.2022	№10823 01.06.2022
2	2	"Ғулом" МФЙ кўчалари		4,928				1 955 959,607	1 866 290,732	1,181	660 737,500	1,817	775 555,590	1,930	429 997,642	89 668,875	57 853,875	3,356	1 252 765		
11	1	Ғулобод кўчаси	2022 йил	0,600				348 870,550	335 491,094	0,600	335 491,094					13 379,456	10 594,456	0,600	348 871	№10828 01.06.2022	№10828 01.06.2022
12	2	Дўстлик -1 кўчаси	2022 йил	0,180				134 165,779	127 092,337	0,180	127 092,337					7 073,442	4 013,442	0,180	134 166	№10829 01.06.2022	№10829 01.06.2022
13	3	Х.Дўстлик - кўчаси	2022 йил	0,248				123 030,159	116 558,368			0,248	116 558,368			2 791,000	3 680,791	0,248	123 030	№10831 01.06.2022	№10831 01.06.2022
14	4	Х.Дўстлик-1 кўчаси	2022 йил	0,230				114 136,520	108 119,229			0,230	108 119,229			2 603,000	3 414,291	0,230	114 137	№10832 01.06.2022	№10832 01.06.2022
15	5	Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,168				78 546,098	74 284,279			0,168	74 284,279			1 916,000	2 345,819	0,168	78 546	№11104 03.06.2022	№11104 03.06.2022
16	6	Янгиобод -2 кўчаси	2022 йил	1,039				438 068,192	422 870,089			1,039	422 870,089			2 512,000	12 686,103		438 069	№10833 01.06.2022	№10833 01.06.2022
17	7	А.Темур -2 кўчаси	2022 йил	0,132				56 859,334	53 723,625			0,132	53 723,625			1 524,000	1 611,709		56 859	№11112 03.06.2022	№11112 03.06.2022
18	8	Ғ.Ғулом -2 кўчаси	2022 йил	0,255				53 654,517	50 606,484			0,255	50 606,484			1 457,000	1 591,033		53 655	№10830 26.04.2022	№10830 26.04.2022
19	9	Янгиобод -3 кўчаси	2022 йил	0,080				20 251,672	19 188,719			0,080	19 188,719			457,000	605,960		20 252	№11114 05.06.2022	№11114 05.06.2022
20	10	Нуробод кўчаси	2022 йил	0,401				208 266,691	198 154,069	0,401	198 154,069					4 168,000	5 944,622		208 267	№10834 26.04.2022	№10834 26.04.2022
21	11	Ғулобод -1 кўчаси	2022 йил	0,095				24 049,461	22 786,875			0,095	22 786,875			543,000	719,586		24 049	№11117 05.06.2022	№11117 05.06.2022





№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Локация	Жорий таъмирот ишларнинг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига жўнатиш ҳужжатининг умумий қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жўнатиш ҳужжатининг умумий қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жўнатиш ҳужжатининг умумий қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қурилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан			Шароитларнинг жами харажатлар	шундан		Асосий фондларнинг янги гунаҳилланиши	Ўзбек савдогарлари бепулониши рақами	Ўзбек савдогарлари бепулониши рақами	Ўзбек савдогарлари бепулониши рақами	Пулнинг қурилиш ташкилотлари		
											Цементабетон йўл қилиши	Асфальтобетон йўл қилиши	Шағалалаштириши		Бурғуламанинг жами харажатлар	Локация ва экспертиза харажатлари						Бурғуламанинг т сислам харажатлари	қурилиш қиймати (млн)
77	11	Ўрмончи ҚФЙ кешлоқ ички йўли	2022 йил	0,600	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	33 685,157	33 685,157	0,600	1 771,555	761,000	1 010,555	№39427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида		№39427 05.05.2022 й.					
78	12	Ойқор ҚФЙ Осебургон қишлоғи 4Н-1248 а/йўлига туғашувчи ички йўли(кабирстонга боруви йўли)	2022 йил	4,150	749 687,431	749 687,431	749 687,431	749 687,431	724 079,173	724 079,173	2,500	1 771,555	2 742,600	22 865,658	№14818 05.05.2022 й. 20.07.2022 й.	Ташлов асосида		№14818 05.05.2022 й.			Республика Ташкент Quintilis МСНУ		
79	13	Бахамал ҚФЙ Қаркентлик МФЙ қишлоқ ички йўли	2022 йил	0,640	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	41 750,405	41 750,405	0,640	2 584,512	1 332,000	1 252,512	№39427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида		№39427 05.05.2022 й.					
80	14	Молгузар МФЙ Жадиқ к 0,7 км Суғибулоқ к-0,7 км ички йўли	2022 йил	0,830	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	51 279,879	51 279,879	0,830	3 250,396	1 712,000	1 538,396	№39427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида		№39427 05.05.2022 й.					
81	15	Темирқadam МФЙ Темирқadam қишлоғи ички йўли	2022 йил	0,500	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	27 121,074	27 121,074	0,500	1 763,632	950,000	813,632	№39427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида		№39427 05.05.2022 й.					
82	16	Бахамал тумани Мустақоллик МФЙ ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва кафедрасига)	2022 йил	1,000	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	0,000	0,000	1,000	6 095,238	0,000	0,000	№39427 05.05.2022 й.	Ташлов асосида		№39427 05.05.2022 й.					
83	1	Ғаллоқдор тумани жами "Ғубдин" МФЙ кўчалари		32,540	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	1 123 407,158	1 123 407,158	4,190	2 863 649,192	4 190	2 863 649,192	23,355	1 910 856,322	23 355	1 910 856,322	23 355	1 910 856,322	7 096	1 130 022	
83		Ғубдин қишлоғига олиб боруви йўли	2022 йил	1,000	544 349,501	544 349,501	544 349,501	544 349,501	520 124,516	520 124,516	1,000	520 124,516	1,000	520 124,516	7 821	603 282,642	6 821	603 282,642	6 821	603 282,642	7 800,000	16 424,985	
84	2	Қуҷарбулоқ-1 кўчаси	2022 йил	0,725	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	49 464,740	49 464,740	0,725	3 753,942	2 270,000	1 483,942	№11643 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11643 08.06.2022 й.				№11643 08.06.2022 й.	
85	3	Қуҷарбулоқ-2 кўчаси	2022 йил	1,169	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	98 170,278	98 170,278	1,169	5 420,914	2 320,800	3 100,114	№11644 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11644 08.06.2022 й.				№11644 08.06.2022 й.	
86	4	Нуррафишон-1 кўчаси	2022 йил	0,480	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 043,063	44 043,063	0,480	3 342,097	2 046,000	1 296,097	№11645 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11645 08.06.2022 й.				№11645 08.06.2022 й.	
87	5	Нуррафишон-2 кўчаси	2022 йил	0,356	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	28 888,211	28 888,211	0,356	2 276,259	1 364,000	912,259	№11646 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11646 08.06.2022 й.				№11646 08.06.2022 й.	
88	6	Нуррафишон-3 кўчаси	2022 йил	0,630	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	71 946,260	71 946,260	0,630	3 180,987	909,000	2 271,987	№11647 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11647 08.06.2022 й.				№11647 08.06.2022 й.	
89	7	Нуррафишон-4 кўчаси	2022 йил	0,440	43 757,503	43 757,503	43 757,503	43 757,503	41 316,763	41 316,763	0,440	2 440,740	1 136,000	1 304,740	№11648 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11648 08.06.2022 й.				№11648 08.06.2022 й.	
90	8	Нуррафишон-5 кўчаси	2022 йил	0,366	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	29 641,077	29 641,077	0,366	2 941,077	909,000	956,034	№11649 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11649 08.06.2022 й.				№11649 08.06.2022 й.	
91	9	Нуррафишон-6 кўчаси	2022 йил	0,495	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	47 482,788	47 482,788	0,495	2 863,456	1 364,000	1 499,456	№11650 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11650 08.06.2022 й.				№11650 08.06.2022 й.	
92	10	Нуррафишон-7 кўчаси	2022 йил	0,580	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	42 497,123	42 497,123	0,580	2 478,014	1 136,000	1 342,014	№11651 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11651 08.06.2022 й.				№11651 08.06.2022 й.	
93	11	Нуррафишон-8 кўчаси	2022 йил	0,640	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	60 695,709	60 695,709	0,640	3 052,707	1 136,000	1 916,707	№11652 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11652 08.06.2022 й.				№11652 08.06.2022 й.	
94	12	Нуррафишон-9 кўчаси	2022 йил	0,630	59 662,088	59 662,088	59 662,088	59 662,088	56 734,473	56 734,473	0,630	2 927,615	1 136,000	1 791,615	№11653 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11653 08.06.2022 й.				№11653 08.06.2022 й.	
95	13	Нуррафишон-10 кўчаси	2022 йил	0,310	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	35 402,157	35 402,157	0,310	2 026,963	909,000	1 117,963	№11654 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11654 08.06.2022 й.				№11654 08.06.2022 й.	
96	1	"Қипчоқсув" МФЙ кўчалари		8,422	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	994 073,764	994 073,764	0,000	533 858,850	1 000	533 858,850	8,422	31 258,971	31 258,971	8,422	31 258,971	8,422	961 502	1 000	558 318
96		Солин-1 кўчаси	2022 йил	1,000	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	533 858,850	533 858,850	1,000	533 858,850	1,000	533 858,850	№10958 20.05.2022 й.	Ташлов асосида		№10958 20.05.2022 й.				№10958 20.05.2022 й.	
97	2	Солин-2 кўчаси	2022 йил	0,270	26 145,849	26 145,849	26 145,849	26 145,849	24 685,313	24 685,313	0,270	1 460,536	681,000	779,536	№11076 27.07.2022 й.	Ташлов асосида		№11076 27.07.2022 й.				№11076 27.07.2022 й.	
98	3	Солин-3 кўчаси	2022 йил	0,425	24 884,019	24 884,019	24 884,019	24 884,019	23 026,855	23 026,855	0,425	2 026,855	1 130,000	727,164	№11090 19.07.2022 й.	Ташлов асосида		№11090 19.07.2022 й.				№11090 19.07.2022 й.	
99	4	Солин-4 кўчаси	2022 йил	0,460	25 179,231	25 179,231	25 179,231	25 179,231	23 527,265	23 527,265	0,460	1 651,966	909,000	742,966	№11000 19.07.2022 й.	Ташлов асосида		№11000 19.07.2022 й.				№11000 19.07.2022 й.	
100	5	Қўрғонча-1 кўчаси	2022 йил	0,823	59 273,232	59 273,232	59 273,232	59 273,232	56 664,303	56 664,303	0,823	2 608,929	909,000	1 699,929	№11002 19.07.2022 й.	Ташлов асосида		№11002 19.07.2022 й.				№11002 19.07.2022 й.	
101	6	Қўрғонча-2 кўчаси	2022 йил	0,400	23 921,664	23 921,664	23 921,664	23 921,664	22 308,195	22 308,195	0,400	1 613,469	909,000	704,469	№11655 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11655 08.06.2022 й.				№11655 08.06.2022 й.	
102	7	Қўрғонча-3 кўчаси	2022 йил	0,400	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	31 700,884	31 700,884	0,400	1 910,081	909,000	1 001,081	№11655 08.06.2022 й.	Ташлов асосида		№11655 08.06.2022 й.				№11655 08.06.2022 й.	

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойканинг кўлемі, кв.м (с/к)	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар						Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Асосий фондаларнинг ишла тушуриши	Пулнинг қурилиш ташқиловлари									
					Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар		Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар												
					Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар			Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар	Жойнинг таянчларини таъминлаш учун қўйилган шўртанга қўйилган жўнликлар							
103	8	Қўрғончи-4 кўчаси	2022 йил	0,400	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	20 523,139	1 784,099	1 784,099	1 136,000	648,099	0,400	22 307	№14299 19.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
104	9	Хитгавоз-1 кўчаси	2022 йил	0,730	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	47 750,764	2 872,919	2 872,919	1 365,000	1 507,919	0,730	50 624	№11580 07.06.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	"БЭК Гулшот" МЧЖ											
105	10	Хитгавоз-2 кўчаси	2022 йил	0,530	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	35 327,344	2 478,600	2 478,600	1 363,000	1 115,600	0,530	37 806	№11383 07.06.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	"БЭК Гулшот" МЧЖ											
106	11	Хитгавоз-3 кўчаси	2022 йил	0,184	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	11 429,240	814,923	814,923	454,000	360,923	0,184	12 244	№11383 07.06.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	"БЭК Гулшот" МЧЖ											
107	12	Хитгавоз-4 кўчаси	2022 йил	0,420	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	27 461,172	1 961,835	1 961,835	1 138,000	823,835			№14299 19.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Тялов восида											
108	13	Хитгавоз-5 кўчаси	2022 йил	0,640	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	32 733,752	2 624,697	2 624,697	1 591,000	1 033,697	0,640	35 358	№11387 07.06.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	"БЭК Гулшот" МЧЖ											
109	14	Хитгавоз-6 кўчаси	2022 йил	0,770	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	39 382,705	3 289,664	3 289,664	2 046,000	1 243,664	0,770	42 672	№11667 08.06.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	"БЭК Гулшот" МЧЖ											
110	15	Хитгавоз-7 кўчаси	2022 йил	0,340	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	17 281,765	1 454,740	1 454,740	909,000	545,740	0,340	18 737	№14298 27.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
111	16	Хитгавоз-8 кўчаси	2022 йил	0,175	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 096,325	867,568	867,568	454,000	413,568	0,175	13 964	№14297 19.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
112	17	Хитгавоз-9 кўчаси	2022 йил	0,190	14 851,537	14 851,537	14 851,537	14 851,537	13 912,204	939,333	939,333	500,000	439,333	0,190	14 852	№14298 27.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
113	18	Хитгавоз-10 кўчаси	2022 йил	0,175	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	12 813,422	858,634	858,634	454,000	404,634	0,175	13 672	№14299 19.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
114	19	Хитгавоз-11 кўчаси	2022 йил	0,090	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	6 590,267	617,114	617,114	409,000	208,114	0,090	7 207	№14294 19.07.2022 й.	№17956 22.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
3		<b>"Булоқбаш" МФЙ кўчалари</b>		<b>8,517</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 329 917,621</b>	<b>2 232 680,910</b>	<b>97 236,711</b>	<b>97 236,711</b>	<b>26 731,000</b>	<b>70 506,711</b>	<b>8,517</b>	<b>2 329 918</b>														
115	1	Чувилок-1 кўчаси	2022 йил	0,270	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	23 102,863	1 157,564	1 157,564	428,000	729,564	0,270	24 260	№11125 05.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ОООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
116	2	Чувилок-2 кўчаси	2022 йил	0,320	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	26 343,419	1 425,897	1 425,897	594,000	831,897	0,320	27 769	№11126 05.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ОООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
117	3	Чувилок-3 кўчаси	2022 йил	0,287	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	17 822,129	1 037,804	1 037,804	475,000	562,804	0,287	18 860	№11127 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ОООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
118	4	Чувилок-4 кўчаси	2022 йил	0,275	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	31 015,602	1 448,440	1 448,440	469,000	979,440	0,275	32 464	№11128 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
119	5	Чувилок-5 кўчаси	2022 йил	0,263	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	32 113,427	1 418,108	1 418,108	404,000	1 014,108	0,263	33 532	№11129 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ОАВШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК											
120	6	Чувилок-6 кўчаси	2022 йил	0,350	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	43 515,628	1 968,178	1 968,178	594,000	1 374,178	0,350	45 484	№13227 24.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
121	7	Чувилок-7 кўчаси	2022 йил	0,820	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	49 091,486	2 500,257	2 500,257	950,000	1 550,257	0,820	51 592	№13228 24.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
122	8	Чувилок кешлогли мактаб ва ҚБН га оид боғида йўл	2022 йил	1,500	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 167 993,407	48 312,002	48 312,002	11 428,000	36 884,002	1,500	1 216 305	№11134 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
123	9	Авалиё-1 кўчаси	2022 йил	0,400	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	36 965,109	1 999,319	1 999,319	832,000	1 167,319	0,400	38 964	№10851 01.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ОАВШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК											
124	10	Авалиё-2 кўчаси	2022 йил	0,267	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	30 276,543	1 431,101	1 431,101	475,000	956,101	0,267	31 708	№11138 05.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
125	11	Авалиё-3 кўчаси	2022 йил	1,000	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	82 396,426	4 267,992	4 267,992	1 666,000	2 601,992	1,000	86 664	№13330 24.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
126	12	Авалиё-4 кўчаси	2022 йил	0,515	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	47 592,467	2 096,920	2 096,920	594,000	1 502,920	0,515	49 689	№13329 24.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
127	13	Авалиё-5 кўчаси	2022 йил	1,070	505 786,647	505 786,647	505 786,647	505 786,647	484 680,933	21 105,714	21 105,714	5 800,000	15 305,714	1,070	505 787	№11143 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	ООСМАРАҚАНД УЗБЕКГАСЗИВ ҚУРИЛИШ											
128	14	Авалиё-6 кўчаси	2022 йил	0,360	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	38 870,684	1 821,495	1 821,495	594,000	1 227,495	0,360	40 692	№13328 24.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
129	15	Авалиё-7 кўчаси	2022 йил	0,820	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	120 900,787	5 245,920	5 245,920	1 428,000	3 817,920	0,820	126 147	№11145 03.06.2022 й.	№17963 25.04.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МЧЖ											
130	1	<b>Захира маблаглар ҳисобидан</b>		<b>7,780</b>	<b>55 522,475</b>	<b>55 522,475</b>	<b>55 522,475</b>	<b>55 522,475</b>	<b>51 761,889</b>	<b>3 760,586</b>	<b>3 760,586</b>	<b>1 634,586</b>	<b>1 634,586</b>	<b>7,780</b>	<b>55 522</b>	<b>3 028 240,353</b>	<b>2 887 665,862</b>	<b>2 690</b>	<b>1 695 655,785</b>	<b>1 925</b>	<b>924 657,881</b>	<b>1 255</b>	<b>216,000</b>	<b>1 634,586</b>	<b>0,540</b>	<b>55 522</b>	№17501 28.07.2022 й.	№19171 29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU
131	2	Муллаш ҚФЙ Янги муллабўлок кешлогли	2022 йил	0,395	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	45 718,990	3 189,758	3 189,758	1 746,000	1 443,758	0,395	48 909	№11760 28.07.2022 й.	№19171 29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
132	3	Гулшот ҚФЙ Абдуқарим кешлогли	2022 йил	1,100	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	68 877,632	4 426,283	4 426,283	2 251,200	2 175,083	1,100	73 304	№11759 28.07.2022 й.	№19171 29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											
133	4	Маданият ҚФЙ А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,200	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	759 111,822	35 512,632	35 512,632	11 540,680	23 971,952	1,200	794 624	№11758 28.07.2022 й.	№19171 29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHU											



№	Төр	Объектлар номи ва мазмунини	Ишларнинг бошланиш тугаллашын йили	Лойкашунинг қиммати (сум)	Жерги таъминлаш вақтинча ташкил этилиши	01.01.2022 йилда қолган жами	01.01.2022 йилда қолган жами	2022 йилда жами капитал куллималар	Курлиши монтаж ишларининг умумий қиймати	Иш жүзидики				Ассетларнинг ишла тушуриши		Проект таъминлаш вақтинча ташкил этилиши	Текшерилган санақ ва баҳолаш	Лойкашунинг санақ ва баҳолаш	Будирати курилши ташкил этилиши
										Цементтобостон йўл қилиши	Асфальтобостон йўл қилиши	Шағаллаштириши	Буюртмачилиши жами харакатлар	Ишудан	Ишудан				
134	5	Сарбозор ҚФЙ Намунини уйлари борувчи йўл	2022 йил	1,015	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	448 303,778	1,015	448 303,778	6 500,000	14 156,961	1,015	468 961	№81971	29.04.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ	
135	6	Гулчамбар ҚФЙ Жарбулок кишлоқи мактабга борувчи йўл	2022 йил	1,290	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	787 058,959	1,290	787 058,959	14 087,000	24 854,493	1,290	826 000	№81756	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ	
136	7	Бахт МФЙ У.Аламакаш кўчаси	2022 йил	0,125	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	11 402,198	0,125	11 402,198	1 075,000	360,069	0,125	12 837	№81755	29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ	
137	8	Ғ.Ғулом МФЙ Вагаширлар кўчаси	2022 йил	0,200	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	149 485,004	0,200	149 485,004	2 113,200	4 720,579	0,200	156 319	№81754	29.04.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ	
138	9	Сафарқанд МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси	2022 йил	0,310	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	121 341,158	0,310	121 341,158	2 050,000	3 831,826	0,310	127 223	№81753	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ	
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 74-сонли МПМа олинб борувчи йўл	2022 йил	0,600	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	355 012,945	0,600	355 012,945	2 677,800	11 210,935	0,600	368 902	№81752	28.07.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ	
140	11	Олимлар МФЙ Х.Зиятов кўчаси	2022 йил	0,315	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	33 962,576	0,315	33 962,576	1 245,000	1 072,502	0,315	36 280	№81751	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ	
141	12	Лалимор МФЙ Ҳ.Ҳасанов кўчаси	2022 йил	0,690	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	55 628,911	0,690	55 628,911	2 061,000	1 668,867	0,690	59 359	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
142	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
143	1	"Наврўз" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
144	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
145	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
146	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
147	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
148	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
149	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
150	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
151	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
152	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
153	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
154	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
155	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
156	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
157	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
158	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
159	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
160	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	
161	1	"Наврўз" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№81971	29.04.2022 й.	Ташков асосида	

№	№ п/п	№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Локацияси ва кўчма (№)	Даврий таъминот таъминоти	01.01.2022 йил ҳолатига жори				01.01.2022 йил ҳолатига жори				2022 йилдаги капитал кўйимлар	Кўриштирилган ишларнинг умумий қиймати	шундан				шундан				Асосий фонднинг ишла умумий қиймати	Бундан шартнома асосида буюртма қилинган объектнинг қиймати (01.01.2022 йил)	Ташқи таъминот компанияси рақами	Локацияси ва рақами	Пул ва қўриқчилар ташкилотлари			
								таъминот		таъминот		таъминот		таъминот				Кўриштирилган ишларнинг умумий қиймати	Цементбетон йўл қилиши	Асфальтбетон йўл қилиши	Шағаллаштириши	Буюртманинг жанри харожатлар	шундан		шундан						Кўриштирилган ишлар умумий қиймати	Кўриштирилган ишлар умумий қиймати	
								таъминот	таъминот	таъминот	таъминот	Лойоба ва экспертиза харожатлари	Буюртманинг қиймати	Буюртманинг қиймати	Лойоба ва экспертиза харожатлари								Буюртманинг қиймати	Буюртманинг қиймати									
								таъминот	таъминот	таъминот	таъминот	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати								қиймати	қиймати									
162	20	Тадқиқот 4,7 (5) кўчаси	2022 йил	0,635	72 739,833	72 739,833	72 739,833	69 629,022	3 110,811	69 629,022	0,635	3 110,811	912,000	2 198,811	0,635	72 740	№61028	№61688	Лойоба экспертиза компанияси рақами	Асфальт бетон ХХ													
163	21	Чўлпон кўчаси	2022 йил	0,270	30 908,969	30 908,969	30 908,969	29 606,041	1 302,928	29 606,041	0,270	1 302,928	368,000	934,928	0,270	30 909	№6104	№61688	Асфальт бетон ХХ														
164	22	Чўлпон 1 (2) кўчаси	2022 йил	0,558	64 078,001	64 078,001	64 078,001	61 185,817	2 892,184	61 185,817	0,558	2 892,184	960,000	1 932,184	0,558	64 078	№6106	№61688	Асфальт бетон ХХ														
165	23	Тадқиқот 6 кўчаси	2022 йил	0,635	72 162,455	72 162,455	72 162,455	68 960,747	3 201,708	68 960,747	0,635	3 201,708	1 024,000	2 177,708	0,635	72 162	№6108	№61688	Асфальт бетон ХХ														
166	24	Зулфия 1,2,3,4,5 кўчалари	2022 йил	0,852	100 520,723	100 520,723	100 520,723	93 423,507	7 097,216	93 423,507	0,852	7 097,216	4 147,000	2 950,216	0,852	100 521	№6109	№61688	Асфальт бетон ХХ														
167	25	Ширин кўчаси	2022 йил	0,210	24 090,087	24 090,087	24 090,087	23 026,921	1 063,166	23 026,921	0,210	1 063,166	336,000	727,166	0,210	24 090	№6110	№61688	Асфальт бетон ХХ														
2		"Улуғбек" МФЙ кўчалари		3,325	1 645 644,055	1 669 030,819	1 645 644,055	895 247,079	1 642	731 259,139	0,370	42 524,601	23 907,000	52 706,236	3,325	1 745 644	№6111	№61689	Асфальт бетон ХХ														
168	1	К.Нисий кўчаси	2022 йил	0,520	368 930,134	368 930,134	368 930,134	354 332,681	14 597,453	354 332,681	0,520	14 597,453	3 408,000	11 189,453	0,520	368 930	№6111	№61689	Асфальт бетон ХХ														
169	2	Ш.Бурханов кўчаси	2022 йил	0,329	235 190,637	235 190,637	235 190,637	224 687,250	10 503,387	224 687,250	0,329	10 503,387	3 408,000	7 095,387	0,329	235 191	№6087	№61689	Асфальт бетон ХХ														
170	3	Дустлик 1 кўчаси	2022 йил	0,464	337 427,826	337 427,826	337 427,826	316 227,148	13 824,120	316 227,148	0,464	13 824,120	3 838,000	9 986,120	0,464	330 051	№6089	№61689	Асфальт бетон ХХ														
171	4	Дустлик 2 кўчаси	2022 йил	0,884	13 695,138	13 695,138	13 695,138	13 695,138	0,884	323 732,688	0,884	323 732,688	3 472,000	10 223,138	0,884	337 428	№6093	№61689	Асфальт бетон ХХ														
172	5	Низомий кўчаси	2022 йил	0,480	186 202,920	186 202,920	186 202,920	177 095,433	9 107,487	177 095,433	0,480	9 107,487	3 515,000	5 592,487	0,480	186 203	№6099	№61689	Асфальт бетон ХХ														
173	6	Ал.Хоразмий кўчаси	2022 йил	0,278	241 357,787	241 357,787	241 357,787	230 431,018	10 926,769	230 431,018	0,278	10 926,769	3 650,000	7 276,769	0,278	241 358	№6107	№61689	Асфальт бетон ХХ														
174	7	К.Нисий кўчаси	2022 йил	0,209	26 175,374	26 175,374	26 175,374	24 125,516	2 049,858	24 125,516	0,209	2 049,858	1 288,000	761,858	0,209	26 175	№6084	№61689	Асфальт бетон ХХ														
175	8	Номсиз 2 кўча	2022 йил	0,161	20 308,109	20 308,109	20 308,109	18 399,085	1 909,024	18 399,085	0,161	1 909,024	1 328,000	581,024	0,161	20 308	№6112	№61689	Асфальт бетон ХХ														
3		Заҳра набағлар ҳисобидан		9,244	1 880 152,318	1 790 147,350	1 880 152,318	0,000	3,186	1 345 389,156	6,058	444 758,194	33 474,000	56 530,968	8,595	1 879 312	№6175	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
176	1	Мустанлик МФЙ сой бўйи кўчаси	2022 йил	3,278	226 441,891	226 441,891	226 441,891	215 677,037	10 764,854	215 677,037	3,278	10 764,854	3 954,000	6 810,854	3,278	226 442	№61715	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
177	2	Тўртгом МФЙ Истиклол кўчаси	2022 йил	1,580	155 959,753	155 959,753	155 959,753	142 809,965	13 149,788	142 809,965	1,580	13 149,788	8 640,000	4 509,788	1,580	155 960	№61714	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
178	3	Оқтөпа МФЙ Ешлар кўчаси	2022 йил	1,200	97 635,545	97 635,545	97 635,545	86 271,192	11 364,353	86 271,192	1,200	11 364,353	8 640,000	2 724,353	1,200	97 636	№61706	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
179	4	Халықдор МФЙ Янги участкаларга буюрчи йўл Ғаллар Қой Бирлашган қишлоғи йўли	2022 йил	1,186	482 665,876	482 665,876	482 665,876	458 584,268	24 081,608	458 584,268	1,186	24 081,608	9 600,000	14 481,608	1,186	482 666	№61705	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
180	5	Ғаллар Қой Бирлашган қишлоғи йўли	2022 йил	1,351	916 609,253	916 609,253	916 609,253	886 804,888	29 804,365	886 804,888	1,351	29 804,365	1 800,000	28 004,365	1,351	916 609	№61704	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
181	6	Бирлик МФЙ Баҳаристон кўчаси	2022 йил	0,649	840,000	840,000	840,000	0,000	0,649	840,000	0,649	840,000	840,000	0,000	0,649	840,000	№61703	№61687	Orion Prom Tex Servis MCHJ														
		Зардор тумани жами		19,348	3 792 247,695	3 619 837,074	3 792 247,695	2 022	1 385 637,784	2 022	1 385 637,784	2,022	1 385 637,784	58 964,500	113 446,121	18,435	3 225 207		101628,444														
1		"Андоқ" МФЙ кўчалари		6,114	1 091 122,364	1 040 957,036	1 091 122,364	1 040 957,036	1 091 122,364	4,194	406 464,170	4,194	406 464,170	17 293,000	32 872,328	6,114	1 091 122	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ													
182	1	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,600	403 265,444	403 265,444	403 265,444	386 577,726	16 687,718	386 577,726	0,600	16 687,718	4 480,000	12 207,718	0,600	403 265	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
183	2	Убаёнiston ва А.Тавур (Мажид) кўчалари	2022 йил	1,320	260 938,039	260 938,039	260 938,039	247 915,140	13 022,899	247 915,140	1,320	13 022,899	5 194,000	7 828,899	1,320	260 938	№61898	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
184	3	Мохмур (Маржонбулок)кўчаси	2022 йил	0,162	16 506,595	16 506,595	16 506,595	15 701,750	804,845	15 701,750	0,162	804,845	309,000	495,845	0,162	16 507	№61898	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
185	4	Янгимасия (Маржонбулок)кўчаси	2022 йил	0,250	25 415,793	25 415,793	25 415,793	24 176,330	1 239,463	24 176,330	0,250	1 239,463	476,000	763,463	0,250	25 416	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
186	5	Олмазор (Дўстлик)кўчаси	2022 йил	0,070	7 124,961	7 124,961	7 124,961	6 784,707	340,254	6 784,707	0,070	340,254	126,000	214,254	0,070	7 125	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
187	6	Қунғирот (Дўстлик)кўчаси	2022 йил	0,328	33 420,128	33 420,128	33 420,128	31 791,196	1 628,932	31 791,196	0,328	1 628,932	625,000	1 003,932	0,328	33 420	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
188	7	Сариқамар (Дўстлик)кўчаси	2022 йил	0,743	75 692,963	75 692,963	75 692,963	72 014,811	3 678,152	72 014,811	0,743	3 678,152	1 404,000	2 274,152	0,743	75 693	№61899	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														
189	8	Тоттерак кўчаси	2022 йил	0,600	61 134,088	61 134,088	61 134,088	58 154,626	2 979,462	58 154,626	0,600	2 979,462	1 143,000	1 836,462	0,600	61 134	№61900	№61683	"Улуғбек Янтар Қурилиш" МЧЖ														











Түр	Объекттар номи ва манзилы	Ишларнинг бошланышы ва тугаланышы	Локация (к/ш)	Жерги тизмасы	2022 йил			шу жумладан				Асосий фонднинг ишла тушуриши		Ташкилотнинг саноати ва тартиби	Ташкилотнинг саноати ва тартиби	Ташкилотнинг саноати ва тартиби	Ташкилотнинг саноати ва тартиби	
					Жами капитал қурилмалар	Курилмиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементобетон йўл қилиши	Асфальтобетон йўл қилиши	Шағаллаштириши	Буюртмачилик жами харajatлар	Локация ва асосий харajatлар	Буюртмачилик харajatлари	Курилмиш (к/ш)					Курилмиш (к/ш)
319	5 Янгилоб ШОЙ Бунёдкор кўчаси	2022 йил	0770	Жерги тизмасы	54 585,303	54 585,303	52 100,039	0,770	52 100,039	2 485,264	840,000	1 645,264	0,770	54 585	М89431 05.05.2022 й.	М89431 05.05.2022 й.	М89431 05.05.2022 й.	Орион Пром Тек Сервис МСНУ
320	6 Хўжамулкент ҚОЙ Эргачили кўчаси	2022 йил	1,500	Жерги тизмасы	86 877,958	86 877,958	82 182,714	1,500	82 182,714	4 695,244	2 100,000	2 595,244	1,500	86 878	М89431 28.07.2022 й.	М89431 28.07.2022 й.	М89431 28.07.2022 й.	Орион Пром Тек Сервис МСНУ
1	1 Ш.Р.Рашидов тумани жами		31,125	Жерги тизмасы	9 604,303,407	9 604,303,407	9 143 236,309	4,837	3 476 565,890	461 067,098	172 654,000	288 413,098	30,025	9 391 115				
	1 "Хайрабод" МФЙ кўчалари		7,192	Жерги тизмасы	2 017 413,097	2 017 413,097	1 922 866,014	1,005	714 860,873	0,660	313 731,669	894 273,472	5,527	60 722,083				
321	1 Хончарвоқ кўчаси	2022 йил	0,723	Жерги тизмасы	126 280,684	126 280,684	117 656,224	0,723	117 656,224	8 624,460	4 909,000	3 715,460	0,723	126 281	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК
322	2 Янгиқаёт 1 кўчаси	2022 йил	0,153	Жерги тизмасы	20 835,774	20 835,774	19 744,271	0,153	19 744,271	1 091,503	468,000	623,503	0,153	20 836	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
323	3 Соғбўйи кўчаси	2022 йил	0,500	Жерги тизмасы	85 436,173	85 436,173	81 366,698	0,500	81 366,698	4 069,475	1 500,000	2 569,475	0,500	85 436	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
324	4 Бобуртепа кўчаси	2022 йил	2,080	Жерги тизмасы	351 154,439	351 154,439	338 485,426	2,080	338 485,426	12 669,013	1 980,000	10 689,013	2,080	351 154	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК
325	5 Зарбулоқ 1 кўчаси	2022 йил	1,496	Жерги тизмасы	252 834,998	252 834,998	243 449,131	1,496	243 449,131	9 385,867	1 698,000	7 687,867	1,496	252 835	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК
326	6 Гултепа кўчаси	2022 йил	0,190	Жерги тизмасы	32 465,746	32 465,746	30 919,346	0,190	30 919,346	1 546,400	570,000	976,400	0,190	32 466	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
327	7 Боғловчи кўчаси	2022 йил	0,385	Жерги тизмасы	65 005,872	65 005,872	62 652,376	0,385	62 652,376	2 353,496	375,000	1 978,496	0,385	65 006	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
328	8 Кўрғонча кўчаси	2022 йил	0,571	Жерги тизмасы	431 362,682	431 362,682	410 506,324	0,571	410 506,324	20 856,358	7 895,000	12 963,358	0,571	431 363	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
329	9 Булуғур кўчаси	2022 йил	0,300	Жерги тизмасы	221 148,870	221 148,870	210 572,221	0,300	210 572,221	10 576,649	3 927,000	6 649,649	0,300	221 149	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
330	10 Карвонсарой кўчаси	2022 йил	0,134	Жерги тизмасы	98 698,875	98 698,875	93 782,328	0,134	93 782,328	4 916,547	1 955,000	2 961,547	0,134	98 699	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
331	11 Нуристон кўчаси	2022 йил	0,300	Жерги тизмасы	151 123,698	151 123,698	141 650,524	0,300	141 650,524	9 473,174	5 000,000	4 473,174	0,300	151 124	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
332	12 Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,360	Жерги тизмасы	181 065,286	181 065,286	172 081,145	0,360	172 081,145	8 984,141	3 550,000	5 434,141	0,360	181 065	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
2	"Қаттақашлоқ" МФЙ кўчалари		4,873	Жерги тизмасы	1 730 991,798	1 730 991,798	1 646 111,334	1,230	902 309,348	2,343	354 915,992	84 880,464	4,873	1 730 992				
333	1 Каттақашлоқ кўчаси	2022 йил	0,850	Жерги тизмасы	145 829,481	145 829,481	138 986,436	0,850	138 986,436	6 843,045	2 454,000	4 389,045	0,850	145 829	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
334	2 Боғловчи кўча	2022 йил	0,210	Жерги тизмасы	36 622,178	36 622,178	34 337,826	0,210	34 337,826	2 284,352	1 200,000	1 084,352	0,210	36 622	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
335	3 Устуршона кўчаси	2022 йил	0,680	Жерги тизмасы	93 123,735	93 123,735	87 946,478	0,680	87 946,478	5 177,257	2 400,000	2 777,257	0,680	93 124	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
336	4 Янгиулистон кўчаси	2022 йил	0,680	Жерги тизмасы	501 307,074	501 307,074	476 581,143	0,680	476 581,143	24 725,931	9 676,000	15 049,931	0,680	501 307	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
337	5 Уратепалик кўчаси	2022 йил	0,150	Жерги тизмасы	21 997,951	21 997,951	19 579,646	0,150	19 579,646	2 418,305	1 800,000	618,305	0,150	21 998	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
338	6 Бехизор кўчаси	2022 йил	0,620	Жерги тизмасы	443 160,254	443 160,254	425 728,205	0,620	425 728,205	17 432,049	3 988,000	13 444,049	0,620	443 160	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
339	7 Бехизор кўчаси (лавоми)	2022 йил	0,453	Жерги тизмасы	78 804,520	78 804,520	74 065,606	0,453	74 065,606	4 738,914	2 400,000	2 338,914	0,453	78 805	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
340	8 Бектемир кўчаси	2022 йил	0,770	Жерги тизмасы	241 762,871	241 762,871	229 243,599	0,770	229 243,599	12 519,272	5 280,000	7 239,272	0,770	241 763	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
341	9 Марғиёна 2 кўчаси	2022 йил	0,200	Жерги тизмасы	85 628,008	85 628,008	80 874,089	0,200	80 874,089	4 753,919	2 200,000	2 553,919	0,200	85 628	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"
342	10 Бахмал кўчаси	2022 йил	0,260	Жерги тизмасы	82 755,726	82 755,726	78 768,306	0,260	78 768,306	3 987,420	1 500,000	2 487,420	0,260	82 756	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	М81777 22.04.2022 й.	ООО"ИЗХАХ-ТАМБИЛASH"







№	№	Тур	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойҳанинг кўлами (с/м)	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартлари	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартлари	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартлари	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартлари	Шу жумладан				Асосий фондларнинг ишла тушурилиши		Текшерилган сана ва йили	Лойҳа экспертиза сана ва йили	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Курални монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементбетонни қўйиш қилиш	Асфальтбетонни қўйиш қилиш	Шағаллаштириш	Буюртманинг жами харajatлар	Лойҳа ва экспертиза харajatлари			
390	3		Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	27.04.2022 й	Ўзбекистон Республикаси
391	4		Ўрағепалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	27.04.2022 й	Ўзбекистон Республикаси

\*Объектларнинг қиймати ва қувватига ҳаёда иш турига лойҳа-смета ҳужжатлари тушиб чиқиб, давлат экспертиза ҳуқуқсозлари олинганда субъ. таъмирчи киритилган.

**" К И Р И Т И Л Д И "**  
 Жаззах вилоят йўллари бўғоридаги ҳўқуқсоз ДУК директори  
 Ш. Раҳимов  
 2022 й

**" К Е Л И Ш И Л Д И "**  
 Жаззах вилоят йўллари бўғори бўшқармаси бўшлиғи  
 Ш. Раҳимов  
 2022 й

**" К Е Л И Ш И Л Д И "**  
 Жаззах вилоят йўллари бўғори бўшқармаси бўшлиғи  
 Ш. Раҳимов  
 2022 й

*Handwritten signature*



“Жиззах минтақавий йушарта буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси тандов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари бўйича танлаш иштирокчилардан шикоят туширилганлиги тўғрисида  
Б.Б.Н.О.М.А. № 31Н

“7” сентябрь 2022 йили

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

Жиззах шаҳри

1. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳаббис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, қотиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ЎРК-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 31-августда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков суъта чикиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таъсиф нархи	Танлаш фойбонинг таъсиф нархи
22110012142229	Баҳмал тумани “Нўлкенг” ҚФЙнинг ичкн йўлларини жориди та мдрлаш	29554814	29500000
22110012142228	Баҳмал тумани “Олкор” ҚФЙ “Каробчи” кишлоқининг ичкн йўлларини жориди та мдрлаш	22453789	22400000
22110012142221	Баҳмал тумани “Темржадад” МФЙ, “Темржадад” кишлоқни ичкн йўлларини жориди та мдрлаш	27121074	27050000
22110012142217	Баҳмал тумани “Ўрмончи” ҚФЙнинг ичкн йўлларини жориди та мдрлаш	33685157	33600000
22110012142080	Баҳмал тумани “Молгузар” МФЙ, “Жадик” ва “Сутлибулок” кишлоқлари ичкн йўлларини жориди та мдрлаш	51279879	51200000

Юкорида кўрсатилган объектларни жориди таъмирлаш бўйича NAVROZ QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSN) голиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (иккн) қулиқ мулдаг ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини хақнда сўради.

Кун тартибидати масала қозсидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар суъта чикиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларда маълум қилди. Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:

Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали голиб деб топилган NAVROZ QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSN) билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат