

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42080е

7 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MSHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Шукоров иккинчи томондан Бахмал тумани Молгузар МФЙ Жадик к 0,7 км Сутлибулоқ қ-0,7 км ички йўли (0,830 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

«ижро хужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолдаишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 31 августдаги 42080 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Бахмал тумани Молгузар МФЙ Жадик к 0,7 км Сутлибулоқ қ-0,7 км ички йўли (0,630 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 51200000 (эллик бир миллион икки юз минг)сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 27 сентябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорда, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,

Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118111

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ҲККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

«ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти

Жиззах шаҳар

МФО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах

минтақавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукоров

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

I-илова

T/p	Ишлар тури ва номи	Ишлар хажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймат-тўлиғи жами
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак			
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,630	51 200 000,00										51 200 000			51 200 000

Бахмал тумани Молгузар МФЙ Жадик к 0,7 км Сутлибулок к-0,7 км ички йўли жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали
Қурилиш йиллари 2022 йил.

Молиялаштириш шarti	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак (аванс) тўлови									15360000			
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан								35 840 000				

Буюртмачи:
Рахбар:
М.Ў.



Пудратчи:
Рахбар:
М.Ў.



№	Түр	Объекттар номи ва мавзиви	Илгиринг бошлангич кулундузундук тарафинан кызылган күндүзү	Жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы (белгилери)	Жергиликтүү бөлүмүнүн уюмунун жетекчиси	01.01.2022 жыл башындагы маалымат		01.01.2022 жыл башындагы маалымат		2022 жыл жергиликтүү бюджеттин курамындагы маалымат	Курулуш ишларинин умумий кыйматы	Шу жумалыкдан			Ассети финансий ишпа туурасын		Техникалык баасына өлчөмдөгү өсүшү	Лыякаты өсүшүгө баа берүү	Пулдук курамын ташкындары	
						Жергиликтүү бөлүмүнүн уюмунун жетекчиси	Жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы (белгилери)	Асфальтобеттон күлү кылын	Цементтобеттон күлү кылын			Асфальтобеттон күлү кылын	Шыгуу	Шыгуу	Шыгуу	Лыякаты өсүшүгө баа берүү				Лыякаты өсүшүгө баа берүү
22	12	Богзор - 2 кучаси	2022 жыл	0,183	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	0,183	37 323,750	2 215,479	1 046,000	1 169,479	0,183	39 539	№11118	Аршый ТРФУК
23	13	Богзор - 3 кучаси	2022 жыл	0,463	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	0,463	104 418,518	5 371,427	2 074,000	3 297,427	0,463	109 790	№11119	"Улугбек Япаров Курлуп" МЧКУ
24	14	Набахор - 1 кучаси	2022 жыл	0,142	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	0,142	33 416,844	1 866,269	811,000	1 055,269	0,142	35 283	№11121	Ш.Рашидов ТРФУК
25	15	Набахор - 2 кучаси	2022 жыл	0,280	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	0,280	67 385,007	3 727,948	1 600,000	2 127,948	0,280	71 113	№11122	"Улугбек Япаров Курлуп" МЧКУ
26	16	Зарафшон кучаси	2022 жыл	0,310	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	0,310	61 250,906	3 705,239	1 771,000	1 934,239	0,310	64 956	№11123	"Улугбек Япаров Курлуп" МЧКУ
27	17	Зарафшон 1 кучаси	2022 жыл	0,122	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	0,122	33 620,539	1 758,701	697,000	1 061,701	0,122	35 379	№11124	Ш.Рашидов ТРФУК
2		Захира маблаглар хисобидан		5,247	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2,120	522 198,543	1 088 346,343	44 569,000	63 777,343	4,727	1 875 765		
28	1	Г.Гулом МФЙ Нуробод кучаси	2022 жыл	0,205	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	0,205	108 088,648	11 135,326	7 722,000	3 413,326	0,205	119 224	№14808	Orion Prom Text Servis MCHU
29	2	Г.Гулом МФЙ Богзор кучаси	2022 жыл	0,900	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	0,900	620 177,729	30 328,560	10 744,000	19 584,560	0,900	650 506	№14807	Orion Prom Text Servis MCHU
30	3	Г.Гулом МФЙ Гулобод кучаси	2022 жыл	0,160	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	0,160	68 858,443	8 611,753	6 546,000	2 065,753			№14806	Ташков ассоциация
31	4	Тошкент МФЙ Феруний кучаси	2022 жыл	0,667	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	0,667	198 756,959	11 003,536	4 727,000	6 276,536	0,667	209 760	№14809	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
32	5	Чулукор МФЙ Гулзор кучаси	2022 жыл	0,610	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	0,610	194 781,591	7 910,998	1 760,000	6 150,998	0,610	202 693	№14804	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
33	6	Янгистон МФЙ Янги турмуш кучаси	2022 жыл	0,480	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	0,480	92 945,144	4 255,110	1 320,000	2 935,110	0,480	97 200	№14803	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
34	7	Бахтли МФЙ Тузокон кучаси	2022 жыл	0,465	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	0,465	103 026,649	4 860,473	1 607,000	3 253,473	0,465	107 887	№14802	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
35	8	Бустон МФЙ Фидокор кучаси	2022 жыл	0,565	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	0,565	131 445,159	5 935,900	1 785,000	4 150,900	0,565	137 381	№14800	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
36	9	Янги бустон МФЙ А.Яссаевич кучаси	2022 жыл	0,835	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	0,835	338 776,857	12 336,217	1 638,000	10 698,217	0,835	351 113	№14809	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
37	10	Дустлик МФЙ Фуркат кучаси	2022 жыл	0,360	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	0,360	174 948,989	0,360	6 720,000	5 248,470			№14809	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
		БАҲЛИ ТУЗКОН ЖАМИ		39,7%	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	26,006	442 161,677	4 705 707,684	7,265	2 680 552,385	34,545	8 980 525		
1		"Нуратон" МФЙ		9,695	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	6,995	557 150,051	1 145 418,015	1 200	560 250,937	9,695	2 378 429		
38	1	14-куча (Тошкент-14)	2022 жыл	1,200	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1,200	978 623,931	45 532,714	14 628,800	30 903,914	1,200	1 024 157	№17921	OOO"JAZZAZ YO'L QURILISH" TAMBILASH
39	2	15-куча (Тошкент-15)	2022 жыл	0,130	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	0,130	72 281,958	4 263,588	1 981,000	2 282,588	0,130	76 546	№17921	"Фароон-Р/И сервис" МЧКУ
40	3	29-куча (Тойлоктой-29)	2022 жыл	0,170	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	0,170	94 512,126	4 927,093	1 942,500	2 984,593	0,170	99 439	№17921	"Фароон-Р/И сервис" МЧКУ
41	4	17-куча (Тойлоктой-17)	2022 жыл	1,200	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	1,200	560 250,937	24 692,135	7 000,000	17 692,135	1,200	584 943	№17921	QARSHAN-DEAL-TENNO UK
42	5	5-куча (Лулобод-5)	2022 жыл	1,170	109 743,869	109 743,869	109 743,869	109 743,869	109 743,869	109 743,869	109 743,869	1,170	104 574,516	5 169,353	1 867,000	3 302,353	1,170	109 744	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
43	6	2-куча (Лулобод-2)	2022 жыл	0,640	60 032,302	60 032,302	60 032,302	60 032,302	60 032,302	60 032,302	60 032,302	0,640	56 231,568	3 800,734	2 025,000	1 775,734	0,640	60 032	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
44	7	18-куча (Лулобод-18)	2022 жыл	0,400	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	0,400	35 673,922	2 393,545	1 267,000	1 126,545	0,400	38 067	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
45	8	30-куча (Лулобод-30)	2022 жыл	0,350	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	0,350	31 304,089	2 097,550	1 109,000	988,550	0,350	33 402	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
46	9	8-куча (Тошкент-8)	2022 жыл	0,675	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	0,675	45 566,212	3 577,933	2 139,000	1 438,933	0,675	49 144	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
47	10	19-куча (Тошкент-19)	2022 жыл	1,070	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	1,070	77 032,167	4 969,845	2 537,250	2 432,595	1,070	82 002	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
48	11	20-куча (Тошкент-20)	2022 жыл	0,370	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	0,370	28 943,392	2 085,002	1 171,000	914,002	0,370	31 028	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
49	12	21-куча (Тошкент-21)	2022 жыл	0,340	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	0,340	22 891,872	2 591,151	1 868,250	722,901	0,340	25 483	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"
50	13	11-куча (Тошкент-11)	2022 жыл	0,355	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	0,355	28 552,262	2 043,650	1 142,000	901,650	0,355	30 596	№17921	OOO"SAMARQAND QURILISH" UZBEKGASVIY QURILISH"

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний қиймати, (с/м)	Жерги тазаккаш	2022 йилда жами капитал қурилмалар		2022 йилда ишларнинг умумий қиймати	Ишларнинг умумий қиймати			Асосий фондларнинг ишла тушуриши		Ташқи таъминотнинг баъжисисис	Ташқи таъминотнинг баъжисисис	Пилдани қуришни ташкилотлари
						Жерги тазаккаш	Жерги тазаккаш		Жерги тазаккаш	Жерги тазаккаш	Жерги тазаккаш	Жерги тазаккаш	Жерги тазаккаш			
51	14	12-қўча (Туллубов-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	78 248,085	1,000	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	№37921	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
52	15	13-қўча (Тоғтар-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	24 596,905	0,275	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	№37921	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
53	16	23-қўча (Тоғтар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	23 535,061	0,350	1 847,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	№37921	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
2		"Тоғтар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 462 072,130	6,500	121 091,947	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164		
54	1	1-қўча (Тоғтар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	500 818,232	0,610	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№37775	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
55	2	3-қўча (Тоғтар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	495 171,470	0,740	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№37775	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	86 604,835	0,150	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№11074	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
57	4	12-қўча (Қўлтеша-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	817 874,796	1,740	32 827,625	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	№37775	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK
58	5	2-қўча (Тоғтар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	71 036,682	0,840	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
59	6	5-қўча (Қалгай-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	25 638,224	0,230	1 536,628	727,000	809,628	0,230	27 175	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
60	7	7-қўча (Қалгай-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	29 032,353	0,325	29 032,353	1 944,811	916,811	0,325	30 977	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
61	8	4-қўча (Қалгай-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	92 690,813	1,000	4 765,328	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
62	9	21-қўча (Тоғтар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	63 814,214	0,715	4 277,186	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	66 034,746	0,740	4 427,308	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	60 494,731	0,925	4 828,610	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
65	12	13-қўча (Қўлтеша-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	64 989,285	0,740	4 394,293	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
66	13	14-қўча (Қўлтеша-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	87 871,749	0,985	4 925,147	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	№37775	ООО"САМАРАНД УЗБЕКГАЗСВУ ҚУРИЛИШ"
3		Захара маблаглар ҳисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 578 058,912	15,511	797 937,228	205 459,989	143 425,471	15,511	4 018 932		
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактаба борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	519 201,069	0,670	18 804,782	3 228,750	15 576,032	0,670	538 006	№39427	Ташқи таъминот
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	108 321,123	1,820	5 513,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
69	3	Қўлтеша МФЙ Қарай Қўлтеша 3-мактаба борувчи йўли	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	388 723,794	0,760	16 641,618	4 366,130	12 275,488	0,760	405 365	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	339 741,462	0,915	16 817,478	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
71	5	Мўғол ҚФЙ 45 мактаба борувчи йўли	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	537 367,184	0,785	23 064,690	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	№14828	Orion Prom Text Servis MCHJ
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғи олаб борувчи йўли	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	896 982,878	1,370	38 459,375	10 133,600	28 325,775	1,370	935 442	№14828	Orion Prom Text Servis MCHJ
73	7	Навохоҳ МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	213 410,750	2,290	213 410,750	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
74	8	Мўғул МФЙ Мўғул қўчаси к 0,6 км ва Сай йўли-0,7 км, Суфий к 0,5 км, Жалдибулак к-0,5 км қўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	644 386,361	2,320	30 982,243	10 633,200	20 349,043	3,020	675 369	№14828	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
75	9	Нушанг ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	29 554,814	0,611	2 884,644	1 998,000	886,644	0,611	32 440	№14828	Ташқи таъминот
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	22 453,789	0,400	2 385,614	1 712,000	673,614	0,400	24 840	№14828	Ташқи таъминот

№	№ Ч/р	Объектлар номи ва мазмуни	Ишларнинг бошланиши ва тугаш куни	Локалий ҳуқуқий бўлими (№)	Жорий таъмирот ишларининг умумий қиймати	2022 йил жами капитал кулчиқлар				шундан				Асосий фонднинг ишла тушуриши	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	
						Курлиши монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементобeton йўл қилиши	Асфальтобетон йўл қилиши	Шығалаштириши	Бўғумлашнинг жами харajatлар		шундан								
										Лойс ва асфальт харajatлари	Бўғумлашнинг харajatлари	Лойс ва асфальт харajatлари	Бўғумлашнинг харajatлари							
217	2	Қўшчиор кўчаси	2022 йил	0,265	177 262,259	177 262,259	177 262,259	170 072,547	0,265	170 072,547	7 189,712	7 189,712	1 819,000	5 370,712	№10716 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
218	3	Янгибўл кўчаси	2022 йил	0,284	165 297,687	165 297,687	165 297,687	158 348,217	0,284	158 348,217	6 949,470	6 949,470	1 949,000	5 000,470	№12578 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
219	4	Янгибўл -1 кўчаси	2022 йил	0,222	151 139,405	151 139,405	151 139,405	145 637,286	0,222	145 637,286	5 502,119	5 502,119	1 133,000	4 369,119	№10719 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
220	5	Яккаайроғоч кўчаси	2022 йил	0,305	136 076,129	136 076,129	136 076,129	130 987,676	0,305	130 987,676	5 088,453	5 088,453	952,000	4 136,453	№10719 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
221	6	Яккаайроғоч -1 кўчаси	2022 йил	0,125	59 616,524	59 616,524	59 616,524	57 052,855	0,125	57 052,855	2 563,669	2 563,669	762,000	1 801,669	№10740 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
222	7	Гилосли кўчаси	2022 йил	0,270	135 316,584	135 316,584	135 316,584	128 866,127	0,270	128 866,127	6 450,457	6 450,457	2 381,000	4 069,457	№10741 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
223	8	А. Донш кўчаси	2022 йил	0,410	199 145,478	199 145,478	199 145,478	190 307,759	0,410	190 307,759	8 837,719	8 837,719	2 828,000	6 009,719	№10742 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
224	9	Гушан кўчаси	2022 йил	0,270	127 180,198	127 180,198	127 180,198	120 978,814	0,270	120 978,814	6 201,384	6 201,384	2 381,000	3 820,384	№10748 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
225	10	Ўрликсой кўчаси	2022 йил	0,205	99 901,044	99 901,044	99 901,044	96 104,175	0,205	96 104,175	3 796,869	3 796,869	762,000	3 034,869	№10750 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
226	11	Ўрликсой -1 кўчаси	2022 йил	0,310	148 306,627	148 306,627	148 306,627	143 213,108	0,310	143 213,108	5 093,519	5 093,519	571,000	4 522,519	№10751 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
227	12	Мармарид кўчаси	2022 йил	0,330	157 525,089	157 525,089	157 525,089	152 149,372	0,330	152 149,372	5 375,717	5 375,717	571,000	4 804,717	№10753 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
228	13	Чорбоғ кўчаси	2022 йил	0,426	57 658,230	57 658,230	57 658,230	55 154,509	0,426	55 154,509	2 503,721	2 503,721	762,000	1 741,721	№10754 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
229	14	Кўшарик кўчаси	2022 йил	0,340	45 984,483	45 984,483	45 984,483	44 023,274	0,340	44 023,274	1 961,209	1 961,209	571,000	1 390,209	№10756 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
230	15	Кўшарик -1 кўчаси	2022 йил	0,461	62 335,257	62 335,257	62 335,257	59 688,361	0,461	59 688,361	2 646,896	2 646,896	762,000	1 884,896	№10758 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
2		"Писталикент" ШФЙ		4,655	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 563 290,024	1,120	726 516,314	1,235	495 671,932	2,300	341 101,778						
231	1	А. Теуор кўчаси	2022 йил	0,880	596 281,122	596 281,122	596 281,122	572 224,863	0,880	572 224,863	24 056,259	24 056,259	5 986,000	18 070,259	№12580 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
232	2	А. Аллоий кўчаси	2022 йил	0,240	163 379,813	163 379,813	163 379,813	154 291,451	0,240	154 291,451	9 088,362	9 088,362	4 216,000	4 872,362	№12581 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
233	3	Соғдагарлар кўчаси	2022 йил	0,420	194 827,945	194 827,945	194 827,945	185 572,753	0,420	185 572,753	9 255,192	9 255,192	3 395,000	5 860,192	№10762 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
234	4	Янгиқошлок кўчаси	2022 йил	0,570	212 466,868	212 466,868	212 466,868	201 941,760	0,570	201 941,760	10 525,108	10 525,108	4 148,000	6 377,108	№10763 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
235	5	Зарчашма кўчаси	2022 йил	0,245	111 930,916	111 930,916	111 930,916	108 157,419	0,245	108 157,419	3 773,497	3 773,497	358,000	3 415,497	№10764 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
236	6	Гулишлар -1 кўчаси	2022 йил	0,320	49 115,339	49 115,339	49 115,339	46 995,278	0,320	46 995,278	2 120,061	2 120,061	636,000	1 484,061	№10765 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
237	7	Гулишлар -2 кўчаси	2022 йил	0,450	62 340,310	62 340,310	62 340,310	59 272,545	0,450	59 272,545	3 067,765	3 067,765	1 196,000	1 871,765	№10766 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
238	8	Гарашла кўчаси	2022 йил	0,110	17 235,801	17 235,801	17 235,801	16 154,654	0,110	16 154,654	1 081,147	1 081,147	571,000	510,147	№10767 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
239	9	Ешлик-1 кўчаси	2022 йил	1,275	208 525,534	208 525,534	208 525,534	199 580,007	1,275	199 580,007	8 942,527	8 942,527	2 640,000	6 302,527	№10768 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
240	10	Қарошлик кўчаси	2022 йил	0,145	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 099,294	0,145	19 099,294	889,136	889,136	286,000	603,136	№10769 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
3		Заҳира маблаглар ҳисобидан		4,655	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 114 131,651	0,000	0,000	58 042,950	58 042,950	24 619,000	33 423,950						
241	1	Бирлик МФЙ Боғишамол кўчаси	2022 йил	0,500	343 037,230	343 037,230	343 037,230	328 968,184	0,500	328 968,184	14 069,046	14 069,046	4 200,000	9 869,046	№19160 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
242	2	Узун МФЙ Туркистон кўчаси	2022 йил	0,485	251 338,196	251 338,196	251 338,196	238 192,423	0,485	238 192,423	13 145,773	13 145,773	6 000,000	7 145,773	№19160 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
243	3	Ёрқин МФЙ Улма кўчаси	2022 йил	0,435	81 854,810	81 854,810	81 854,810	77 131,854	0,435	77 131,854	4 722,956	4 722,956	2 409,000	2 319,956	№19160 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
244	4	Нурафшон МФЙ Октега ва Тоғчибулок кўчалари	2022 йил	1,585	236 367,042	236 367,042	236 367,042	224 892,274	1,585	224 892,274	11 474,768	11 474,768	4 728,000	6 746,768	№19160 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси

№	№	Тур	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойҳанинг кўлами (с/м)	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлмаган таъмирнинг шартномаси бўлмаган йилнинг бошидан бери	Жорий таъмирнинг шартномаси бўлмаган йилнинг бошидан бери	2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан				Ассети фойдаланиш шартномаси	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилдаги қарорига асосан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилдаги қарорига асосан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилдаги қарорига асосан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилдаги қарорига асосан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилдаги қарорига асосан
									Кўрилиш мўнajat ишларининг умумий қиймати	Цементбетон йўл қилиш	Асфальтбетон йўл қилиш	Шағаллаштириш						
390	3		Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	0,524	199 184,848	199 184,848	25 175,545	19 200,000	5 975,545	Ж88367	27.04.2022 й	Ташков асосидан
391	4		Ўрағепалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	0,222	194 775,828	194 775,828	19 253,275	13 410,000	5 843,275	Ж88367	27.04.2022 й	Ташков асосидан

*Объектларнинг ҳақиқати ва қувватига ҳақда иш турғиси лойиҳа-схема ҳужжатлари тушиб чиқиб, давлат экспертиза ҳужжатлари олинибдан сўбё таъирике киритилгади.

" К И Р И Т И Л Д И "
 Жаззах вилоят йўллари бўғуми раисининг ўринбасари
 Ш. Раҳимов
 01.01.2022 й

" К Е Л И Ш И Л Д И "
 Жаззах вилоят йўллари бўғуми раисининг ўринбасари
 Ш. Раҳимов
 01.01.2022 й

" К Е Л И Ш И Л Д И "
 Жаззах вилоят йўллари бўғуми раисининг ўринбасари
 Ш. Раҳимов
 01.01.2022 й

Handwritten signature



“Жиззах минтақавий йушларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси тандов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари бўйича танлаш ишпирокчилилардан шикоят туширилганлиги тўғрисида
Б.Б.Н.О.М.А. № 31Н

“7” сентябрь 2022 йили

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

Жиззах шаҳри

1. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳаббис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, қотиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ЎРК-684-сонли қонунига асосан 2022 йил 31-августда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таъсифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков суъта чикиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таъсиф нархи	Танлаш қойлибининг таъсиф нархи
22110012142229	Баҳмал тумани “Нўлкенг” ҚФЙнинг ички йўлларини жориди та мйрлаш	29554814	29500000
22110012142228	Баҳмал тумани “Олкор” ҚФЙ “Қаробчи” қишлоғининг ички йўлларини жориди та мйрлаш	22453789	22400000
22110012142221	Баҳмал тумани “Темиржадид” МФЙ, “Темиржадид” қишлоғи ички йўлларини жориди та мйрлаш	27121074	27050000
22110012142217	Баҳмал тумани “Ўрмончи” ҚФЙнинг ички йўлларини жориди та мйрлаш	33685157	33600000
22110012142080	Баҳмал тумани “Молгузар” МФЙ, “Жадид” ва “Сўтдибулок” қишлоқлари ички йўлларини жориди та мйрлаш	51279879	51200000

Юқорида кўрсатилган объектларни жориди таъмирлаш бўйича NAVROZ QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSN гойиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) қулиқ муддат ичида танлаш ишпирокчилилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини хақида сўради.

Кун тартибидати масала қозсидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар суъта чикиб танлаш ишпирокчилилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди. Билдирилган фикр мулоҳазавларни инобатга олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:

Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали гойиб деб топилган NAVROZ QURILISH T.A.MIR MONTAJ MSN билан шартнома йиқилган.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат