



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Боёвут туман Ободонлаштириш бошкармаси  
П.А.Бойжигитов  
2022 йил

Боёвут тумани “Қаропчи” махалла фуқаролар йиғинидаги “Мароқанд”  
күчасини жорий таъмирлаш ишлари учун

**ТЕХНИК  
ТОПШИРИК**

Боёвут шахарчаси - 2022 йил

<b>Буюртмачи</b>	Сирдарё вилояти Боёвут тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Товар (иш хизмат)ларни тури</b>	<b>Боёвут тумани “Қаропчи” махалла фуқаролар йиғинидаги “Мароқанд” күчасини жорий таъмирлаш ишлари учун</b>
<b>Объектнинг жойлашган ўрни</b>	Боёвут тумани “Қаропчи” МФЙ
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши</b>	<p>1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим килиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси хакида маълумот тақдим килиши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим килиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маъдумот ва хужжатларнинг хакикийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим килинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нарҳда ҳазмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб боҳалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл куйиш боҳоланади.</p> <p>Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби хисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий холатини ва иш фаолиятини урганиб чикилади.</p>
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари</b>	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши</b>	2022 йил
<b>Товар (иш</b>	<b>2022 йил</b>

<b>хизмат)ларни бажарилишини тұгаллаш</b>	
<b>Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати</b>	Руйхат иловада
<b>Стандартларга риоя қилиш талаблари</b>	Маҳаллий стандартлар.
<b>Топшириш – қабул қилиш тартиби</b>	<b>Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши</b> ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади.

**Боёвут тумани “Қаропчи” махалла фукаролар йиғинидаги “Мароқанд” ички  
күчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун  
кетадиган харажатлар  
Руйхати**

<b>№</b>	<b>Товар номи</b>	<b>Улчов бирлик</b>	<b>Сони</b>	<b>Нархи</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>Боёвут тумани “Қаропчи” махалла фукаролар йиғинидаги “Мароқанд” ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари</b>	хизмат	1	892 432 615	892 432 615
	<b>Жами :</b>				<b>892 432 615</b>



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 05-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58231**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Boyovut tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyiha** - "Architekhtor uy-yo`l loyiha" MChJ

**Litsenziya** АЛ-002036 10-01-2022 yil

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy t`amirlash

**Murojaat raqami:** № 53979

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagи VI-37-72-9-123-K/22 qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va "Architekhtor uy-yo`l loyiha" MChJ o'rtasida tuzilgan №14-son 01.08.2022 yildagi shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagи VI-37-72-9-123-K/22 qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va "Architekhtor uy-yo`l loyiha" MChJ o'rtasida tuzilgan №14-son 01.08.2022 yildagi shartnoma.

2.1. Buyurtmachining 02.08.2022 yildagi smeta hujjalariни ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi №53979-son elektron murojaati.

2.2. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "Architektor uy-yo'l loyiha" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan Boyovut tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan "Ochiq budget" axborot portali orqali "Mening yo'llim" loyihasida eng ko'p ovoz to'plagan takliflar uchun mablag'lar ajratish to'g'risidagi 2022 yil 6-iyuldag'i VI-37-72-9-123-K/22 qarori, buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: "Maroqand" MFY hududidagi ko`chalarni o`rta qismi jami uzunligi -5,512 km. (Maroqand -1ko`chasi- 868m, Maroqand -2 ko`chasi-358m, Maroqand -3-350 m, Maroqand -4 ko`chasi-310m, Maroqand -5ko`chasi-250m, Maroqand -6ko`chasi-245m, Maroqand -7 ko`chasi-245m, Maroqand-8 ko`chasi-240m, Maroqand -9 ko`chasi -240m, Maroqand -10 ko`chasi -420m, Maroqand (Mashala) ko`chasi -704m, Maroqand (Sarhad) ko`chasi -502m, Maroqand (maktab oldi) ko`chasi -290m, Maroqand (Samo) ko`chasi -255m, Maroqand (Ko`rkam yurt)ko`chasi -235m.

Asosiy ish turlari: Mavjud shag'alli yo`Ini mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 26905m<sup>2</sup>, QShA dan bir qatlamlı 15sm qalinlikda qoplama o`rnatish -24182m<sup>2</sup>, ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 687m<sup>3</sup>. Yuk tashish masofasi - 39km.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va taklifarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

4.1. Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, loyiha topshirig'iga ko`ra ishchilarining o`rtacha ish haqi ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan - 18 280,0 soat/so`m (1-chorak 2022yil) , pudratchining boshqa harajatlari -17,27% Sirdaryo viloyati bo'yicha , mashina mehanizmlar 1 mash soat narxi 2021 yil katalogi narxlariiga asosan qabul qilingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 921 042 607 so'm, QQS siz 800 906 615 so'm, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 973 569 805 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1985,728 kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy

ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 29 356 340 so`mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ishchilarning o`rtacha ish haqi 15 878,51soat/so`mdan (Boyovyt tuman TYFUK 1kishi/soat narxi) qayta hisoblanishi, va yuk tashib keltirish masofasi 39kmdan 37 kmga qisqartirilishi natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 944 213 465 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 892 432 615 so'm,

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 776 028 361 so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 51 780 851 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnomaga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori

talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

Abdullayeva Nodira Mirzanazarovna

**СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО  
РАЙОНА СЫРДАРЫИНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м) (1-ЭТАП)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	134,365.546
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	354,192.719
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	31,530.397
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	158,102.140
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>678,190.803</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	117,123.552
8	<b>ИТОГО</b>	<b>795,314.354</b>
9	НДС 15%	119,297.153
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>914,611.507</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>52,359.431</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	23,859.431
	Проектные работы	28,500.000
	Затраты на экспертизу	690.000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>966,970.938</b>

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

---

**МП**

---

**МП**

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

№

на  
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м) (1-ЭТАП)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	СУМ	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1985.728	15,878.51	31530397
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1063.167	-	0
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>31,530,397</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	135.124	221,351.00	29909819
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	160.058	72,437.00	11594095
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16.145	105,272.00	1699564
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	МАШ.-Ч	150.668	154,325.44	23251905
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	МАШ.-Ч	110.041	167,494.68	18431357
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	83.883	167,494.68	14049906
7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	29.865	-	0
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	93.297	97,872.00	9131136
9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27.174	101,814.00	2766699
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	117.041	167,494.68	19603725
11	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч	22.247	167,494.68	3726328
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "WOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч	142.916	167,494.68	23937606
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>158,102,140</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	9219	ВОДА	М3	705.576	-	0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	4497.852	22,675.57	101991358
3	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	865.620	37,400.00	32374188
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>134,365,546</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>678,190,803</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (5512 м) (1-ЭТАП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E2703-001-04	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	1000М2	<b>26.905</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30.90	831.365
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15.30	411.647
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.48	66.724
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5.60	150.668
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4.09	110.041
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1.11	29.865
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1.95	52.465
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.01	27.174
1.9	9219	ВОДА	M3	15.00	403.575
2	E2704-003-05 ДОП. 4	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	1000М2	<b>24.182</b>	
2.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.60	1005.971
2.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.69	476.144
2.4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	56.102
2.5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	143.157
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1.43	34.580
2.7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.09	98.904
2.8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	22.247
2.9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	5.01	121.152
2.10	9219	ВОДА	M3	10.50	253.911
2.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	148.80	3598.282
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	<b>НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07</b>	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	<b>24.182</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.65	39.900
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0.75	18.137
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	0.90	21.764
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	37.20	899.570
4	E2704-001-04	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	100М3	<b>6.87</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.60	148.392
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.72	135.476
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	12.297
4.5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	16.900
4.6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	16.145
4.7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	83.883
4.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0.91	6.252
4.9	9219	ВОДА	M3	7.00	48.090
4.10	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	126.00	865.620
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
		<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1985.728	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1063.167	
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	135.124	
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	160.058	
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16.145	
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	150.668	
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	110.041	
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	83.883	
9	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	29.865	
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	93.297	
11	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27.174	
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	117.041	
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	22.247	
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	142.916	
		<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
15	9219	ВОДА	M3	705.576	
16	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	4497.852	

17	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ		M3		865.62
----	-------	---------------	--	----	--	--------

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

### **Расчет грузооборота по объекту**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м) (1-ЭТАП)**

<b>Наименование материалов</b>	<b>Единица измерений</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Расстояние перевозки км</b>	<b>Грузооборот</b>	<b>Стоимость 1 тн/км</b>	<b>Сумма т.сум</b>	<b>Поставщик</b>
ГПС	м3	4497.9	39	308206	991.70	305648.200	
Щебень	м3	865.6	39	48951	991.70	48544.519	
<b>Всего</b>						<b>354,192.719</b>	

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

"Тасдиқлайман"

Боёвут тумни Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиги

П.Бойжигитов

"\_\_\_" 2022 йил

Боёвут тумани "Қаропчи"МФЙ "Мароқанд" күчаларини (5512м) жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили А.Алимов, лойихачи "Architekhtor uy-yo'l loyiha" МЧЖ вакили Ф.Фаниевлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил июль ойи холатига қўидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажимларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миндори	Изоҳ							
	км		пикетаж															
	дан	гача	боши	охри														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>Мароқанд-1 868 м</b>																		
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																		
1	0	1	0+00	8+68	868	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси хотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	868	x 5 м	м2	4340	ўрта кисми					
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилика коплама ўрнатиш	868	x 4,5 м	м2	3906	ўрта кисми					
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чакилган тош (шебсаньдан текисловчи катлам ётқизиш лозим		м2/м3	3906/117	ўрта кисми						
<b>Мароқанд-2 358 м</b>																		
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																		
1	0	1	0+00	3+58	358	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси хотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	358	x 5 м	м2	1790	ўрта кисми					
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилика коплама ўрнатиш	358	x 4,5 м	м2	1611	ўрта кисми					
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чакилган тош (шебсаньдан текисловчи катлам ётқизиш лозим		м2/м3	1611/48	ўрта кисми						
<b>Мароқанд-3 350 м</b>																		
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																		
							Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	350	x 5 м	м2	1750	ўрта кисми						

1	0	1	0+00	3+50	350	пм	нотекис, күнделек ва сүйлеме пишаболын амалдаги мөмөрлий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд ийл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилника колпама ўрнатиш Мавжуд ийлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликада чакилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим	350	x 4,5 м	м2	1575	ўрта кисми							
<b>Мароканд-4 310 м</b>																				
<b>1.Ийл колпамаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	3+10	310	пм	Мавжуд ийл шагалли ийл бўлиб, колпама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаболиги амалдаги мөмөрлий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли ийлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	310	x 5 м	м2	1550	ўрта кисми							
								Мавжуд ийл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилника колпама ўрнатиш	310	x 4,5 м	м2	1395	ўрта кисми							
								Мавжуд ийлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликада чакилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим			м2/м3	1395/42	ўрта кисми							
<b>Мароканд-5 250 м</b>																				
<b>1.Ийл колпамаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	2+50	250	пм	Мавжуд ийл шагалли ийл бўлиб, колпама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаболиги амалдаги мөмөрлий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли ийлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	250	x 5 м	м2	1250	ўрта кисми							
								Мавжуд ийл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилника колпама ўрнатиш	250	x 4,5 м	м2	1125	ўрта кисми							
								Мавжуд ийлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликада чакилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим			м2/м3	1125/34	ўрта кисми							
<b>Мароканд-6 245 м</b>																				
<b>1.Ийл колпамаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	2+45	245	пм	Мавжуд ийл шагалли ийл бўлиб, колпама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаболиги амалдаги мөмөрлий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли ийлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	245	x 5 м	м2	1225	ўрта кисми							
								Мавжуд ийл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилника колпама ўрнатиш	245	x 4,5 м	м2	1103	ўрта кисми							
								Мавжуд ийлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликада чакилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим			м2/м3	1103/33	ўрта кисми							
<b>Мароканд-7 245 м</b>																				
<b>1.Ийл колпамаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	2+45	245	пм	Мавжуд ийл шагалли ийл бўлиб, колпама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаболиги амалдаги мөмөрлий талабларга мос эмас, хар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли ийлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	245	x 4,5 м	м2	1103	ўрта кисми							
								Мавжуд ийл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилника колпама ўрнатиш	245	x 4 м	м2	980	ўрта кисми							

								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4 м кенгликада чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи катлам ёткизиш лозим			м2/м3	980/29	ўрта кисми							
<b>Мароканд-8 240 м</b>																				
<b>1.Йўл копламаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	2+40	240	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларни геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	240	x 4,5 м	м2	1080	ўрта кисми							
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинликда коплама ўрнатиш	240	x 4 м	м2	960	ўрта кисми							
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4 м кенгликада чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи катлам ёткизиш лозим			м2/м3	960/29	ўрта кисми							
<b>Мароканд-9 240 м</b>																				
<b>1.Йўл копламаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	0+65	65	пм	<b>Мавжуд а/бетон холати яхши</b>													
2	0	1	0+65	2+40	175	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларни геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	175	x 4,5 м	м2	788	ўрта кисми							
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинликда коплама ўрнатиш	175	x 4 м	м2	700	ўрта кисми							
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4 м кенгликада чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи катлам ёткизиш лозим			м2/м3	700/21	ўрта кисми							
<b>Мароканд-10 420 м</b>																				
<b>1.Йўл копламаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	4+20	420	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларни геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	420	x 5 м	м2	2100	ўрта кисми							
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинликда коплама ўрнатиш	420	x 4,5 м	м2	1890	ўрта кисми							
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликада чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи катлам ёткизиш лозим			м2/м3	1890/57	ўрта кисми							
<b>Мароканд (Машала) 704 м</b>																				
<b>1.Йўл копламаси бўйича</b>																				
1	0	1	0+00	7+04	704	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) бўйлама ва кўндаланг кесимларни геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	704	x 5 м	м2	3520	ўрта кисми							
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинликда коплама ўрнатиш	704	x 4,5 м	м2	3168	ўрта кисми							

								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим		м2/м3	3168/57	ўрта кисми							
<b>Мароканд (Сарҳад) 502 м</b>																			
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																			
1	0	1	0+00	5+02	502	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	502	x 5 м	м2	2510	ўрта кисми						
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилкда коплама ўрнатиш	502	x 4,5 м	м2	2259	ўрта кисми						
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим		м2/м3	2259/68	ўрта кисми							
<b>Мароканд (Мактаб олди) 290 м</b>																			
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																			
1	0	1	0+00	2+90	290	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	290	x 5 м	м2	1450	ўрта кисми						
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилкда коплама ўрнатиш	290	x 4,5 м	м2	1305	ўрта кисми						
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим		м2/м3	1305/39	ўрта кисми							
<b>Мароканд (Само) 255 м</b>																			
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																			
1	0	1	0+00	2+55	255	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	255	x 5 м	м2	1275	ўрта кисми						
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилкда коплама ўрнатиш	255	x 4,5 м	м2	1148	ўрта кисми						
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим		м2/м3	1148/34	ўрта кисми							
<b>Мароканд (Кўркем юрт) 235 м</b>																			
<b>1. Йўл копламаси бўйича</b>																			
1	0	1	0+00	2+35	235	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, коплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги месъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Мавжуд шагалли йўлни механизм ёрдамида(кирковка) буйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	235	x 5 м	м2	1175	ўрта кисми						
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг КША дан 15 см калинилкда коплама ўрнатиш	235	x 4,5 м	м2	1058	ўрта кисми						
								Мавжуд йўлнинг ўрта кисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебенъ)дан текисловчи қатлам ёткизиш лозим		м2/м3	1058/32	ўрта кисми							

Юк ташиш масофаси	К.Ш.А - 39 КМ	Чакиқ тош - 39 КМ
-------------------	---------------	-------------------

Буюртмачи вакили

А. Алимов

Қаропчи МФЙ раиси

"Architekhtor uy-yo'l loyiha" МЧЖ вакили

Ф.Фаниев

5512        **ПМ**

26905        **Кирк**

24182        **15 ГПС**

687        **ШЕБ**

**«ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA» MCHJ**



**Сирдарё вилояти Боёвут тумани  
“Қаропчи” МҒҮ “Мароқанд” кўчаларини  
жорий таъмирлаш учун**

**Смета хужжатлари № 96/22**

**Директор:-**

**Д.Абдурахмонов**

**Бош мухандис:-**

**Э.Холбоев**

**Нусха 3**

**Гулистон Ш. - 2022 Ш.**



№ 9018-6661-dc36-b0e6-ffa7-6235-8449  
Хужжат яратилинган сана: 2022-01-10  
Ариза рақами: 42491258

Хужжат берилган: "ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT  
Қабул килувчининг идентификация рақами: 308977115

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

"ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyatiga объектларнинг  
мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қўйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган  
автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета  
ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 10-01-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002036

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308977115

Юридик шахснинг почта манзили: Sirdaryo viloyati, Guliston sh. Navbahor MFY, Do'stlik ko'chasi, 19-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон  
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат  
хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон  
хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган  
маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўting ва  
электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-  
кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги  
728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар конуний  
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон  
хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишини рад этишлари қатъян тақиқланган.

9933





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, [www.ekspertiza.mc.uz](http://www.ekspertiza.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58231**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko'chalarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Boyovyt tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyiha** - "Architekтор uy-yo`l loyiha" MChJ

**Litsenziya** АЛ-002036 10-01-2022 yil

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy t`amirlash

**Murojaat raqami:** № 53979

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagи VI-37-72-9-123-K/22 qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va "Architekтор uy-yo`l loyiha" MChJ o'rtaSIDA tuzilgan №14-son 01.08.2022 yildagi shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagи VI-37-72-9-123-K/22 qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va "Architekтор uy-yo`l loyiha" MChJ o'rtaSIDA tuzilgan №14-son 01.08.2022 yildagi shartnoma.

2.1. Buyurtmachining 02.08.2022 yildagi smeta hujjalariNi ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi №53979-son elektron murojaati.

**2.2. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.**

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "Architekhtor uy-yo'l loyiha" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan Boyovut tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan "Ochiq budjet" axborot portali orqali "Mening yo'lim" loyihasida eng ko'p ovoz to'plagan takliflar uchun mablag'lar ajratish to'g'risidagi 2022 yil 6-iyuldag'i VI-37-72-9-123-K/22 qarori, buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: "Maroqand" MFY hududidagi ko`chalarni o`rta qismi jami uzunligi -5,512 km. (Maroqand -1ko`chasi- 868m, Maroqand -2 ko`chasi-358m, Maroqand -3-350 m, Maroqand -4 ko`chasi-310m, Maroqand -5ko`chasi-250m, Maroqand -6ko`chasi-245m, Maroqand -7 ko`chasi-245m, Maroqand-8 ko`chasi-240m, Maroqand -9 ko`chasi -240m, Maroqand -10 ko`chasi -420m, Maroqand (Mashala) ko`chasi -704m, Maroqand (Sarhad) ko`chasi -502m, Maroqand (maktab oldi) ko`chasi -290m, Maroqand (Samo) ko`chasi -255m, Maroqand (Ko`rkam yurt)ko`chasi -235m.

Asosiy ish turlari: Mavjud shag'alli yo`lni mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 26905m<sup>2</sup>, QShA dan bir qatlamlı 15sm qalinlikda qoplama o`rnatish -24182m<sup>2</sup>, ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 687m<sup>3</sup>. Yuk tashish masofasi - 39km.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

**6. Ekspertiza natijalari.**

4.1. Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, loyiha topshirig'iga ko`ra ishchilarining o`rtacha ish haqi ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan - 18 280,0 soat/so'm (1-chorak 2022yil), pudratchining boshqa harajatlari -17,27% Sirdaryo viloyati bo'yicha , mashina mehanizmlar 1 mash soat narxi 2021 yil katalogi narxlariga asosan qabul qilingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 921 042 607 so'm, QQS siz 800 906 615 so'm, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 973 569 805 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1985,728 kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy

ta'mirlash" ishlariiga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 6 598 867 so`mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ishchilarining o'rtacha ish haqi 15 878,51 soat/so`m (Boyovyt tuman TYFUK kishi/soat narxi) dan qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarinining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Qaropchi" MFY "Maroqand" (5512m) ko`chalarini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 966 970 938 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 914 611 507 so'm,

QQS siz - 795 314 354 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 52 359 431 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga riosa etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Боёвут тумани Ободонлаштириш  
бешкармаси бошлиғи  
П.Бойжигитов

2022 й.

Боёвут тумани "Қаропчи МФЙ "Мароқанд" (5512м) кўчаларини жорий  
таъмирлаш учун

**“ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA”**

Масъулияти чекланган жамияти томонидан  
смета хужжатини ишлаб чиқишига

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

<b>Бош буюртмачи</b>	Боёвут туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Бош лойиҳачи</b>	"ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA" МЧЖ
<b>Ёрдамчи Лойиҳачилар</b>	(лоиҳа институти, корхонаси, жамияти ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
<b>Бош пудратчи Лойиҳалаш учун асос</b>	танловда аниқланади Махсус ахборот порталида
<b>Курилиш тури</b>	Жорий таъмир
<b>Объектнинг жойлашган ўрни</b>	Боёвут туман "Қаропчи" МФЙ "Мароқанд" кўчалари
<b>Лойиҳалаштириш босқичи</b>	Смета хужжати
<b>Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари</b>	Смета хужжатларини ишлаб чиқишида  Смрдарё вилояти бўйича 17.27% микдорда пудратчининг бошка харажатлари, Боёвут ТИФУКнинг 1 одам-с нархи ва католог бўйича 2021 йилнинг машина-механизмлари қуллаш учун қабул қилинсин.
<b>Курилиш ишларини бошланиши</b>	2022 йил
<b>Курилиш ишларини тугаллаш</b>	2022 йил
<b>Йўлнинг асосий кўрсаткичлари</b>	Трассанинг узунлиги Мароқанд-1 ПК0+00 дан ПК 8+68 Мароқанд-2 ПК0+00 дан ПК 3+58 Мароқанд-3 ПК0+00 дан ПК 3+50 Мароқанд-4 ПК0+00 дан ПК 3+10 Мароқанд-5 ПК0+00 дан ПК 2+50 Мароқанд-6 ПК0+00 дан ПК 2+45 Мароқанд-7 ПК0+00 дан ПК 2+45 Мароқанд-8 ПК0+00 дан ПК 2+40 Мароқанд-9 ПК0+00 дан ПК 2+40 Мароқанд-10 ПК0+00 дан ПК 4+20 Мароқанд (Машала) ПК0+00 дан ПК 7+04 Мароқанд (Сарҳад) ПК0+00 дан ПК 5+02 Мароқанд (Мактаб олди) ПК0+00 дан ПК 2+90 Мароқанд (Само) ПК0+00 дан ПК 2+55 Мароқанд (Кўркам юрт) ПК0+00 дан ПК 2+35 гача – 5512 м.
<b>Сунъий иншоотлар</b>	Йўқ
<b>Йўл тўшамаси</b>	Йўқ

<b>Лойиҳалаштириш учун бошлангич маълумотлар</b>	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьеерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида хисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар микдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пурратчи томонидан тақдим қилинади.
<b>Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати</b>	Шартномада аниқланади.
<b>Курилиш ресурслар билан тъминлаш</b>	Махаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
<b>Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар</b>	
<b>Курилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари</b>	Шартномада аниқланади
<b>Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари</b>	Сейсмик даражаси – КМК 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
<b>Стандартларга риоя қилиш талаблари</b>	Махаллий стандартлар.
<b>Топшириши – қабул қилиш тартиби</b>	Смета хужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда курилишнинг бошлангич нархи амалдаги нархларда хисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиха З нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

**Буюргачи:**  
**Боёвут туман ободонлаштириш бошқармаси**  
**масъул вакили**

“ ” 2022 й.

**Келишилган:**  
**“ARCHITEKTOR UY.YOL LOYINA” МЧЖ**

директори



Д.Абдурахмонов “ ” 2022 й.



**Боёвут тумани "Қаропчи" МФЙ "Мароканд" күчаларини (5512м) жорий таъмирини  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз куйидаги имзо күновчилар комиссия аъзолари буортмачи вакили А.Алимов, "Architektor uy-u'l loyiha" МЧЖ вакили Ф.Ғаниевлар инструментан үлчашшар натижасида ушбу куча бўйича 2022 йил июль ойи холатига куйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажомларини аниқладик.

№	Ишларнинг манзили			Нут земенгетларининг мавжуд холати	Ложиндан кўнгли тутилган ни турлари ва габирлар	Ни замони жарини хисобланни формуласи	Мисқори	Итоҳ
	км	дан	тача					
1	2	3	4	5	6	7	10	11
						866 м	12	

**1. Нут колдамаси бўйича**

Мавжуд шагалин йўлни механизм  
ердамида(кирковка) будлама ва кўнглаланг  
кесимларини геометрик үлчамга келтириш,  
ничтигич ёрдамида энчалилозим

Мавжуд йўл геометрик үлчамларига  
келтирилгандан сунг КІЛА дан 15 см  
калинингда колдама ўрнатиш

Мавжуд йўлининг ўрта кисмига 4,5 м  
кенглигда чакилган тош (шебенъ)дан  
техникочи катлам ётказиш лозим

**2. Мароканд-1 358 м**

**1. Нут колдамаси бўйича**

Мавжуд шагалин йўлни механизм  
ердамида(кирковка) будлама ва кўнглаланг  
кесимларини геометрик үлчамга келтириш,  
ничтигич ёрдамида энчалилозим

Мавжуд йўл геометрик үлчамларига  
келтирилгандан сунг КІЛА дан 15 см  
калинингда колдама ўрнатиш

Мавжуд йўлининг ўрта кисмига 4,5 м  
кенглигда чакилган тош (шебенъ)дан  
техникочи катлам ётказиш лозим

**3. Мароканд-2 358 м**

**1. Нут колдамаси бўйича**

Мавжуд шагалин йўлни механизм  
ердамида(кирковка) будлама ва кўнглаланг  
кесимларини геометрик үлчамга келтириш,  
ничтигич ёрдамида энчалилозим

Мавжуд йўл геометрик үлчамларига  
келтирилгандан сунг КІЛА дан 15 см  
калинингда колдама ўрнатиш

Мавжуд йўлининг ўрта кисмига 4,5 м  
кенглигда чакилган тош (шебенъ)дан  
техникочи катлам ётказиш лозим

**4. Мароканд-3 350 м**

**1. Нут колдамаси бўйича**





1	0	1	0+00	2+35	235	ПМ	Мавжуд йүл шагалли йүл булиб, копнама юяси нотекис, күндалынг ва бүйлама нишабынг аманды мөшөрий танабаларта мос эмас, хэр хилд үлчакладагы чукурлар мавжуд	Мавжуд йүл шагалли йүл булиб, копнама кесимларини геометрик үлчамга кептириши, эиччалиг чөндамида эзчаш лозим
								Мавжуд йүл геометрик үлчамларга кептирилгандан сунг КША дан 15 см калинникла копнама үрнэтиш
								Мавжуд йүлдининг үрга кисмига 4,5 м кептирилган тош (шебсень)дан текисловчи катлам ёткизиш лозим
								К.Ш.А - 39 КМ
								Чакик тош - 39 КМ

Буортмачи вакили

Каропчи МФЙ раиси

"Architektor uy-yo'l loyiha" МЧДЖ вакили

*не, Районундегер.*  
Ф.Ганиев

А. Алимов

**СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО  
РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м ) (1-ЭТАП)**

<b>№№ ПП</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	134 365,546
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	354 192,719
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	31 530,397
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	158 102,140
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>678 190,803</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	117 123,552
8	<b>ИТОГО</b>	<b>795 314,354</b>
9	НДС 15%	119 297,153
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>914 611,507</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>52 359,431</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	23 859,431
	Проектные работы	28 500,000
	Затраты на экспертизу	690,000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>966 970,938</b>

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

**МП**

**МП**

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Форма 4А АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№

на  
 Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (5512 м) (1-ЭТАП)


Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1985,728	15 878,51	31530397
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1063,167	-	0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>31 530 397</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	135,124	221 351,00	29909819
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ-Ч	160,058	72 437,00	11594095
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	16,145	105 272,00	1699564
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	МАШ-Ч	150,668	154 325,44	23251905
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	МАШ-Ч	110,041	167 494,68	18431357
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ-Ч	83,883	167 494,68	14049906
7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	29,865	-	0
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	93,297	97 872,00	9131136
9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	27,174	101 814,00	2766699
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	117,041	167 494,68	19603725
11	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	22,247	167 494,68	3726328
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ-Ч	142,916	167 494,68	23937606
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>158 102 140</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	9219	ВОДА	М3	705,576	-	0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	4497,852	22 675,57	101991358
3	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	865,620	37 400,00	32374188
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>134 365 546</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>678 190 803</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОҚАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м) (1-ЭТАП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2703-001-04</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000М2</b>	<b>26,905</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,90	831,365
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,30	411,647
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	66,724
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	МАШ.-Ч	5,60	150,668
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	МАШ.-Ч	4,09	110,041
1.6	1025	КИРКОВИЦКИ	МАШ.-Ч	1,11	29,865
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1,95	52,465
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	27,174
1.9	9219	ВОДА	М3	15,00	403,575
<b>2</b>	<b>E2704-003-05</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000М2</b>	<b>24,182</b>	
2.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,60	1005,971
2.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	476,144
2.4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	56,102
2.5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	5,92	143,157
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1,43	34,580
2.7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	98,904
2.8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	22,247
2.9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч	5,01	121,152
2.10	9219	ВОДА	М3	10,50	253,911
2.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,80	3598,282
<b>3</b>	<b>E2704-003-08</b>	<b>НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07</b>	<b>1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ</b>	<b>24,182</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	39,900
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	18,137
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч	0,90	21,764
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,20	899,570
<b>4</b>	<b>E2704-001-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	<b>100М3</b>	<b>6,87</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	148,392
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	135,476
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	12,297
4.5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	2,46	16,900
4.6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	16,145
4.7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	12,21	83,883
4.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	6,252
4.9	9219	ВОДА	М3	7,00	48,090
4.10	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	126,00	865,620
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1985,728
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1063,167
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		135,124
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч		160,058
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		16,145
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	МАШ.-Ч		150,668
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	МАШ.-Ч		110,041
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч		83,883
9	1025	КИРКОВИЦКИ	МАШ.-Ч		29,865
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч		93,297
11	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		27,174
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		117,041
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		22,247
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч		142,916
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
15	9219	ВОДА	М3		705,576
16	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		4497,852
17	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3		865,62

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

**Расчет грузооборота по объекту**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА МАРОКАНД МСГ "ҚАРОПЧИ" БАЁВУТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ( 5512 м ) (1-ЭТАП)**

Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоймость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ГПС	м3	4497,9	39	308206	991,70	305648,200	КАРЬЕР "БОБУР"
Щебень	м3	865,6	39	48951	991,70	48544,519	КАРЬЕР "БОБУР"
<b>Всего</b>						<b>354 192,719</b>	

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

# Боёвут тумани Қаропчи Мифий

