

2022й <<6>> 9

122-11-166-МТ/2022-сон

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи маъмур шартнома Низом асосида иш юритувчи __INTEL -FART МЧЖ_____(кейинги ўринларда «Иш бажарувчи») деб аталади) номидан раҳбари __Турдалиев Ф____ биринчи томон ва иккинчи томондан ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Кукон шаҳар МТБ номидан (желгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари И.Мирзаева ўрталарида куйидаги максдалларда тузилди.

1.Шартнома предмети

- 1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради: Кукон шаҳар МТБ га карашли 12 -МТТ биносини жорий таъмирлаш хизмати
- 1.2. Маъмур шартноманинг умумий киймати __301 388 031__сўм, Уч юз бир миллион уч юз саксон саккиз минг уттиз бир сўм ____ (рақам ва сўт билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.
- 1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: _____сентябрь_____

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси,смет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2 «Буюртмачи» олдидан 30 % миқдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 10 кун ичида тулов амалга оширилади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни маъмур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар кўланилиши

- 4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, қонунчилиқда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.05% миқдорида ҳар бир муддати ўтган кўни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.
- 4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан "Буюртмачи" томонидан 0.04 % миқдорида "Иш бажарувчи" га пеня тўланади.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5.«Форс-мажор»

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фаекулдда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енгин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмади.

6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолагандан сўнг кучга киради.

- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022__йил «31__» декабрча .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро ёзма келишувига асосан;
 - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
 - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
 - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 - д)нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши)лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б,в,г,д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси конунларига асосан Иктисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2«Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия,гувоҳнома,сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таъълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг** амалга киритилади

Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

8.1 Тарафлар коррупцияга қарши шартлашади ва ушбу шартлашув мазкур шартноманинг ажралмас қисми були

9. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Пудратчи»
INTEL –FART МЧЖ

Манзил: __Абдиат 5

Тел./факс : _____

х/в : 2020 8000 0048 5099 6001

Банк номи : _Курилиш саноат банк ПСБ

МФО __00440__ СТИР __301 574 471__

Рахбар  _____
Ф.Турдалиев
(имзо)

«Буюртмачи»
Кукон шаҳар МТБ
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кукон шаҳар Туркистон 134

Тел./факс _____

ш/х* 100022860304057091100251048

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153107

ОКОНХ_85100_____


Молия вазирлиги газначилиги ягона ҳисобварағи
23402000300100001010

Банкинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк
МФО 00014
Молия вазирлиги газначилиги.
СТИР 201122919

Рахбар  _____
Мирзасва
имзо)

Бош ҳисобчи С.Мамажонов





Кукон шаҳар мактабгача таълим бўлими ташкил этилган,
танлов утказувчи комиссия аъзоларини йиғилиши.

Баёни № 31

«30» август 2022 йил

Кукон шаҳар

Катнашдилар: И.Мирзаева

Танлов раиси МТБ раҳбари

Аъзолари: С.Мамажонов

Танлов аъзоси бош ҳиссоби

Д.Гафуров

Танлов аъзоси муҳандис

Л.Кодиров

Танлов аъзоси

З.Сулаймонкулова

Танлов аъзоси

Куриладиган масала :

Кукон шаҳар Ҳокимлиги мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш ишларини бажариб берувчи пудратчи ташкилотларни танлов асосида аниклаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан Мактабгача таълим бўлими раҳбари танлов раиси М.Мирзаева суз олиб, танлов аъзоларига бизнинг 12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш зарур.

12– мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш барқарор ишлашга тайёрлаш мақсадида 301 388 031 сум маблаг ажратилган.

Ушбу ажратилган маблага 12 – мактабгача таълим ташкилотига келаётган тарбияланувчиларга шарт шароит яратиш мақсадида юқорида номлари курсатилган ишларни амалга ошириб тамирлаш юзасидан 12 – мактабгача таълим ташкилотини буюртмаси асосан «Ал-Меъмор-А» МЧЖ томонидан смета ҳужжатлари тайёрланган ва ушбу смета «Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси» ДУК томонидан экспертизадан утказилган.

Бу ташкилотлар томонидан тайёрланган смета ва экспертиза ҳулосаларига асосан 12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш учун пудратчи ташкилотларни аниклаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 апрелдаги Давлат харидлари тизимини такомиллаштириш ҳамда буларга кичик бизнес субъектларини жалп қилишни кенгайтириш тугрисидаги 684 – сонли Давлат қонунига тегишли қарорларига асосан Мактабгача таълим бўлими томонидан 2022 йил «17» август кунги № 22110012139509-сонли лот рақами билан Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржасини электрон порталига 12 – мактабгача таълим ташкилотни биносини жорий тамирлаш ишларини бошлангич нархи 301 388 031 сум деб элонга жойлаштирилди.

Товар хом ашё биржасига берилган эълонга ва тайёрланган сметага асосан тамирлаш ишларини бажариб бериш учун қуйидаги даъвогарлардан тушган таклифлар борлигини уқиб эшиттирди:

1 «Тулабой ёғдуси» МЧЖ.	300 000 000 сумга	30 кунда
2 «Hamdam Ruzmat Qurilish» МЧЖ.	301 388 031 сумга	25 кунда
3 «INTEL-FART» МЧЖ	301 388 031 сумга	20 кунда

12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш учун шартнома тузишни сураб таклиф тушганлигини айтиб утиб қуйидагиларга алоҳида тухталиб утди:

Таклиф берган пудратчи ташкилотлар ичида ушбу бажариладиган тамирлаб бериш учун юқорида айтиб утилган ташкилотларни хизмат нархлари ва сифатлилиги талабга жавоб бериши

тугрисида танлов аъзоларини таништирди. Икки кун муҳокама давомида танлавлар буйича ҳеч қандай этирозлар тушмади

Мазкур даъвогарлар томонидан таклиф этилаётган биносини жорий тамирлаб бериш хизмат сифати юқорилигини ҳамда шу соҳада малакали мутахассислари фаолият курсатаётканлигини ҳисобга олиниб, қуйидаги ташкилот билан шартнома тузиш тугрисида уз таклифини билдирди.

« INTEL-FART » маъсулияти чекланган жамияти.

Сунг суз навбати МТБ муҳандиси Д.Гофуровга берилди. У уз сузида. Юқоридаги билдирилган фикрларга тула қушилиб Мазкур « INTEL-FART » маъсулияти чекланган жамиятининг хизмат курсатиш нархларини арзонлиги, тезлиги ва шу соҳада малакали мутахассислари етарлилиги тугрисида гапирда ҳамда хизмат сифатлилиги танлов аъзолари томонидан маъқулланди.

Танлов аъзолари бир фикрга келиб юқоридаги ташкилот билан шартнома тузишлигини лозим деб топди.

Юқоридагиларга асосланиб йигилиш

Қарор қилади:

1. Қукон шаҳар Ҳокимлиги мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий таъмирлаб берувчи пудратчилардан «INTEL-FART» маъсулияти чекланган жамияти танлов голиби деб ҳисоблансин.
2. 12 – мактабгача таълим ташкилотининг бажариладиган таъмирлаш ишлар учун пудратчи ташкилоти ва Қукон шаҳар мактабгача таълим бўлими уртасида 301 388 031 сумга шартнома тузилсин ва молиялаштириш амалга оширилсин
3. 12 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун тегишли ҳужжатларни қонунда белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси МТБ бош ҳисобчиси С.Мамажонов зиммасига юклатилсин.
4. Мазкур йигилиш баёнини ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман.

Танлов раиси

Аъзолари:



И.Мирзаева

С.Мамажонов
Д.Гафуров

Л.Кодиров

З.Сулаймонкулова

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Mehnat shartnomasi

2. Loyihaning nomi

Qo'qon shahar MTB nomidan rahbari I.Mirzayeva hamda nizom asosida ish yurituvchi INTEL - FART MCHJ nomidan rahbari F.Turdaliyev o'rtasida tuzilgan joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha №41068 sonli shartnomasi (Qo'qon shahar MTBga qarashli 12 sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash xizmati) to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'qon shahar MTB tomonidan 2022 yil 6 sentyabr kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i



X.Xakimov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139509 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 25.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 18:12

Конкурсная комиссия Кукон шахар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	МТБ рахбари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	MELIBAYEVA NASIBA NEMATOVNA	котиба	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Иктисодчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Бош хисобчи уринбосари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	мухандис	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Бош хисобчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.08.2022 года № лота 139509.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий 12 мтт биносини жорий таъмирлаш хизмати
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 000 000.00
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий 12 мтт биносини жорий таъмирлаш хизмати
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	151 388 031.00
Стартовая сумма	151 388 031.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИдан карзи йуклиги ,далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTEL-FART MCHJ	20	300000000	20	Экспертная		
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	20	301 173 000	18	Экспертная		
ООО ТО'ЛАОУЙ УОГ'ДУСИ	20	Хужжатлар бор	15	Экспертная		

Критерий №2 гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома ташкилот 5 йилдан куп иш фаолиятига эга булиши ,электрон ретингда мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTEL-FART MCHJ	20	300000000	20	Экспертная		
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	20	301 173 000	18	Экспертная		
ООО ТО'ЛАОУЙ УОГ'ДУСИ	20	Хужжатлар бор	15	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTEL-FART MCHJ	20	300000000	20	Экспертная		
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	20	301 173 000	18	Экспертная		
ООО ТО'ЛАОУЙ УОГ'ДУСИ	20	Хужжатлар бор	15	Экспертная		

Критерий №4 Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ҳамда юк автомашиналари уз балансида борлиги устунлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTEL-FART MCHJ	20	300000000	20	Экспертная		
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	20	301 173 000	15	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	15	Экспертная		

Критерий №5 Ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимлар олий маълумотли ходимлар етарлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTEL-FART MCHJ	20	300000000	16	Экспертная		
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	20	301 173 000	15	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	301 388 031.00	300 000 000.00 UZS	300 000 000.00	00.00	300 000 000.00	24.08.2022 11:34:35	20.00
INTEL-FART MCHJ	301 388 031.00	301 388 031.00 UZS	301 388 031.00	00.00	301 388 031.00	19.08.2022 18:38:07	19.91
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	301 388 031.00	301 388 031.00 UZS	301 388 031.00	00.00	301 388 031.00	23.08.2022 22:08:54	19.91

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	62.4	20	82.4

INTEL-FART MCHJ	76.8	19.91	96.71
HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ	67.2	19.91	87.11

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139509 от 25.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

INTEL-FART MCHJ
301574471

и резервный исполнитель: HAMDAM RUZMAT QURILISH MCHJ (303006416)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	Согласен	
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54427

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y № AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50589

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 06.07.2022 yil kungi 13-sonli Yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamlilik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 322 136,826 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 262 076,549 ming so'm
QQS 15%	- 39 311,482 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 301 388,031 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 850,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 304 238, 032 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 17 898,794 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №12 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 – Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №12 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстрой» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **304 238,032 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.



Составил

M. Turdaliyev
М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №12 в г. Коканде
Ферганской области

После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	353,186
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	178 812,400
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	39 647,195
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	35 399,281
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	4 247,914
7	Итого прямых затрат:	218 812,781
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	42 427,798
9	Итого затрат с п.1 по п.8	261 240,579
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	300 426,666
10	Прочие затраты и расходы заказчика	2 850,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2 160,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	961,365
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	301 388,031
14	Прочие затраты заказчика	2 850,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	304 238,032

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования  И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меймор-А"  А. Ахмедов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №12

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ							206049991
1	E58-24-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ЗАМЕНОЙ НА ПРОФНАСТИЛ 100 %	100 М2	15,25		11387928	173665897
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,34	2277,435	12114,89	27590875
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,87	28,5175	0	0
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,36	20,74	15340	318152
1.4	43122	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	115	1753,75	63000	110486250
1.5	33732	КОНЁК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	175		18000	3150000
1.6	33732	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	271		18000	4878000
1.7	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	7,1		3000000	21300000
1.8	32501	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005	0,07625	5500000	419375
1.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0305	15400000	469700
1.10	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	Т	0,03	0,4575	11046000	5053545
2	E10-1-3-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	6		770906	4625434
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	39,78	12114,89	481930
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,32	0	0
2.3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,96	150	144
2.4	36011	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ	М3	0,06	0,36	2400000	864000
2.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,1	0,6	3000000	1800000
2.6	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	3	450000	1350000
2.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0084	15400000	129360
3	E58-19-2	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М	2,94		5125967	15070344
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	117,45	345,303	12114,89	4183308
3.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,735	0	0
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,5292	15340	8118
3.4	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ: ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	294	19700	5791800
3.5	36025	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	1,01		3000000	3030000
3.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00294	15400000	45276
3.7	32501	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,117	0,34398	5500000	1891890
3.8	32521	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,006	0,01764	6800000	119952
4	E58-10-1	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100 М	1,6		2166728	3466765
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,8	58,88	12114,89	713325
4.2	63946	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	114,5	183,2	15000	2748000


4.3	44446	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	Т	0,0005	0,0008	6800000	5440
5	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,65		9827486	6387866
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	100,945	12114,89	1222938
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,0865	250	522
5.3	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЕ	М2	105	68,25	63500	4333875
5.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00065	15400000	10010
5.5	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,2665	3000000	799500
5.6	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001365	15400000	21021
6	E53-17-1	РЕМОНТ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ: СПЛОШНЫХ	М3	7,44		380872	2833685
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,39	99,6216	12114,89	1206905
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	1,7112	0	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,7112	15340	26250
6.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	6,8448	187500	1283400
6.5	22461	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,11	0,8184	387500	317130
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				206049991
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				39647195
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				353186
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				178812400
ИТОГО:			сум				218812781
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				42427798
ИТОГО:			сум				261240579
НДС в размере 15 %			сум				39186087
ИТОГО С НДС:			сум				300426666

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов


**Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №12 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №12

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
					35 399 280
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 921,9646	12 114,89	35 399 280
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,2837	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
					353 185
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,0865	250	522
4	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,96	150	144
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	22,9804	15 340	352 519
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
					170 296 754
6	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,2665	3 000 000	799 500
7	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001365	15 400 000	21 021
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,04244	15 400 000	653 576
9	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	1,01	3 000 000	3 030 000
10	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	7,7	3 000 000	23 100 000
11	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	6,8448	187 500	1 283 400
12	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	175	18 000	3 150 000
13	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ	М3	0,36	2 400 000	864 000
14	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЕ	М2	68,25	63 500	4 333 875
15	ПЕРЕГЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	3	450 000	1 350 000
16	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,42023	5 500 000	2 311 265
17	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	Т	0,0008	6 800 000	5 440
18	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,01764	6 800 000	119 952
19	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	1 753,75	63 000	110 486 250
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,8184	387 500	317 130
21	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	271	18 000	4 878 000
22	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	Т	0,4575	11 046 000	5 053 545
23	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ. ЕВРОЖЕЛОБ	М	294	19 700	5 791 800
24	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	183,2	15 000	2 748 000

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Отдела дошкольного
образования г. Коканда
И. Мирзаева
И. Мирзаева

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №12
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ				
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ЗАМЕНОЙ НА ПРОФНАСТИЛ 100 %	100 М2	15,25	
2	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	6	
3	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М	2,94	
4	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100 М	1,6	
5	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,65	
6	РЕМОНТ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ: СПЛОШНЫХ	М3	7,44	

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №12