

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1-СП

Олтиарик т

от «07» сентябрь 2022 г

ООО “FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN” в лице начальника **Б.Файзиматова** действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и “**Oltiarıq tuman yullardan foydalanish**” УК в лице директора **Н.Йўлдошев** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту “Олтиарик тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси 1.3км йўл қисмининг 250 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари.”

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 95 000 000 сум в том числе 15% НДС сумма составляет -12391304,4 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «07» сентябрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 10 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХІІІ. ІМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVІ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

ООО "FERGHANA
CONSTRUCTION DESIGN"

Фарғона шаҳар Лев Толстой
кўчаси 28 уй

Тел: +99890 272 05 66

х/р 20208000300231670001

ИНН: 302616092

МФО: 00796

ОЛТИАРИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ
ОЛТИАРИК ФИЛИАЛИ

"Oltiariq tuman yullardan foydalanish"
UK

Олтиарик тумани Полосонобод кўчаси
№1-уй

Тел: +99890 390 71 79

шфх: 470010860302037045193118001

ИНН: 200174830

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

х/р 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Б.Файзиматова
(подпись)

Юрист: _____

(подпись)

Н.Йўлдошев
М.П.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140735 на приобретение Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси йўлини 250 метр жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 05.09.2022

Время рассмотрения 05.09.2022 10:10

Конкурсная комиссия Олтиариқ туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YO'LDOSHEV NODIRBEK QOSIMOVICH	Direktor	Oltiariq TYFUK
Секретарь комиссии	YO'LDASHEV SHERZODBEK KENJABOYEVICH	Kotib	Oltiariq TYFUK
Член комиссии	FAYZIMATOV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Ish boshqaruvchi	Oltiariq TYFUK
Член комиссии	TURSUNBOYEV FARRUXBEK ERKINJON O'G'LI	ICHTF bo'limi boshlig'i	Oltiariq TYFUK
Член комиссии	XOMIDOV ISLOMJON MUXAMMADJON O'G'LI	Bosh mutaxassis	Oltiariq TYFUK
Член комиссии	ULMASOV BAXTIYOR ABDUVAXOBVICH	Omborchi	Oltiariq TYFUK

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.09.2022 года № лота 140735.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси йўлини 250 метр жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	99 513 120.00
Стартовая сумма	99 513 120.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	20	Хужжат юкланди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	20	KAFOLAT XATI	10	Экспертная		
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	20	99510000	5	Экспертная		

Критерий №2 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайт этилмаганлиги хақидаги мальумотгнома курсатиши шарт булади

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайт этилмаганлиги хақидаги мальумотгнома курсатиши шарт булади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	20	Хужжат юкланди	20	Экспертная		
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	20	INSOFSIZ IJROCHILAR YAGONA REEYSTRIDA MAVJUD EMAS	10	Экспертная		
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	20	99510000	20	Экспертная		

Критерий №3 шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалик

Тип: Текстовое значение

Описание: шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	20	Хужжат юкланди	19	Экспертная		
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	20	TASHKILOT GUVOXNOMA VA NIZOMI	20	Экспертная		
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	20	99510000	5	Экспертная		

Критерий №4 соликлар ва бошка мажбуриш туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: соликлар ва бошка мажбуриш туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	20	Хужжат юкланди	20	Экспертная		
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	20	SOLIQDAN QARZI YOQLIGI XAQIDA MALUMOTNOMA	20	Экспертная		
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	20	99510000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	99 513 120.00	99 510 000.00 UZS	99 510 000.00	00.00	99 510 000.00	05.09.2022 07:24:19	19.09
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	99 513 120.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	30.08.2022 09:50:16	20.00
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	99 513 120.00	96 527 727.00 UZS	96 527 727.00	00.00	96 527 727.00	02.09.2022 18:16:57	19.68

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси	50	19.09	69.09
"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ	79	20	99
MARGILON ORBITA INTEGRAL X K	60	19.68	79.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140735 от 05.09.2022 года на приобретение Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси йўлини 250 метр жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

"FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ
302616092

и резервный исполнитель: MARGILON ORBITA INTEGRAL X K (302047564)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YO'LDOSHEV NODIRBEK QOSIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	FAYZIMATOV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Согласен	

Член комиссии	TURSUNBOYEV FARRUXBEK ERKINJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOMIDOV ISLOMION MUXAMMADJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ULMASOV BAXTIYOR ABDUVAXOBovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Олтиариқ ТИФУК директори

Handwritten signature

Н. Йўлдошев

«07» сентябрь 2022 йил

Баённомаси

Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси томонидан танлов асосида “Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси 1.3км йўл қисмининг 250 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари” учун etender.uzex.uz платформасига 2022-йил -августдаги №22120012140735 сонли лотига асосан:

Ушбу лотга асосан 2 та етказиб берувчи корхоналар ўз таклифлари билан мурожаат қилди. Улар куйидагилардир:

1. "FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ
2. MARGILON ORBITA INTEGRAL X K
3. Икболжон Гоффоров хусусий савдо фирмаси

Юқоридаи корхоналар таклиф берган ташкилотларни таклифи белгиланган талаблар асосида баллик мезонда баҳоланиб чиқилди.Электрон баҳолаш тизимида энг кам муддатда ва энг кам суммага бажариб бериш таклифини берган "FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ ғолиб деб топилди. Электрон баённома шакллангандан кейин 2 иш кунига муҳокамага кўйилди ва икки кун ичида ҳеч қандай эътироз келиб тушмади.

Юқоридагиларга асосланиб комиссия куйидагича

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "FERGHANA CONSTRUCTION DESIGN" MCHJ томонидан берилган таклифга асосан “Олтиариқ тумани Зилха МФЙ Лутфий кўчаси 1.3км йўл қисмининг 250 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари” учун шартнома тузиш маъқул деб топилсин.

Комиссия аъзолари

Handwritten signature

Д.Собиров

Handwritten signature

Ш.Файзиматов

Handwritten signature

Ф.Турсунбоев

Handwritten signature

И.Хомидов

Handwritten signature

А.Абдуллаев

Handwritten signature

Б.Ўлмасов

Комиссия котиби:

Handwritten signature

Ш. Йўлдошев