

**« Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini to'siq devor bilan o'rash ».**

*Yangibozor tumani*

2022 yil "06 sentabr" \_

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Yangibozor tumani Xalq Ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi mudiri G.Jumanova bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Putratchi" deb yuritiladigan " Urganch Cholish konsalting" markazi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar J\_Turaev \_ ikkinchi tomondan « **Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini to'siq devor bilan o'rash** » ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

**1. Ta'riflar Mazkur shartnomada tariflar qo'llaniladi:**

**“ijro hujjatlari”:** - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruktsiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruktsiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda ta'mirlash normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

**“ta'mirlash maydoni”:** Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Putratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning ta'mirlash maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

**“vaqtinchalik ishlar”:** Putratchi tomonidan ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

**“berkitilgan ishlar”:-** sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruktsiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

**shartnomani narxini bo'lib chiqish:** ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

**II. Shartnoma mavzusi**

2. Putratchi mazkur shartnoma shartlariga **«Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini to'siq devor bilan o'rash»** ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Putratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

**III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati**

3. Mazkur shartnoma bo'yicha putratchi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (**31.08.2022yil lot№141526\_bayonnoma**) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **69 300 000( Oltmish to'qqiz million uch yuz ming) \_ so'mni** tashkil etadi.

4.Ishlar qiymati uzal-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas,quyidagi xollar bundan mustasno;

ta'mirlash qiymati va ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning ta'mirlashi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Putratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

#### **IV. Pudratchining majburiyatlari**

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq ta'mirlash maydoniga zarur ta'mirlash materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, ta'mirlash texnikalarini etkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- ta'mirlash maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- ta'mirlash tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda ta'mirlash maydonini o'ziga tegishli ta'mirlash mashinalari, asbob-uskunolari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, ta'mirlash materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

ta'mirlash maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

ta'mirlash jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **V. Buyurtmachining majburiyatlari**

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan ta'mirlash maydonini ob'ekt ta'mirlashi va ta'mirlash tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy ta'mirlashda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul kilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

#### **VI. Ishlarni bajarish muddati**

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan ta'mirlashning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 20\_ kun (26,09,2022\_) yilni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

## VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida bo'lgan avans o'tkazadi, bu-20790000(Yigirma million etti yuz to'qson ming )\_\_so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (1,2-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 100 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymati Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob ta'mirlash tugallangandan keyin amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

- Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

## VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi ta'mirlash maydonida o'z vakilini - Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan ta'mirlash maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini ta'mirlashda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi ta'mirlash maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va ta'mirlash axlatini joylashtirish va etishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi ta'mirlash maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda ta'mirlash maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan ta'mirlash materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruv dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar ularning ta'mirlash sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va ta'mirlash qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida etkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi ta'mirlash maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, ta'mirlash davrida maydonda ta'mirlash axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida etkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, ta'mirlash texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek ta'mirlashni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

#### **IX. Ishlarini qo'riqlash**

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan ta'mirlash tugallaguncha va ta'mirlash tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan ta'mirlash maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar ta'mirlash texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

#### **X. Engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar engib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### **XI. Ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish**

44. Ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlashi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

#### **XII. Kafolatlar**

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;

- loyiha hujjatlari hamda ta'mirlash me'yorlari, qoidalar va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan ta'mirlash uchun qo'llaniladigan ta'mirlash materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mayjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlarning dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

### XIII. Shartnomani bekor qilish

#### 52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ta'mirlashning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari ta'mirlash me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarining sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

#### 53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan ta'mirlash ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi. Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

### XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 % (foiz) miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 (foiz) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli etkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, ta'mirlash me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi ta'mirlashda Davlat

nazorati inspeksiya sining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 1 % foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

#### XV KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHGA DOIR MAJBURIY SHARTLAR

65. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar: korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga zid bo'lgan harqanday xatti-harakatlarini amalga oshirmaslik,

shu jumladan pora taklif qilmasligi, va'da bermasligi, tovlamachilik qilmasligi, to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita pora olishiga, ya'ni moddiy boyliklar yoki mulkiy imtiyozlarni olishga rozilik bermasligi, pora beruvchining manfaatlari yo'lida «Urganch cholish konsalting» markazi xodimi o'z lavozimidan foydalangan holda amalga oshirishi yoki amalga oshirishi mumkin bo'lgan muayyan xarakatlarni bajarmasligi shart.

66. Tomonlar ushbu xarakatlarning oldini olish uchun choralar ko'rilishini kafolatlaydilar.

#### XVI. Nizolarni hal etish tartibi

67. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek etkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### XVII. Alohida shartlar

68. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

69. Pudratchi ta'mirlash ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchunchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

70. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

71. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

72. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin ta'mirlash maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi ta'mirlash maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

73. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

74. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.

#### BUYuRTMACHi:

«Yangibozor tumani xalq ta'limi bo'limi»

#### PUDRATCHi:

Urganch Cholish konsalting x/k

Manzil: Yangibozor tumani  
Al Xorazmiy kucha 1 uy  
Telfaks: 62-41-94-193  
Shx/r 100022860332367092100075034  
STIR 201086171

Manzil: Urganch tumani  
Al Xorazmiy ko'cha 16 uy  
tel: +998939228845  
x/r: 20208000004492641001

STIR 206376599

MFO: 00569

Bank: Urganch tuman Agrobank OATB



bank Toshkent shaxar XBKM

INN 201122919

G. Jumanova

Raxbar J. To'raev



**Yangibozor tuman xalq ta'lim bo'limi va "Urganch Cholish konsalting" markazi o'rtasida tuzilmoqchi bo'lgan shartnomasini huquqiy ekspertizadan o'tkazish yuzasidan**

### **XULOSA**

2022-yil 06-sentabr

Yangibozor tumani

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi PQ-5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan "yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida"gi nizomga asosan Yangibozor tuman xalq ta'lim bo'limi va "Urganch Cholish konsalting" markazi o'rtasida tuzilmoqchi bo'lgan shartnoma loyihasini o'rganib chiqib huquqiy ekspertizadan o'tkazdim.

Shartnomaning umummiy summasi 69.300.000 so'mni so'mni tashkil qilib, shartnoma imzolagan Yangibozor tuman XTB mudiri G.Jumanova va "Urganch Cholish konsalting" markazi rahbari J.Turaevlarga yuridik shaxs nizomiga hamda chiqarilgan buyruqqa asosan birinchi imzo xuquqi berilgan.

Shartnomani imzolashda shartnoma tuzishning erkinligi, taraflarning o'zaro manfaatdorligi, shartnomaga rioya etish, taraflarning o'zaro mulkiy javobgarligi prinsiplariga to'liq rioya qilingan va taraflarning huquqlari hamda majburiyatlari aniq ko'rsatib o'tilgan.

### **XULOSA QILINADI:**

Yangibozor tuman xalq ta'lim bo'limi va "Urganch Cholish konsalting" markazi o'rtasida 2022-yil 6-sentabr kuni tuzilgan 42026-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlari asosida ishlab chiqilganligi va qonun texnikasi talablariga muvofiqligi qayd etilsin.

**Yangibozor tuman yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yurstkonsulti:**



**O.Rajapov**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141526 на приобретение Янгибозор тумани 20 мактаб биноти атрофини тусик девор билан ураш**

Способ проведения электронный

Дата 31.08.2022

Время рассмотрения 31.08.2022 15:39

Конкурсная комиссия Янгибозор туман Халк таълими булими (Марказлашган хисобхона хизмати), (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                          |                                                            |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | JUMANOVA GO'ZALXON<br>KADAMBAYEVNA       | rahbar                                                     | Yangibozorxtb    |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | AXMANOVA MAQSUDA<br>ULUG'BEKOVNA         | юрдик ва жисмоний<br>шахслар билан ишлаш бча<br>мутахассис | Янгибозор<br>ХТБ |
| <b>Член комиссии</b>         | BALTAYEV AMANBAY<br>YULDASHEVICH         | ХТБ мухандиси                                              | Янгибозор<br>ХТБ |
| <b>Член комиссии</b>         | QUTLIMURODOV<br>OZODBOY<br>SOBIRBOYEVICH | Yangibozorxtb o'rinbosari                                  | Yangibozor xtb   |
| <b>Член комиссии</b>         | NARIMANOV ALISHER<br>NARIMANOVICH        | bosh iqtisodchi                                            | yangibozor xtb   |
| <b>Член комиссии</b>         | YUSUPOVA XAMIDA XXX                      | bosh hisobchi                                              | yangibozor xtb   |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.08.2022 года № лота 141526.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование товара<br>(работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока |
| Подробное описание                      | Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока |
| Количество товара                       | 1.00                                                                                                          |
| Единица измерения                       |                                                                                                               |
| Цена товара (услуги) за единицу         | 70 027 000.00                                                                                                 |
| Стартовая сумма                         | 70 027 000.00                                                                                                 |
| Валюта                                  | UZS                                                                                                           |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ва ходимлари малакаси мутахасислиги ва иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонида меҳнат муҳофазаси талаблари, техника ҳафсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ижроси ва йуриқномалар ишчи ходимлар буйруғи, маълумоти, мутахасислиги курилишдаги иш стажлари му. mehnat.uz сайти билан мос келиши. Туман бандлиқга қўмаклашиш маркази маълумономаси асосида

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 9              | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Молиявий кўрсаткичлар тўғрисида маълумот. 2021 йил учун йиллик баланс ва молиявий натижалар ва фойда солиғи ҳисоботлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 70% гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган ҳамда шу санага объектнинг бошланғич нархнинг камида 20 % маблағи ҳисоб рақамда мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади маълумотнома танлов эълон қилингандан кейин олинган бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 10             | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ БЕШ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачилар билан тузилган шартномалар рўйхати санаси ва суммаси жадвал кўринишда буюртмачи ташкилотлар томонидан муҳри билан тасдиқланган ва имзоланган кўринишда илова қилинади.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 10             | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 3              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 5 йил давомида бажарилган ишларни қабул қилиш топшириш далолатномаси ва бошқа ҳужжатлари. По спецификации Заказчика

Тип: Текстовое значение

Описание: Қабул комиссиясининг ёки буюртмачи ташкилотнинг далолатномалари. Давлат ўлчов назоратдан ўтганлига ҳақида далолатнома нусхалари. Шартнома ва сўт фактуралар ҳамда буюртмачи ташкилотларнинг тавсиялари билан биргаликда юкланади

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 9              | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Курилишда фойдаланиладиган курилиш материаллари ҳамда уларнинг техник тавсифи, бренди ва бажарилган ишларни сифати ва кафолати тўғрисида маълумот(фотосуратлар ва бошқа тасдиқловчи материаллар билан бажарилган ишлар якунлангандан кейинги кўринишлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш давомида бажариладиган ишлар, ишлатиладиган материаллари тури, сифати, кафолати ва бошқа иновацион ечимлар билан бажарилиши тўғрисида тўпланган маълумотлар.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 8              | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Курилишда фойдаланиладиган машина ва механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархонада мавжуд бўлган юк автомобилларнинг ишлаб чиқарилган йили ва юк кўтариш қуввати кўрсатилган маълумотномаси, ҳамда транспортларнинг техник паспорти ва техник кўрикдан ўтганлиги кўрсатилиши шарт. Ишлаб чиқарилган йилига қараб бал ҳисобланади. Бошқа машина ва механизмларнинг мавжудлиги тўғрисида Статистика бўлимининг маълумотномаси QR код кўринишда такдим килинади.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 9              | Экспертная |            |         |

Критерий №7 Оферант тўғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархона устави, гувоҳномаси, ҚҚС гувоҳномаси(фаол бўлиши керак),бугунги санага асосий фаолият тури, [my.gov.uz](http://my.gov.uz) сайтидан QR код билан тасдиқланган устав жамғармаси ва таъсисчилари ҳамда кархона тўғрисида умумий маълумот.(стир, хизмат курсатувчи банк, х/р, раҳбар ва бошқалар)

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 10             | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №8 Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза такдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферент томонидан имзоланган муҳирланган кўринишда

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 10             | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 3              | Экспертная |            |         |

Критерий №9 Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги(объектда асосан бетон ишлар, бўйаш ва ўрнатиш ишлари ҳамда пайвандлаш ишлари мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда шу ишчиларни сугуртасини юклаш зарур )

Обязательность: Критично

| Наименование участника                      | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ<br>КОНСАЛТИНГ<br>МАРКАЗ        | 10        | Такдим<br>килинди                   | 7              | Экспертная |            |         |
| Rivojlanish Sari Qadam<br>xususiy korxonasi | 10        | Сўралган<br>хужжат илова<br>қилинди | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №10 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги : Банкдан картатека 2 дан қарздорлиги бўлмаслиги керак. МИБ ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги мавжуд эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома. Хизмат кўрсатувчи банкдан ҳамда МИБ дан маълумотнома (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт QR коди билан ёки имзоланган ва муҳирланган кўринишда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 9              | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №11 Таклиф етилаётган сумма учун лойиҳа-смета хужжатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчилар офёрта хужжатида бажариладиган ишларни хажмий қийматини, парталга электрон кўринишда киритилган суммага мос келишини такдим қилишлари шарт.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 3              | Экспертная |            |         |

Критерий №12 ВМнинг 2021 йил 55-сон қарори билан тасдиқланган "Қурилиш соҳасида танловларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида" ги низом талабларидаги рейтинг кўрсаткичларига эга бўлган ташкилотлар иштирок этишлари шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг кўрсаткичларига мувофиқ юқорида кўрсатилган жорий таъмирлаш ишларига, юқори тажрибага эга бўлган ташкилотларни жалб қилинади

Обязательность: Критично

| Наименование участника                          | Макс балл | Значение участника            | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b>           | 10        | Такдим килинди                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi</b> | 10        | Сўралган хужжат илова қилинди | 10             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ</b> | 70 027 000.00   | 69 300 000.00 UZS  | 69 300 000.00                    | 00.00                  | 69 300 000.00        | 30.08.2022 15:55:52 | 20.00                   |

|                                          |               |                   |               |       |               |                     |       |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-------|
| Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi | 70 027 000.00 | 70 000 000.00 UZS | 70 000 000.00 | 00.00 | 70 000 000.00 | 31.08.2022 12:00:22 | 19.80 |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-------|

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника                   | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ           | 74.6664                         | 20                             | 94.6664       |
| Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi | 58.6664                         | 19.8                           | 78.4664       |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141526 от 31.08.2022 года на приобретение Янгибозор тумани 20 мактаб биноси атрофини тусик девор билан ураш определила победителем:

УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ  
206376599

и резервный исполнитель: Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi (306878951)

Проголосовали

| Комиссия              | Ф.И.О.                             | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | JUMANOVA GO'ZALXON KADAMBAYEVNA    | Согласен    |             |
| Член комиссии         | BALTAYEV AMANBAY YULDASHEVICH      | Согласен    |             |
| Член комиссии         | QUTLIMURODOV OZODBOY SOBIRBOYEVICH | Согласен    |             |
| Член комиссии         | NARIMANOV ALISHER NARIMANOVICH     | Согласен    |             |
| Член комиссии         | YUSUPOVA XAMIDA XXX                | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП