

15.01.2019

Davlat xizmatlari markazi

1652460



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON-ECO-PLAST" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.01.2019

665362

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Sollq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305988333

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on, SURXON SOHILI
A.NAVOIY KO'CHASI 30-UY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

1.Loyihaning turi: Joriy ta'mirlash shartnomasi

2.Loyihaning nomi:

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ nomidan bilan Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan Joriy ta'mirlash shartnomasi bo'yicha 38 400 000 (o'ttiz sakkiz million to'rt yuz ming) so'm shartnoma

Shartnoma umumiy summasi 38 400 000 (o'ttiz sakkiz million to'rt yuz ming) so'm

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 31-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



U.Tog'ayev

31.08.2022 y

Joriy ta'mirlash shartnomasi № 140139

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari B.Xushboqov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan "Angor tumani Xomkon MFY 09112 TRK 69 Navbaxor ko'chalarini 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,455 km" ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narhi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (37146683+1253317 QQS) **38 400 000 (o'ttiz sakkiz million to'rt yuz ming) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narh oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan habardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» qzargan narhlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning mahsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 30 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.


6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.



7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orkali hal qilinadi

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'yimaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ

Jarqo'rg'on tumani, "Do'stlik" mahallasi

X/R: 20208 000 300 971 711 001

INN: 505988333

AT Aloka bank Toshkent sh

B/K: 00401

RAXBAR

B.Xushboqov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Angor tumani A.Nabiev ko'chasi 69-uy

ShXV: 100022860222027045204110001

INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ Q.To'laganov

(imzo)

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	KURBONA'ZAR TULAGANOV XOLTURAYEVICH
Imzolangan sana	31 abr 2022 08:50
Hujjat kodi	EV8383456511
Hulosa kodi	CJ2250851030

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140139 на приобретение Ангор тумани
Хомкон МФЙ 09112 TRK69 Навбахор L=0.455 км**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 15:36

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAKHTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140139.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор тумани Хомкон МФЙ 09112 TRK69 Навбахор L=0.455 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 528 182.00
Стартовая сумма	38 528 182.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	24	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ва ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлврдан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП SURXON-ECO-PLAST	38 528 182.00	38 400 000.00 UZS	38 400 000.00	00.00	38 400 000.00	25.08.2022 16:08:45	30.00
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	38 528 182.00	38 500 000.00 UZS	38 500 000.00	00.00	38 500 000.00	26.08.2022 10:54:50	29.92

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SURXON-ECO-PLAST	69.3	30	99.3
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	59.5	29.92	89.42

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140139 от 26.08.2022 года на приобретение Ангор тумани Хомкон МФЙ 09112 TRK69 Навбахор L=0.455 км определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
305988333

и резервный исполнитель: TERMIZ-STROYTEXT MCHJ (309076129)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси ички танлов комиссиясининг йиғилиш

"30" август 2022 йил
(сана)

БАЁНИ № 1

Ангор тумани

Раис:

Қ.Тулаганов

Аъзолари:

Б.Примкулов

Р.Жумаев

С.Садатов

У.Жураев

Кун тартибдаги масала:

1. Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармасига карашли Ангор тумани Хомкон мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари Қ.Тулаганов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Ободонлаштириш бошқармасига карашли Хомкон мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 140139 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 26.08.2022 йил тугади ва 29.08.2022 йил "Surxon-Eco-Plast" Х/К билан 38400000 сумга қолиб бўлган билан электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ободонлаштириш бошқармаси карашли Хомкон мфй Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Surxon-Eco-Plast" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, шўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи С.Садатов зиммасига юклатилсин.

Раис:

Қ.Тулаганов

Аъзолари:

Б.Примкулов

Р.Жумаев

С.Садатов

У.Жураев

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 "Сурхондарё вилоят Ангор туман
 Ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи
 Қ.Тулагайов



" " 2022 йил

Ангор тумани Шарк гули МФЙ 09112 ТМК 3 Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш L=228м
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйлача			Узунлик м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	ПК	ПК						
	дан	боши	охир						
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	0,00	0,228	0+00	2+28	Кўча ҳолати меъёр талабида бўлмаган ҚША дан иборат.	ҚША дан h=12см асос ётқизиш	228*4	м2	912
2	0,00	0,228	0+00	2+28		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	228*4*0,5/1000*0,9	тн	0,43
3	0,00	0,228	0+00	2+28		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	228*4	м2	912
						ҚША 35 км Битум 30км Асфальт 25 км			

Шарк гули МФЙ раиси
 "Сурхондарё вилоят Ангор туман Ободонлаштириш
 бошкармаси вакили



"Термизмеъморлойдеха" МЧЖ вакили

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

АНГОР ТУМАН ХОМҚОН МФЙ 09112 ТРҚ 69 "НАВБАХОР" L=0,455 КМ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	19 438 596
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 475 703
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 661 783
	ИТОГО	27 576 082
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	4 836 845
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СРЕДНЕГОД	0
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	32 412 926
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	4 861 939
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 253 317
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	38 528 182



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



АНГОР ТУМАН ХОМКОН МФЙ 09112 ТРК 69 "НАВБАХОР" L=0,455 KM
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на **НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	4	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Описание:					
Наименование работ и затрат					
1	E2704-003-05 ДОП. 4		1000 M2	1,8200	
1.1	1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	ЧЕЛ.-ч	41,6	75,712
1.2	107	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-ч	2,32	4,2224
1.3	112	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	5,92	10,7744
1.4	1135	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	1,43	2,6026
1.5	2845	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	4,09	7,4438
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-ч	0,92	1,6744
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-ч	5,01	9,1182
1.8	9219	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	M3	10,5	19,11
1.9	12303	ВОДА	M3	152	276,64
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	1000 M2	1,8200	
НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07					
ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ					
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-ч	0,75	1,365
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-ч	0,9	1,638
2.3	13303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100,8	183,456

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

АНГОР ТУМАН ХОМКОН МФЙ 09112 ТРК 69 "НАВБАХОР" L=0,455 КМ

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Хомкон МФЙ L=0,455 км	1 475 703	6 661 783	19 438 596	27 576 082	4 836 845	0	0	1 253 317	4 861 939	38 528 182
	ИТОГО	1 475 703	6 661 783	19 438 596	27 576 082	4 836 845	0	0	1 253 317	4 861 939	38 528 182

СОСТАВИЛ:

Наименование стройки - АНГОР ТУМАН ХОМКОН МФЙ 09112 ТРК 69 "НАВБАХОР" L=0,455 КМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНИП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	75,712	19491	1 475 703
			Итого по трудовым ресурсам	СУМ			1 475 703
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,2224	314899	1 329 630
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10,7744	105000	1 131 312
3.		1135	Машины поливомосечные 6000 л	маш.-ч	2,6026	123354	321 041
4.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	8,8088	195170	1 719 213
5.		2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	1,6744	225338	377 306
6.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,7562	165791	1 783 281
			Итого по строительным машинам	СУМ			6 661 783
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	19,11	0	0
2.		12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	460,096	13017	5 989 070
			Итого по материальным ресурсам	СУМ			5 989 070
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1	Т		Транспортировка гтс на расстояние 35 км	тн/км	25765,38	522	13 449 526
			Итого: по перевозке строительных материалов, изделия и детали	СУМ			13 449 526
			Итого прямой затрат:				27 576 082

АНГОР ТУМАН ХОМКОМ МФЙ 09112 ТРК 69 "НАВБАХОР" L=0,455 KM

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на _____, НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	1,8200	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	75,712
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,2224
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	10,7744
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,6026
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	7,4438
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,6744
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	9,1182
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	19,11
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	276,64
2	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	1,8200	
	ДОП. 7 К=8		ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	1,365
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	1,638
2.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100,8	183,456
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56890

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Xomkon" MFY 09112 TRK 69 "Navbahor" ko'chasini joriy ta'mirlash L-0,455km" ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Angor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyixa" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49486

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumani "Xomkon" MFY 09112 TRK 69 "Navbahor" ko'chasi L-0,455km, B-4m bo'lib, ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ko'chaga qum-shag'al aralashmasidan N-20sm qoplama yotqizish.

Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 8 kun tashkil qiladi, shundan 1kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- avtopogruzchik, suv sepadigan avtotransportlarni ekspluatatsiya qilish, qum-shag'al aralashmasining narxlari "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **39300,000ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **771,818ming so'm** miqdorida kamaytirilib **38528,182ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-32412,926ming.so'm,
- QQS-4861,939ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-1253,317ming.so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlar va qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi; "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda Surxondaryo viloyati Angor tumani "Xomkon" MFY 09112 TRK 69 "Navbahor" ko'chasini joriy ta'mirlash L-0,455km" joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich



ТАСТИКЛАЙМАН:
Комиссия раиси
К.Тулаганов
2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изохлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ободонлаштириш Бошқармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Хомкон МФЙ 09112 ТМКЗ Навбахор кучаси L=0,455 км жорий таъмирлаш
3	Конкурс раками	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов утказиш,манзили,жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда,электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига кура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб ___ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари миқдорига айланма маблаглар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник,молиявий,моддий,кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик:Солиқлар ва йигимларни тўлаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги:Ўзига нисбатан жорийэтилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги:Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охири вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат . Манзил: Ангор туман Шарк Гули МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очишлишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60%юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (маҳсулот етказиб	14
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблаглари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорига дастлабки ойда аванс утказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мурожат учун телефонлар	33 669 01 69
28	Мурожат учун масъул шахс	Примкулов Бахтиер Буриевич
29	Шартнома суммаси	38 528 182