



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON-ECO-PLAST" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.01.2019

665362

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305988333

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on, SURXON SOHILI
A.NAVOIY KO'CHASI 30-UY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Joriy ta'mir shartnomasi

2.Loyihaning nomi:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "SURXON-ECO-PLAST" MChJ o'rtasida Joriy ta'mir shartnomasi bo'yicha 76 600 000 (etmish olti million olti yuz ming) shartnoma.


Shartnoma qiymati 76 600 000 (etmish olti million olti yuz ming) shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 31-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:**



J.Mo'minov

31 avgust 2022-yil.

Joriy ta'mirlash shartnomasi

31«8»2022 yil.

286-8-109-OB/2022-son

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari B.Xushboqov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan **“Angor tumani To‘lqin MFY 09112 TXU 122 Xusniobod ko‘chalarini 2022 yilda joriy ta‘mirlash L-0,905 km”** ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narhi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (66608696+9991304 QQS) **76 600 000 (etmish olti million olti yuz ming) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narh oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan habardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» qzargan narhlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning mahsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirida «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 30 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orkali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin . Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar , suv toshqini , yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ
Jarqo'rg'on tumani, "Do'stlik" mahallasi
X/R: 20208 000 300 971 711 001
INN: 305988333

AT Aloka bank Toshkent sh

B/K: 00401

RAXBAR _____ B.Xushboqov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Angor tumani A.Nabiev ko'chasi 69-uy
ShXV: 100022860222027045204110001
INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ Q.To'laganov

(imzo)

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.

KURBONAZAR TULAGANOV XOLTURAYEVICH

Imzolangan sana

31 abr 2022 10:56

Hujjat kodi

EK6030843128

Hulosa kodi

GW1737308032

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139404 на приобретение Ангор туманидаги Тулкин МФЙ 09112 TXU 122 Хуснибод L=0.905 км

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 15:31

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAKHTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139404.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор туманидаги Тулкин МФЙ 09112 TXU 122 Хуснибод L=0.905 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	76 664 873.00
Стартовая сумма	76 664 873.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	24	Экспертная		
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Солик ва бошка туловлрдан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Млиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
ТЕХТА'МIRTA'MINOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП SURXON-ECO-PLAST	76 664 873.00	76 600 000.00 UZS	76 600 000.00	00.00	76 600 000.00	25.08.2022 15:51:45	30.00
ТЕХТА`MIRTA`MINOT MCHJ	76 664 873.00	76 664 000.00 UZS	76 664 000.00	00.00	76 664 000.00	26.08.2022 09:18:49	29.97

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SURXON-ECO-PLAST	69.3	30	99.3
ТЕХТА`MIRTA`MINOT MCHJ	59.5	29.97	89.47

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139404 от 26.08.2022 года на приобретение Ангор туманидаги Тулкин МФЙ 09112 TXU 122 Хусниобод L=0.905 км определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
305988333

и резервный исполнитель: ТЕХТА`MIRTA`MINOT MCHJ (203112723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO`RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O`KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ангор тумани Ободлаштириш бошқармаси ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 3

"30"август 2022 йил
(сана)

Ангор тумани

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев
Кун тартибидаги масала:

1. Ангор тумани Ободлаштириш бошқармасига карашли Ангор тумани Тулкин мфй Хусниобод кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Ободлаштириш бошқармаси рахбари Қ.Тулаганов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Ободлаштириш бошқармасига карашли Тулкин мфй Хусниобод кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 139404 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 26.08.2022 йил тугади ва 29.08.2022 йил "Surxon-Eco-Plast" Х/К билан 76600000 сумга қолиб бўлган билан электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ободлаштириш бошқармаси карашли тулкин мфй Хусниобод кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Surxon-Eco-Plast" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи С.Садатов зиммасига юклатилсин.

Раис: Қ.Тулаганов
Аъзолари: Б.Примкулов
Р.Жумаев
С.Садатов
У.Жураев

2022 йил "31" августдаги № 139404 - сонли шартномага илова

Ангор тумани Тўлқин МФЙ 09112 ТХУ 122 Хусниобод кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,905 км

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	38 614,939
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	2 935,139
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 250,138
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
5	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	54 800,216
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	9 611,958
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	64 412,174
8	НДС 15%	9 661,826
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	74 074,000
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 526,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	76 600,000

Шартнома умумий суммаси 76 600 000 (етмиш олти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"

"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ

Жарқўрғон тумани, "Дўстлик" маҳалласи

ИНН: 305988333

МФО: 00401

Х/Р: 20208 000 300 971 711 001

АТ Алока банк Тошкент ш.

Рахбар

М.П.

Б.Хушбаков

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Ангор тумани Ат Термизий кўчаси 69-уй
ШХВ: _____

ИНН: 205789820

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Рахбар

М.П.

Қ.Тўлаганов

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ангор тумани Тўлкин МФЙ 09112 ТХУ 122 Хусниобод кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-0,905 км

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	150,5895	19491	2 935 139,16
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					2 935 139,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,398259	314899	2 644 603,36
2	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	21,43004	105000	2 250 154,20
3	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	5,176513	123354	638 543,58
4	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	17,52051	195170	3 419 477,94
5	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	3,330344	225338	750 453,06
6	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	21,39384	165791	3 546 906,13
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					13 250 138,27
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ					
1	Вода	м3	38,00936	-	-
2	Гравийно-песчаная смесь	м3	915,1206	13 017	11 912 124,85
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ					11 912 124,85
Перевозка строительных материалы, изделия и детали					
1	Транспортировка ГПС на расстояние 35 км	тн/км	51246,76	521	26 702 814,05
Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали					26 702 814,05
					54 800 216,33

"Исполнитель"
"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ раҳбари



Б.Хушбаков

"Заказчик"
Ангор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



Қ.Тўлаганов



ТАСТИКЛАЙМАН:
Комиссия раиси
Р.Тулаганов
2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ободонлаштириш Бошқармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Тулкин МФЙ 09112 ТХУ 122 Хусниобод кучаси L=0,905 км жорий таъмирлаш
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов ўтказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мувожадат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсуот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига кура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб ___ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик: Солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги: Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат. Манзил: Ангор туман Шарк Гули МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (махсулот етказиб	14
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида дастлабки ойда аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мувожадат учун телефонлар	33 669 01 69
28	Мувожадат учун масъул шахс	Примкулов Бахтиер Буриевич
29	Шартнома суммаси	76 664 873



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 09-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55529

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "To'lqin" MFY 09112 TXU 122 "Xusniobod" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Angor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyiha" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49487

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "To'lqin" 09112 TXU 122 "Xusniobod" ko'chasi L-0.905km, B-4m bo'lib, ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ko'chaga qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda qoplama yotqizish ko'zda tutilgan.

Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 14 kun tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- katok, avtopogruzchik, suv sepadigan avtotransportlarni ekspluatatsiya qilish, qum-shag'al aralashmasining narxlari "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **79436.978ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **2772.105ming so'm** miqdorida kamaytirilib **76664.873ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-64468.585ming.so'm,
- QQS-9670.288ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-2526.000ming.so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlar va qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi "To'lqin" MFY 09112 TXU 122 "Xusniobod" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

АНГОР ТУМАН ТУЛКИН МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИОБОД" L=0,905 КМ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	38 662 932
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 935 139
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 250 138
	ИТОГО	54 848 209
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	9 620 376
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	64 468 585
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	9 670 288
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 526 000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	76 664 873

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

АНГОР ТУМАН ТУЛКИН МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИБОД" L=0,905 КМ

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машины и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхование 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АНГОР ТУМАН ТУЛКИН МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИБОД" L=0,905 КМ	2 935 139	13 250 138	38 662 932	54 848 209	9 620 376	0	0	2 526 000	9 670 288	76 664 873
	ИТОГО	2 935 139	13 250 138	38 662 932	54 848 209	9 620 376	0	0	2 526 000	9 670 288	76 664 873

СОСТАВИЛ:

Наименование стройки - АНГОР ТУМАН ТУЛҚИҢ МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИБОД" L=0,905 КМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность			Сметная стоимость, СУМ	
					5	6	7	в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8		

Ресурсы по нормам СНИП

<i>Затраты труда</i>									
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	150,5895	19491	2 935 139		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2 935 139		

Строительные машины и механизмы

1.	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,398259	314899	2 644 603
2.	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	21,43004	105000	2 250 154
3.	1135	Машины поливочные, 6000 л	маш.-ч	5,176513	123354	638 544
4.	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	17,52051	195170	3 419 477
5.	2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	3,330344	225338	750 453
6.	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	21,39384	165791	3 546 906
Итого по строительным машинам				СУМ		13 250 138

Строительные материалы, изделия и детали

1.	9219	Вода	м3	38,00936	0	0
2.	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	915,1206	13017	11 912 125
Итого по материальным ресурсам				СУМ		11 912 125

Перевозка строительных материалов, изделия и детали

1	Т	Транспортировка гис на расстояние 35 км	тл/км	51246,76	522	26 750 807
Итого: по перевозке строительных материалов, изделия и детали				СУМ		26 750 807
Итого прямой затрат:						54 848 209

АНГОР ТУМАН ТУЛКИН МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИБОД" L=0,905 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на _____, НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основаие:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	3,62	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	41,6	150,5894724
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	2,32	8,398259037
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	5,92	21,4300403
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	1,43	5,176513113
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-ч	4,09	14,80555149
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-ч	0,92	3,330344101
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-ч	5,01	18,13589559
1.8	9219	ВОДА	М3	10,5	38,00936202
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	550,2307645
2	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	3,62	
	ДОП. 7 К=8		ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-ч	0,75	2,71495443
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-ч	0,9	3,257945316
2.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	100,8	364,8898754
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

Наименование стройки - АНГОР ТУМАН ТУЛКИН МФЙ 09112 ТХУ 122 "ХУСНИБОД" L=0,905 КМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Ресурсы по нормам СНИП

Затраты труда

1.	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	150,5895	19491	2 935 139
			Итого по трудовым ресурсам	СУМ			2 935 139

Строительные машины и механизмы

1.	107		Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,398259	314899	2 644 603
2.	112		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	21,43004	105000	2 250 154
3.	1135		Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	5,176513	123354	638 544
4.	2845		Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	17,52051	195170	3 419 477
5.	2846		Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	3,330344	225338	750 453
6.	3093		Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	21,39384	165791	3 546 906
			Итого по строительным машинам	СУМ			13 250 138

Строительные материалы, изделия и детали

1.	9219		Вода	м3	38,00936	0	0
2.	12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	915,1206	13017	11 912 125
			Итого по материальным ресурсам	СУМ			11 912 125

Перевозка строительных материалов, изделия и детали

1	Т		Транспортировка гпс на расстояние 35 км	тн/км	51246,76	522	26 750 807
			Итого: по перевозке строительных материалы, изделия и детали	СУМ			26 750 807
			Итого прямой затрат:				54 848 209

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Сурхондарё вилоят Ангор туман
 Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 Қ. Ғўлаганов



Ангор тумани Тўлқин МФЙ 09112 ТХУ 122 Ҳуснибод кўчасини жорий таъмирлаш L=905м
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	КМ	гача	боши	ПК охири						
1	0,00	0,905	0+00	9+05	5	6	7	8	9	10
				905		Кўча ҳолати меъёр талабида бўлмаган ҚША дан иборат.	ҚША дан h=12см қоплама ётказиш	905*4	м2	3620
							ҚША 35 км			

Тўлқин МФЙ раиси

"Сурхондарё вилоят Ангор туман Ободонлаштириш
 бошқармаси вакили

"Термизмеъморлойиха" МЧЖ вакили

Handwritten signature

