

SHARTNOMA № 2

Umumiy qurilish-ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha.

Chirchiq shahar

“25” 09 2022 yil

Keying o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan Chirchiq Shahar Maktabgacha Ta'lim Bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi rahbar J.H.Yusupov bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan “PROFI-STROY-PROEKT” MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi rahbar B.E.Izmaylov ikkinchi tomondan, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda “shartnoma” deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1. TA'RIFLAR.

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

Ijro xujjatlari – nuqsonli dalolatnoma, xarajat hisob-kitobi (smeta), xarajatlar (smeta) hisob-kitobini ekspertizadan o'tkazish va qurilish normalari va qoidalarida n: rda tutilgan boshqa hujjatlar;

Vaqtinchalik inshootlar – har qanday turdagi vaqtinchalik binolar, ishlarni bajarish uchun “Pudratchi” tomonidan qurilish maydoniga o'rnatiladi;

Berkiriladigan ishlar – sifati va aniqligini keying ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

Shartnoma bahosining taqsimlanishi – shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini har bir bosqich yoki ish turning narxini aniq belgilash bilan bosqichlarga bo'lish.

aza

2. Shartnomaning predmeti.

2.1. “Pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga muvofiq, 22-son maktabgacha ta'lim muassasasi binolar guruhlarining hojatxonalarni joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha nuqsonli dalolatnomada, “BOBURBEK QURILISH” MCHJ tomonidan tuzilgan mahalliy resurs smetasida, “Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertizasi” DUK tomonidan berilgan jamlanma ekspertiza xulosasida nazarda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi. “Buyurtmachi” o'z navbatida “Pudratchi” ga ishlarni bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.

3.1. Mazkur shartnoma (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 636, 670, 673-moddalari.) bo'yicha **"Pudratchi"** tomonidan bajariladigan, ishlarning qiymati **QQS bilan – 492 299 648 (to'rt yuz to'kson ikki million ikki yuz to'kson to'qqiz ming olti yuz qirq sakkiz) so'mni tashkil etadi.**

3.2. **"Pudratchi"** qurilish materiallarini sotib olish va ularni **"Buyurtmachi"** bilan hisob-kitob qilish uchun joriy narxlarda, **QQSni** hisobga olgan holda, umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish vaqtida va mazkur shartnomaning amal qilish muddatida foydalanish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 672-moddasi).

3.3. Tomonlarning kelishuvi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 671-moddasi) bo'yicha smeta hujjatlariga ishlarni bajarish muddatlarini, shuningdek, ta'mirlash-montaj ishlarining narxini hisobga olgan holda (Qo'shimcha kelishuvga tayyorgarlik ko'rayotgan tomonlarni hisobga olgan holda ularning narxini pasaytirish va oshirish yo'nalishi) o'zgartirishlar kiritishga yo'l qo'yiladi.

4. Pudratchining majburiyatlari.

4.1. Ushbu shartnoma bo'yicha **"Pudratchi"** ushbu shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- barcha ishni o'z va jalb qilingan kuchlar (Subpudratchilar) bilan ushbu shartnomada ko'zda tutilgan hajmda va muddatlar da bajarish va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishni **"Buyurtmachi"** ga topshirish.

- qurilish maydoniga kerakli qurilish materiallari, mahsulotlar, konstruksiyalarni qo'yish.

- loyiha-smeta hujjatlari qiymati, ushbu hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish xarajatlari **"Pudratchi"** tomonidan to'langan taqdirda, keying o'zaro hisob-kitoblarda hisobga olinadi.

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

4.2. **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"** oldidagi to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 681 -moddasi), barcha ishlarni o'z-o'zidan bajarish va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni etkazib berish, shu jumladan Subpudratchilar tomonidan bajariladigan ishlar.

5. Buyurtmachining majburiyatlari.

5.1. Shartnomani bajarish uchun **"Buyurtmachi"** quyidagi majburiyatini oladi:

- ishlarning bajarilishini, **“Pudratchi”** tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarni bajarilishini doimiy ravishda qurilish nazoratini tashkil etish, **“Pudratchi”**dan shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qabul qilinishini ta'minlash;

- 5 kunichida **“Pudratchi”**ning barcha arizalarini ko'rib chiqish va qaror chiqarish;

- shartnomaga muvofiq **“Pudratchi”**ni avans to'lovlari va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- **“Pudratchi”ga** ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 kun ichida ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

5.2. “Buyurtmachi” o'z mablag'lari hisobidan qurilish ob'ektida ish boshlanishidan 5 kun oldin va ish to'xtatiladigan kungacha **“Pudratchi”**ni ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarishi uchun elektrenergiyasi va suv bilan ta'minlaydi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 675-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** elektrenergiyasini va suvni o'z vaqtida etkazib bermagan taqdirda va **“Pudratchi”ga** o'z vaqtida joriy to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, bu joriy yilda bajaradigan ish hajmini istisno qiladi va ob'ektni foydalanishga topshirish muddati kerakli vaqtga ko'chiriladi. Bu davrda **“Pudratchi”ga** yetkazilgan zararni qoplashni **“Buyurtmachi”** o'z zimmasiga oladi.

5.3. Agarda **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berilishi hamda etkazib berilishi to'g'risida kelishuv bo'lsa, mazkur kelishuvga ko'ra **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berish hamda etkazib berish kechiktirilgan taqdirda, ob'ektni topshirish muddati kerakli muddatga qoldiriladi.

5.4. “Pudratchi” ishni tugatgandan so'ng, **“Buyurtmachi”** ta'mirlangan ob'ektdan ehtiyotkorlik bilan va texnologik jihatdan to'g'ri foydalanishni o'z zimmasiga oladi. Agar asbob-uskunalar va inventarlardan to'g'ri foydalanish qoidalariga rioya qilinmasa, shuningdek, ta'mirlash ishlariga beparvolik bilan qaralsa, eng yomon holatlarda ham **“Buyurtmachi”** ta'mirlash va buzilishlarni tuzatish bilan bog'liq barcha xarajatlarini o'z hisobidan qoplaydi. O'z navbatida, **“Pudratchi”** kafolat muddati davomida ishlarni bajarish uchun moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Ish shartlari.

6.1. Shartnoma kuchga kirish sanasi: _____ boshlab, lekin, **“Pudratchi”** hisobiga birinchi avans to'lovi tushgan kundan ertasi kuni ishlay boshlaydi va ish boshlash kuni hisoblanadi hamda ishni yakunlash muddati kerakli muddatga uzaytirilishi mumkin.

6.2. Ishni yakunlash muddati **“Buyurtmachi”** va **“Pudratchi”** o'rtasida kelishilgan ish jadvaliga asoslanib va mazkur shartnomaning 6.1. bandini inobatga olgan holda hamda oylik moliyalashtirish sharti bilan **30** kunda amalga oshiriladi.

7. To'lovlar va hisob-kitoblar.

7.1. **“Buyurtmachi”**“**Pudratchi**”ga qurilish materiallarini sotib olish uchun umumiy smeta qiymatining **30 %** miqdorida avans to'lovini o'tkazadi, bu **QQS bilan - 147 689 894.40** (bir yuz qirq yetti million olti yuz sakson to'qqiz ming sakkiz yuz to'kson to'rt so'm qirq tiyin) so'm.

7.2. **“Buyurtmachi” Chirchiq Shahar Maktabgacha Ta'lim Bo'limi** tomonidan, **“BOBURBEK QURILISH”MCHJ** tomonidan tuzilgan mahalliy resurslar smetasi va **“Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertizasi” DUK nomidagi shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi** tomonidan berilgan 55672-sonli ekspertiza xulosasiga ko'ra, bajarilgan ishlarning oraliq dalolatnomasi imzolangan vaqt (kun) dan boshlab, bankning 5 ish kunida shu oydan yoki keying oyning 5-kunigacha bajarilgan ish uchun haq to'lashga majburdir (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 673-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** dalolatnoma (hisob-kitob varog'i)ni imzolashtan bosh tortsa, **“Pudratchi”** bir tomonlama hisob-kitob qilish uchun amalda bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzadi va to'lovga taqdim qilish huquqiga ega bo'ladi.

7.3. **“Buyurtmachi”** ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 10 kun ichida bajarmagan taqdirda, **“Pudratchi”**bu haqda yozma ravishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda **“Buyurtmachi”**ni xabardor qilgan holda o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli. Bunda joriy kungacha **“Pudratchi”** tomonidan bajarilgan ishlari uchun amalga oshiriladigan, to'lovdan **“Buyurtmachi”** ozod qilinmaydi.

8. Ishlarni ishlab chiqish.

8.1. Texnik auditor barcha turdagi ishlarga ular bajarilgan muddat va shartnoma davomida to'siqsiz kirish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 676-moddasi).

9. Ob'ektning tugallangan qurilishini qabul qilish.

9.1. Ob'ektning tugallangan ishlarini qabul qilish **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Pudratchi”**ning foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risidagi qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab **3 kun** ichida amalga oshiriladi. (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 680-moddasi).

9.2. **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning oxirgi dalolatnomasini qabul qilgan vaqtdan boshlab, ob'ekt **“Buyurtmachi”**ning mulkiga aylanadi, shu vaqtdan boshlab **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning, shikastlanishi va zararlanishi uchun javobgardir.

10. Kafolatlar.

10.1. "Pudratchi" ob'ektni "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilish dalolatnomasiga qadar:

- "Pudratchi" ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilishini kafolatlaydi. Ob'ektning kafolat muddati davomida "Buyurtmachi" tomonidan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keltirilgan kamchilik va nuqsonlar, "Pudratchi" tomonidan bartaraf etilmaydi.

10.2. Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning ekspluatatsiyasi uchun kafolat muddati tomonlar hisob-faktura bajarilgan (bajarilgan ishlar haqida Dalolatnoma) ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolagan kundan boshlab 12 oydan ortiq bo'lmagan muddatda belgilanadi.

10.3. Agar kafolat muddati davomida ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, ular bartaraf etilgunga qadar kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi. Nuqsonlarni bartaraf etish "Pudratchi" tomonidan amalga oshiriladi.

11. Shartnomani bekor qilish.

11.1. "Pudratchi" quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:

- "Buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarilmaganligi;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

11.2. Shartnoma bekor qilinganidan keyin aybdor tomon boshqa tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplashi shart.

11.3. Amal qilish muddati 31.12.2022.

12. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga yetkazilgan zararni qoplaydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Tadbirkorlik sub'ektlarining shartnomaviy-huquqiy asoslari, faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa Qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

12.2. Ushbu shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa


majburiyatlarni buzganligi uchun “Buyurtmachi” “Pudratchi”ga bajarilmagan miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bir qismi, shu bilan birga jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki xizmatlar qiymatining 10 foizi dan oshmasligi kerak. Jarima foizlarini to'lash “Buyurtmachi”ni shartnoma shartlarini buzish oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.3. Ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun “Pudratchi”“Buyurtmachi”ga har kechiktirilgan kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarima ob'ektning shartnomada ko'rsatilgan joriy qiymatining 10% dan oshmasligi kerak. “Pudratchi”ni shartnoma shartlarini buzish natijasida yetkazilgan zarardan ozod qilmaydi.

12.4. Shartnoma 3 varoqda 6 sahifada tuzilgan va bareha imzolagan tomonlar uchun bir xil yuridik kuchga ega.

13. Tomonlarning bank rekvizitlarivayuridikmanzillari:

“Buyurtmachi”	“Pudratchi”
<p>CHIRCHIQ SHAHAR MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI Chirchiq shahar, Lomonosov ko'chasi, 1-uy. Tel: (+99870) 71-6-30-34 M/r 100022860274197091100251060 M/r _____ M/r _____ STIR 207267733 IFUT 84112 Chirchiq shahar G'aznachilik bo'limi X/r 23402000300100001010 MFO 00014 STIR 201122019 Toshkent sh. Markaziy bank bo'limi</p>	<p>“PROFI-STROY-PROEKT” MCHJ Manzil: Toshkent vil., Chirchiq sh., Bo'ston ko'chasi, 9a uy H/r: 2020 8000 9008 2567 1001 "TIF MILLIY BANKI" AJ BOSH OFISI MFO 00450, STIR 305195197, OKED 43340 QQS to'loychi kodi 327200013489</p>




Rahbar



B.E. Izmaylov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROFI-STROY-PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining lashkiy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROFI-STROY-PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2018

562122

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305195197

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Birlik ko'chasi, 11-uy,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, YAGONA DARCHA
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

Hujjat raqami: YD60627871

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda "PROFI-STROY-PROEKT"MCIIJ o'rtasida umumiy qurilish-ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma №2;

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda, Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 29.08.2022 yilda e-huquqshunos tizimi orqali yuborilgan.

3. Shartnomaning umumiy qiymati va yurist xulosasi berilgan kun:

Jami: 492 299 648 (to'rt yuz to'kson ikki million ikki yuz to'kson to'qqiz ming olti yuz qirq sakkiz) so'm. QQS bilan.

05.09.2022.

Eslatma: Yurist shartnoma qiymati (summasi uchun) javobgar sanalmaydi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



S.Imomaliyev.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140420 на приобретение Текущий ремонт санузлов групп здания ДООУ №22 Ташкентская область, г. Чирчик

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 16:03

Конкурсная комиссия Чирчик шаҳар мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Таъминотчи	Чирчик шаҳар МТБ
Секретарь комиссии	TURSOATOVA DILSHODAXON NAZAROVNA	Хисобчи	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	DO'RMONOV ARZIMAT DAVRONOVICH	Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш буйича муҳандис	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	эксплуатация гуруҳни Хизмат Бошлиғи	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Озик оват хисобчиси	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Иқтисодчи	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	AXMEDOVA NARGISA YULDASHEVNA	Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари фаолиятини ҳамда уқитишнинг муқобил шакллари ташкил этиш шўба мудири	Чирчик шаҳар МТБ
Председатель комиссии	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Мудир	Чирчик шаҳар МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140420.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 32

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту санузлов
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту санузлов (43.39.19.190-00010)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	499 687 866.00
Стартовая сумма	499 687 866.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Исполнительная схема выполняемых работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнительная схема выполняемых работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Исполнительная схема выполняемых работ	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	схема	3	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	3	Экспертная		

Критерий №2 Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Гарантийное письмо о недопущении коррупций	9	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	анкета	2	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	1	Экспертная		

Критерий №3 Справка от Заказчика ознакомиения с объектом.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка от Заказчика ознакомиения с объектом.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка от Заказчика ознакомиения с объектом	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	схема	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 счёт-фактуры за год о законченных работ фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: счёт-фактуры за год о законченных работ фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Счёт фактуры за год о законченных работах	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	опыт	4	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	5	Экспертная		

Критерий №5 Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Оферта	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	расчет	2	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	8	Экспертная		

Критерий №6 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка	10	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту.

Тип: Текстовое значение

Описание: График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту	9	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	схема	5	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	7	Экспертная		

Критерий №8 информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Баланс фирмы	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка с банка	5	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	499 687 866.00	430 953 876.00 UZS	430 953 876.00	00.00	430 953 876.00	26.08.2022 10:45:30	10.00
ART BUILDING	499 687	495 987 866.00	495 987 866.00	00.00	495 987	26.08.2022	08.69

PROGRESS MCHJ	866.00	UZS			866.00	10:14:00	
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	499 687 866.00	492 299 648.00 UZS	492 299 648.00	00.00	492 299 648.00	25.08.2022 11:06:27	08.75

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	60.75	10	70.75
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	40.5	8.69	49.19
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	87.75	8.75	96.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140420 от 26.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт санузлов групп здания ДОУ №22 Ташкентская область, г. Чирчик определила победителем:

PROFI-STROY-PROEKT MCHJ
305195197

и резервный исполнитель: ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish" (305073111)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOVA NARGISA YULDASHEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Танлов комиссияси раиси
Ж.Х.Юсупов

_____ 2022 йил



Тошкент вилояти Чирчик Мактабгача таълим бўлими 2022 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами №140420 электрон тендер бўйича Мактабгача таълим бўлими ишчи гуруҳининг

3 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчик шахри

“05” 09 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – Мактабгача таълим бўлими мудирини Ж.Х.Юсупов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

А.А.Абдуғаффаров Иқтисодчи

Т.Р.Ашурметов Эксплуатация гуруҳ раҳбари

Н.Ю.Ахмедова Давлат ва нодавлат мтм фаолиятинихамда уқитишнинг

муқобил шакллари ташкил этиш шубҳа мудирини

А.Д.Дўрмонов Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жихозлаш бўйича муҳандис

М.Ф.Гиязова Озиқ овқат ҳисобчиси

Г.Ш.Худайбергенова Таъминотчи

Ишчи гуруҳ қотиби: Д.И.Турасатова Ҳисобчи

Қуни тартиби:

Чирчик Мактабгача таълим бўлимининг Ғалаба кўчасида жойлашган 22-сонли ДМТТда бинолар жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиҳа ишларини амалга ошириш бўйича ўтказилган электрон тендер тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Эксплуатация гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчик давлат педагогика институти томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида №140420 рақам лот билан 2022 йил 26 август қуни тугаган тендер баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган қорхона ташкилотлар баллар берилиши орқали тендерда қатнашган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

№	Тижрат таклифин такдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тупланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тупланган балл	Жами тупланган балл
1.	PROFI-STORY-PROEKT MCHJ	87.75	8.75	96.5
2.	ART BUILDING PROGRESS MCHJ	40.5	8.69	49.19
3.	ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	60.75	10	70.75

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №140420 тендер электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида тендер иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан тендер ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан PROFI-STORY-PROEKT MCHJ томонидан берилган таклифлар мақул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ишчи гуруҳ аъзоси Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ғалаба қўчасида жойлашган 22-сонли ДМТТда бинолар жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиха ҳужжатларини тайёрлаш учун PROFI-STORY-PROEKT MCHJ билан шартнома бюджет ҳисобидан тузиш, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер в.в.б. Д.Н.Турасатова зиммасига юклансин.

3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:

А.А.Абдуғаффаров

Т.Р.Ашурметов

Н.Ю.Ахмедова

А.Д.Дўрмонов

М.Ф.Гиязова

Котиба Д.Н.Турасатова

Утверждаю:

Зав. САС *Ж. Юсупов*

« 25 » 05 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН.УЗЛОВ И ГРУПП
ДОУ № 22 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	2,4386
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,5876
3	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,24
4	ДЕМОНТАЖ МОЕК	100ПРИБ	0,32
5	ДЕМОНТАЖ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ ДЕМОНТАЖ	10КОМПЛ	0,2
6	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	2,4386
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	1,136
8	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,5876
9	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ	100М	2,075
10	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ ВНУТРЕННИХ	100М2	0,249
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2352
12	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2352
13	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0364
14	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0364
15	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	2,9084

16	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,2184
17	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ	100М	0,392
18	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ НАВЕЛА	100М2	1,53
19	ОЧИСТКА СТЕН ОТ НАВЕЛА	100М2	2,8205
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,53
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,8205
22	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,53
23	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,8205
24	ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ С 2-Х СТОРОН	100М2	0,567
. СЕНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	2,4
2	УСТАНОВКА МОЕК ТИПА "ТЮЛЬПАН"	10КОМПЛ	3,2
3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	3,4
4	УСТАНОВКА СИФОНОВ	100ШТ	0,34
5	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	10КОМПЛ	0,2
6	УСТАНОВКА КРАНОВ НА УНИТАЗ	ШТ	24
7	УСТАНОВКА КРАНОВ НА ПОДДОНЫ И МОЙКИ	ШТ	68

Зав. п. от отдел. п. п.
С. М. С. - р. О. А. О.

А. А. А. Т. А. А.
А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А.

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САМУЗЛОВ И ГРУПП ДОУ № 22
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ТАШКЕНТ 2022г.

Лицензия № АП – 000893
от 17 июня 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН.УЗЛОВ И ГРУПП ДОУ № 22
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 499 687 866 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы

Составила:

Дорохова Н.М.

Проверила:

Баукова О.В.



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН.УЗЛОВ И ГРУПП ДОУ № 22
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	76 141 443
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 788 567
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 3 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	285 205 442
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	----
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	----
6	ИТОГО	365 135 452
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	69 375 736
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	434 511 188
9	НДС 15 %	65 176 678
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	499 687 866

Составила :



Дорохова Н.М.

Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$Сзп = Трзб \times Купр \times Сч \times Ксс$, - где

Трзб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$Сэм = ЭМ \times Цпр$, - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1 -й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ДОУ № 22 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ № 22 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН.УЗЛОВ И ГРУПП ДОУ № 22 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: . ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	2,4386	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	421,292536
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	18,874764
2	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,5876	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	61,057516
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	4,548024
3	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,24	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	15,3216
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0696
4	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ МОЕК	100ПРИБ	0,32	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	16,416
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0832
5	E17-1-1-18 #ОЧ-3.4-в#К=0,4	ДЕМОНТАЖ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ ДЕМОНТАЖ	10КОМПЛ	0,2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,356	0,8712
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,092	0,0184
5.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,248	0,0496
6	E10-1-34-3	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	2,4386	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	553,269568
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,76	4,291936
6.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	55,819554
6.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	8,705802
6.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	86,009422
6.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	182,895
6.7	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	429	1046,1594
6.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	1463,16
6.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	5,36492
6.10	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	975,44
7	1	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	243,86	
8	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	61	
9	E10-1-35-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	1,136	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,26	24,15136
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0568
9.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,21584
9.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	454,4
10	3	ПОДОКОННИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	113,6	
11	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	8	
12	E10-1-37-1	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,5876	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	52,572572
12.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	5,693844
12.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	2,256384
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	1,169324
12.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	3,472716

12.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	38,7816
12.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	313,1908
12.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,128192
13	4	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	58,76	
14	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	14	
15	E15-2-3-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ	100М	2,075	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	66,4
15.2	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 (1.25) КН (Т)	МАШ-Ч	1,19	2,46925
15.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,39025
16	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ ВНУТРЕННИХ	100М2	0,249	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	50,81094
16.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,51294
16.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0249
16.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,0707
17	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2352	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	40,633152
17.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,820448
18	E10-1-27-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2352	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,6	44,35872
18.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,522144
18.3	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0028	0,00065856
18.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00296	0,000696192
18.5	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0114	0,00268128
19	5	ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	М2	23,52	
20	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	6	
21	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0364	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	3,782324
21.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,281736
22	E10-1-39-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0364	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,795792
22.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,072436
22.3	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000076
22.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000150332
23	6	ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	М2	3,64	
24	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	4	
25	E15-4-38-3	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	2,9084	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108,68	316,084912
25.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,029084
25.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,232672
25.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00464	0,013494976
25.5	031520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,001	0,0029084
25.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,1192444
25.7	031838	ЭМАЛЬ	КГ	5,2	15,12368
25.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,29084
26	E15-4-38-2	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,2184	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,6	18,25824
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002184
26.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,017472
26.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00464	0,001013376
26.5	031520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,001	0,0002184
26.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,039	0,0085176
26.7	031838	ЭМАЛЬ	КГ	5,2	1,13568
26.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,02184

27	E15-2-3-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ	100М	0,392	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	12,544
27.2	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	1,19	0,46648
27.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,26264
28	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛА	100М2	1,53	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	31,824
29	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ НАБЕЛА	100М2	2,8205	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	58,6664
30	E15-2-19-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,53	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	104,193
30.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0765
30.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	2,9835
30.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,2754
30.5	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,47186
30.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0306
31	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,8205	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	157,948
31.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,11282
31.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,87	4,710235
31.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,45128
31.5	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,3269125
31.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,050769
32	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,53	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	82,467
32.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0306
32.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,2448
32.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,10557
32.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,08415
32.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,2852
32.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4743
33	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,8205	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	120,99945
33.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,05641
33.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,423075
33.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,1776915
33.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,1438455
33.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,36922
33.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,874355
34	E15-4-38-2	ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ С 2-Х СТОРОН	100М2	0,587	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,6	47,4012
34.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00567
34.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,04536
34.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00464	0,00263088
34.5	031520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,001	0,000567
34.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,039	0,022113
34.7	031838	ЭМАЛЬ	КГ	5,2	2,9484
34.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0567
РАЗДЕЛ: . СЕНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
35	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	2,4	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	59,136

35.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,48
35.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,768
35.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,936
35.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	9,6
35.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00096
35.7	031694	КЛЕИ ФЕНОЛОПОЛИВИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,0008	0,00192
35.8	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	1,92
35.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0024
35.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,096
35.11	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	48
35.12	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000030	0,000072
36	7	УНИТАЗЫ	ШТ	24	
37	8	ГОФРА НА УНИТАЗ	ШТ	24	
38	9	ШЛАНГИ НА УНИТАЗ	ШТ	24	
39	E17-1-5-4	УСТАНОВКА МОЕК ТИПА "ТЮЛЬПАН"	10КОМПЛ	3,2	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,99	28,768
39.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,64
39.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,224
39.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,448
39.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	12,8
39.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00128
39.7	034247	КАБОЛКА	Т	0,0014	0,00448
39.8	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,064
39.9	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00224
40	10	МОИКИ ТИПА "ТЮЛЬПАН"	ШТ	32	
41	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	3,4	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	23,8
41.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,34
41.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	6,8
41.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000884
41.5	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,442
41.6	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00034
42	11	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	34	
43	E65-6-3	УСТАНОВКА СИФОНОВ	100ШТ	0,34	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,15	12,971
43.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,0442
43.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,0476
43.4	034247	КАБОЛКА	Т	0,013	0,00442
44	12	СИФОНЫ	ШТ	34	
45	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	10КОМПЛ	0,2	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	2,178
45.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,046
45.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,124
45.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00028
45.5	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00014
45.6	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000030	0,000006
45.7	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,12
45.8	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ 10 ММ	Т	0,0001	0,000020
46	13	ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ	ШТ	2	
47	E16-5-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ НА УНИТАЗ	ШТ	24	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	35,28
47.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	8,4
47.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,24
47.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00336
47.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0264
47.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,048

48	14	КРАНЫ НА УНИТАЗ	ШТ	24	
49	E16-5-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ НА ПОДДОНЫ И МОЙКИ	ШТ	68	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	99,96
49.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	23,8
49.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,68
49.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00952
49.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0748
49.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,136
50	15	КРАНЫ НА ПОДДОНЫ И МОЙКИ	ШТ	68	
51	16	ШЛАНГИ НА МОЙКИ И ПОДДОНЫ	ШТ	68	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 09-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55672

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 22-сонли МТМ нинг сан узеллари ва гурухларини жорий тамирлаш»

Buyurtmachi - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ (Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими учун)

Bosh loyihachi - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ

Litsenziya АЛ-000893 от 17.06.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Махаллий бюджет хисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 53884

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлимининг 2022 йил 2 августдаги 9/4-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 624007,126 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-ёғочли эшик ва дераза блокларини бузиб олиш;

-унитаз, ювгич, душ тагликларини бузиб олиш;

-“Акфа” русумидаги пластик дераза блокларини ўрнатиш;

-алюмин ва ёғоч эшик блокларини ўрнатиш;

- девор ва шифтларни оқлантирувчидан тозалаш;
- девор ва шифтларни сув эмульсияли аралашмалар билан бўяш;
- ювгич, сифон, аралаштиргич, кранларни ўрнатиш ва бошқалар.

3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 4.1. Буюртмачи - Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими 2022 й.
- 4.2. Лойиҳа ташкилоти - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ 2022 й..

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 624007,126 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 124319,26 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 499687,866 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак

7. Xulosalar.


6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 22-сонли МТТ нинг сан узеллари ва гуруҳларини жорий тамирлаш» экспертиза

натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 499687,866минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-17
Ариза рақами: 19892214

Хужжат берилган: BOBURBEK QURILSH
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукаммал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ КФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9505

